
BZK.271.2.6.2023 

Pniewy, dnia 29 czerwca 2023 r. 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu. 

 

Dotyczy: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Pniewy 

Zamawiający informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r., w przedmiotowym 

postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie 

dotyczące treści SWZ. 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane 

pytanie. 

 

Pytanie nr 1. 

„Ja niżej podpisany ………… i, działając w imieniu i na rzecz Firmy ………………………………, 

niniejszym zwracam się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu wykonania 

zamówienia do dnia 30 października 2023. Jako powód wydłużenia terminu na realizację 

zadania Wykonawca wskazuje konieczność zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac 

polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest Powiatowemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu”. 

Odpowiedz na pytanie nr 1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 

dnia 30 października 2023 r., z uwagi na fakt, iż zgodnie z umową pomiędzy WFOŚiGW w 

Poznaniu a Gminą Pniewy – Beneficjent zobowiązuje się do zakończenia przedsięwzięcia w 

terminie do 31.08.2023 r. 

W związku z powyższym wydłużenie terminu wykonania zamówienia doprowadzi do 

niezrealizowania umowy w wymaganym terminie, a co za tym idzie utraty dotacji. 

 

W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający nie dokonuje zamiany terminu 

składania i otwarcia ofert. 
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