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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Wykonanie Analizy Ryzyka ujęć wód podziemnych” 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przeprowadzenie i opracowanie Analizy ryzyka, o której mowa w Art. 133 ust 3 Ustawy 

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz.U.2021 poz. 2233 z późn zm.) dla 6 ujęć wód 

podziemnych wykorzystywanych na potrzeby zaopatrzenia w wodę kompleksów wojskowych 

znajdujących się w rejonie odpowiedzialności Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie (woj. 

małopolskie, śląskie i świętokrzyskie) oraz przekazanie opracowanych Analiz Ryzyka 

Zamawiającemu, 

a także, w przypadku jeżeli przedmiotowe Analizy będą wymagały naniesienia poprawek lub 

uzupełnień, o jakie zawnioskuje właściwy Wojewoda w trakcie uzgadniania dokumentacji – także po 

zakończeniu realizacji umowy - naniesienie poprawek i przygotowanie uzupełnień do opracowanych 

Analiz Ryzyka na wniosek i w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Poprawki i uzupełnienia dotyczą jedynie opracowanej Analizy Ryzyka – nie obejmują 

przygotowania wniosku o ustanowienie stref, ani przygotowania dokumentacji hydrogeologicznej. 

Przedmiotowe Analizy Ryzyka powinny obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych 

z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną 

w oparciu o analizy hydrogeologiczne oraz dokumentacje hydrogeologiczne, analizę identyfikacji 

źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania 

jakości ujmowanej wody – zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne. 

Analizy Ryzyka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich przyjęcie bez uwag przez 

właściwych wojewodów, dlatego przy przygotowaniu analiz należy wziąć pod uwagę dotychczasowe 

doświadczenia lub wytyczne właściwych ze względu na lokalizację wojewodów (jeżeli zostały 

wydane). 

Analizy powinny jasno określać czy istnieje potrzeba ustanowienia strefy ochronnej 

obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. Na podstawie tej informacji 

pojawia się podstawa do złożenia przez Zamawiającego wniosków o ustanowienie strefy ochrony 

bezpośredniej i strefy ochrony pośredniej. 

Zestawienie ujęć objętych zamówieniem przedstawiono w załączniku nr 1 do OPZ. 

 

2. TERMINY 

Termin opracowania Analiz Ryzyka objętych zamówieniem i przekazania ich 

Zamawiającemu: do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

Co najmniej 1 tydzień przed planowanym terminem przekazania dokumentacji objętej 

zamówieniem Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu wykonane 

Analizy Ryzyka w wersji elektronicznej  w celu ich uzgodnienia. 
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3. EGZEMPLARZE 

Analizy Ryzyka powstałe w wyniku zamówienia powinny zostać wykonane w ilości: 

 po dwa egzemplarze wykonanych Analiz Ryzyka w wersji papierowej, 

 po 2 pliki: pdf oraz dokument programu Ms Word - na płycie CD/DVD. 

 

4. KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmują m.in.: 

 koszty dojazdów na tereny kompleksów wojskowych, 

 koszty uzyskania map, odpisów, wyrysów i innej wymaganej dokumentacji urzędowej,  

 koszty wykonania koniecznych badań, pomiarów, obliczeń i analiz, 

 koszty sporządzenia zleconej dokumentacji, 

 koszty przesyłek pocztowych lub dojazdów do właściwych urzędów, 

 koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z koniecznością dokonywania uzupełnień, 

zmian i poprawek w wykonanej dokumentacji do jakich wezwie Zamawiający - także po 

terminie realizacji zamówienia, 

 

5. INNE INFORMACJE 

Warunki płatności za realizację przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze Umowy. 

Warunki udziału w postępowaniu określono w Zaproszeniu do złożenia propozycji ofertowej. 

 

6. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI 

Zamawiający wraz z Administratorem kompleksu udostępnią Wykonawcy wszelkie materiały 

będące w ich posiadaniu, mogącą stanowić pomoc przy opracowaniu dokumentacji objętej 

zamówieniem. 

Dostępne dokumenty: 

I. Dokumentacje hydrogeologiczne: 

1. Dokumentacja hydrogeologiczna – ujęcie S-II, ul. Wrocławska Kraków, 

zatwierdzona decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z 4 lutego 1979r. (kopia) 

2. Dokumentacja hydrogeologiczna – ujęcie SW-1, Zabierzów, zatwierdzona decyzją 

Urzędu Miasta Krakowa z 11 czerwca 1982r. (kopia) 

3. Dokumentacja hydrogeologiczna – ujęcie S-1a, S-2a, S-3, Balice, zatwierdzona 

decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 13 marca 1997r. (kopia) oraz 

Dodatek nr 1 do w.w. dokumentacji – ujęcie S-1a, S-2a, S-4, S-3, Balice, przyjęty 

przez Marszałka Województwa Małopolskiego pismem z 22 sierpnia 2007r. 

(kopia) 

4. Dokumentacja hydrogeologiczna – ujęcie HG-3, Zakopane-Kościelisko, 

zatwierdzona decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu z 7 czerwca 1982r. 

(kopia) oraz dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzony decyzją 

Marszałka Województwa Małopolskiego z 9 października 2018r. (oryginał) 

5. Dokumentacja hydrogeologiczna – ujęcie S-1, ul. Wojska Polskiego Kielce, 

zatwierdzona decyzją Prezydium WRN w Kielcach z 9 listopada 1971 r. (kopia) 

6. Dokumentacja hydrogeologiczna – ujęcie S-1, Toszek, zatwierdzona decyzją 

Wojewody Katowickiego z 25 maja 1995 r. (oryginał) 
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II. Operaty wodnoprawne 

1. Operat wodnoprawny – ujęcie S-II, ul. Wrocławska Kraków, kwiecień 2012 r., 

2. Operat wodnoprawny – ujęcie SW-1, Zabierzów, luty 2021 r., 

3. Operat wodnoprawny – ujęcie S-1a, S-2a, S-4, Balice, sierpień 2007 r., 

4. Operat wodnoprawny – ujęcie HG-3, Zakopane-Kościelisko, październik 2018 r., 

5. Operat wodnoprawny – ujęcie S-1, ul. Wojska Polskiego Kielce, sierpień 2015 r., 

6. Operat wodnoprawny – ujęcie S-1, Toszek, kwiecień 2014 r. 

III.  Wyniki pomiarów poziomu zwierciadła wód podziemnych i wydajności ujęcia za lata 

2017-2021. 

IV. Wyniki badań jakości pobranych wód podziemnych za lata 2017-2021. 

 

 

 

 

 

Kontakt z ramienia Zamawiającego: 

 p. Kinga Kuraś, Sekcja Ochrony Środowiska, tel. 261-130-847 

e-mail: rzikrakow.srodowisko@ron.mil.pl 


