

MODYFIKACJA SWZ nr 1

Dot. postępowania pt. „Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej na działce nr 2/8 Obr. 4 przy ul. Parkowej w Malborku w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2023”

Działając na podstawie art. 286 ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710): dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SWZ:

W opisie przedmiotu zamówienia jest:

- wykonanie mapy do celów projektowych
- wykonanie prac przygotowawczych - koncepcja;
- prace projektowe w tym:
 - a) projekt zasilenia tężni wraz z monitoringiem
 - b) projekt zagospodarowania terenu
- budowę tężni plenerowej;
- budowę nawierzchni;
- montaż drobnych form architektonicznych (kosze na śmieci szt. 2, ławki szt. 4, tablice informacyjne szt. 2)
- dostawa 22 m3 solanki do istniejącej tężni
- utylizacja 5 m3 zużytej solanki

W opisie przedmiotu zamówienia winno być:

1)

- **wykonanie mapy do celów projektowych**
- **wykonanie prac przygotowawczych - koncepcja;**
 - **prace projektowe w tym:**
 - a) **projekt zasilenia tężni wraz z monitoringiem (z istniejących złączy na budynku Przystani Żeglarskiej.**
 - b) **projekt zagospodarowania terenu**
 - **budowę tężni plenerowej;**
 - **budowę nawierzchni;**
 - **montaż drobnych form architektonicznych (kosze na śmieci szt. 2, ławki szt. 4, tablice informacyjne szt. 2, regulamin szt. 2.**

2)

- **dostawa 22 m3 solanki do istniejącej tężni**
- **utylizacja 5 m3 zużytej solanki**

3)

- **Roczny serwis wybudowanej tężni wraz z wymianą solanki**

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje również załącznik nr 1 do oferty i publikuje

aktualny wzór.

Z-ca BURMISTRZA
MIASTA MALBORKA

/-/

Józef Barnaś