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Projekt współfinansowany z kredytu udzielonego przez Europejski Bank 
Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS. 

 
L. dz. DZP-461/20                 Poznań, dnia 18.08.2020r.  
 
 

               Wszyscy Wykonawcy 
              - platforma zakupowa - 

 
 
Dotyczy: PN-52/20 przetargu nieograniczonego na Budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego 
w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
 

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie    
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 
udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 49 
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych? Jeżeli tak, to 

prosimy o udostepnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający do postępowania załączył mapę zasadniczą (zał. 2.4 do PFU). Uzyskanie mapy do celów projektowych 

należy do obowiązków Zamawiającego (pkt 1.6 lit. a, str. 15 PFU) 

 

Pytanie 50 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada projekt nasadzeń kompensacyjnych? Jeżeli tak ,to 

prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje projektem nasadzeń, gdyż na tym etapie postępowania nie jest w stanie przewidzieć 

dokładnej ilości zieleni przeznaczonej do wycinki. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt nasadzeń 

przewidujący lokalizację nowych drzew w pasie o szer. 30m znajdującym się wzdłuż zachodniej granicy działki 3/8. 

W przypadku braku miejsca na drzewa, inna lokalizacja nasadzeń do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Pytanie 51 

Uprzejmie prosimy o przekazanie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków-pozwolenia WKZ nr 589/2017 oraz 

pozwolenie WKZ nr 646/2018 

Odpowiedź: 

Zmawiający załącza decyzje MKZ nr 589/2017 i 646/2018 

 

Pytanie 52 

Prosimy o informację czy urządzenia technologii medycznej, powiązane z konstrukcją obiektów budowlanych oraz 

z instalacjami technologicznymi, takie jak kolumny/mosty chirurgiczne/anestezjologiczne, panele przyłóżkowe, lampy 

operacyjne i zabiegowe, system integracji dla bloku operacyjnego i oddziału endoskopii, urządzenia diagnostyki 

obrazowej MRI, CT i inne, wyposażenie technologiczne centralnej sterylizacji stanowią przedmiot postępowania jako 

dostawy urządzeń a nie tylko prac projektowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w tabeli stanowiącej Załącznik 5.1 do PFU wskazał szczegółowo, które elementy wyposażenia 

stanowić będą zakres dostawy i montażu po stronie Wykonawcy. Należy przez to rozumieć, że pozostałe 
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wyposażenie medyczne i pozamedyczne pozostawać będzie w dostawie Zamawiającego. Natomiast w zakresie 

projektu Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić komplet wyposażenia medycznego i pozamedycznego, na 

podstawie parametrów, które wskazane zostaną przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 53 

Podział inwestycji na niezależne zamówienia obejmujące prace projektowo-budowlane oraz dostawy wbudowanych 

urządzeń technologicznych, często prowadzi do powstania po stronie Inwestora dodatkowych kosztów związanych 

z pracami adaptacyjnymi i dostosowawczymi, dopiero co oddanego do użytku nowego obiektu budowlanego, do 

indywidulanych wytycznych montażowych, zalecanych przez producentów urządzeń technologicznych wyłonionych 

w oddzielnych postępowaniach. Czy zatem w celu uniknięcia dodatkowych kosztów, Zamawiający włączy do 

bieżącego postępowania, dostawę urządzeń technologii medycznej takich jak: kolumny/mosty 

chirurgiczne/anestezjologiczne, panele przyłóżkowe, lampy operacyjne i zabiegowe, system integracji dla bloku 

operacyjnego i oddziału endoskopii, urządzenia diagnostyki obrazowej MRI, CT i inne, wyposażenie technologiczne 

centralnej sterylizacji, co przeniesie na GW obowiązek zaprojektowania i wykończenia pomieszczeń w sposób 

zgodny z zaleceniami producentów dostarczanych urządzeń? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 52. 

 

Pytanie 54  

Podział inwestycji na niezależne zamówienia obejmujące prace projektowo-budowlane oraz dostawy wbudowanych 

urządzeń technologicznych, może prowadzić do powstania po stronie Inwestora problemów związanych ze skutkami 

prawno-kontraktowymi prac adaptacyjnych i dostosowawczych do indywidulanych wytycznych montażowych, 

zalecanych przez producentów urządzeń technologicznych wyłonionych w oddzielnych postępowaniach, w związku 

z gwarancją na roboty budowlane i rękojmią udzieloną przez Generalnego Wykonawcę. Ingerencja w konstrukcję 

lub w sieci elektryczne, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji przez dostawców aparatury medycznej może 

prowadzić do ograniczenia lub utraty gwarancji udzielonej przez GW na usługę budowlaną. Czy Zatem w celu 

uniknięcia chaosu prawnego wokół kwestii gwarancji i rękojmi, Zamawiający włączy do bieżącego postępowania, 

dostawę urządzeń technologii medycznej takich jak: kolumny/mosty chirurgiczne/anestezjologiczne, panele 

przyłóżkowe, lampy operacyjne i zabiegowe, system integracji dla bloku operacyjnego i oddziału endoskopii, 

urządzenia diagnostyki obrazowej MRI, CT i inne, wyposażenie technologiczne centralnej sterylizacji, co przeniesie 

na GW obowiązek objęcia gwarancją usług projektowo-budowlanych (a w tym prac adaptacyjnych) i dostaw 

aparatury medycznej? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 52. 

 

Pytanie 55 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokumentem nadrzędnym w dokumentacji przetargowej, zawierającym 

wykaz wyposażenia wchodzącego w zakres dostawy jest załącznik nr 5.1 tabele, kolumna pn.: Dostawa i montaż 

wyposażenia pomieszczeń, po stronie Wykonawcy (wszędzie tam gdzie nie ma wskazanych ilości sztuk, należy 

rozumieć, że Wykonawca ma zamontować 1. sztukę)? 

Odpowiedź: 

Dokumentem nadrzędnym w zakresie ilości wyposażenia po stronie Wykonawcy są tabele stanowiące Załącznik nr 

5.1 do PFU. Jeśli zaś chodzi o wyposażenie (w tym urządzenia) będące po stronie Zamawiającego, ilości należy 

odczytać z rzutów kondygnacji znajdujących się w Załącznikach 2.1a i 2.1b do PFU. 

 

Pytanie 56 

Załącznik nr 5.1 tabele w pom. 0.102 w zakresie dostawy po stronie Wykonawcy jest wpisany zestaw komputerowy 

( komputer, monitor, klawiatura, myszka, oprogramowanie ), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w/w zestaw 

komputerowy został wpisany omyłkowo i nie wchodzi w zakres dostawy? 

Odpowiedź: 

W pom. 0.102 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i uruchomić zestaw komputerowy w ilości 

i o parametrach niezbędnych do obsługi i podglądu systemu BMS. 
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Pytanie 57 

Prosimy Zamawiającego o informacje czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa myjni chirurgicznych?  

Jeśli tak prosimy o wskazanie pomieszczeń lub ilości jaką należy uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż po stronie wykonawcy, obejmuje również myjnie chirurgiczne, zgodnie 

z pkt. 2.12 PFU. Zakłada się, że w każdym z wyszczególnionych pomieszczeń przygotowania lekarzy, znajdzie się 

po jednej myjni dwustanowiskowej. W załączniku nr 5.1 do PFU omyłkowo wskazano dostawę i montaż ww. myjni 

po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 58 

Zamawiający w PFU opisał zakres zagospodarowania terenu: 

 
Uprzejmie prosimy o przekazanie zakresu rysunku/szkicu z zaznaczeniem zakresu prac do wykonania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazał zakres prac do wykonania na rysunku stanowiącym Załącznik nr 4.2 do PFU. Na rysunku tym 

wskazano elementy, będące przedmiotem zamówienia, w tym obszar terenu, który należy zagospodarować w postaci 

trawników (trawniki należy w tym obszarze wykonać również w miejscach przewidzianych w kolejnych etapach pod 

ciągi komunikacyjne). 

 

Pytanie 59 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie że Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do dotychczas wykonanych 

projektów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w posiadaniu majątkowych praw autorskich do sporządzonej dotychczas dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 60  

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisu Umowy z §9 pkt. m) 

Jakie konkretnie zdemontowane materiały i urządzenia podlegają odzyskowi przez Zamawiającego?  

Prosimy również o informację w jakim czasie (proszę określić ilość dni do max. 5 dni kalendarzowych) od dnia 

powiadomienia przez Wykonawcę o konieczności odbioru zdemontowanych elementów Zamawiający odbierze je we 

własnym zakresie z miejsca na placu budowy wskazanego  przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Powyższy zapis dotyczy jedynie nawierzchni brukowej dróg wewnętrznych na terenie działki Zamawiającego, o czym 

mowa w pkt. 2.1, punktor drugi) PFU. 

 

Pytanie 61 

W nawiązaniu do treści Załącznika nr 1.4 PFU tj. Postanowienia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8.06.2020 znak 

KOS-V.6220.43.2020, prosimy o załączenie jako element SIWZ „Opracowania uwzględniającego informacje o 

środowisku i możliwości realizacji warunków wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” z dnia 

2.04.2020 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza opracowanie pn. "Załącznik do wniosku o wyrażenie stanowiska, że aktualne warunki realizacji 

przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.07.2014r., znak OS-

V.6220.1.2014" autorstwa PTH Atest sp. z o.o. 

 

Pytanie 62  

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że złożenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów oraz uzyskanie decyzji leży 

po stronie Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że złożenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów oraz uzyskanie decyzji leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 63 

Jeżeli obowiązek złożenia wniosku i uzyskania decyzji na wycinkę drzew i krzewów Wydziału Środowiska Urzędu 
Miasta Poznania oraz Konserwatora Zabytków dla terenów wpisanych do rejestru zabytków, spoczywa na 
Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa obejmującego 
zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, gdyż takie pełnomocnictwo może być wymagane do 
przedłożenia organowi wydającemu decyzją w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2020.55 t.j.). Naliczane w decyzji opłaty nawet jeżeli podlegają odroczeniu w zamian za nasadzenia 
kompensacyjne stanowią zobowiązanie finansowe. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa obejmującego zaciąganie zobowiązań finansowych 

w imieniu Zamawiającego do przedłożenia organowi wydającemu decyzję w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. W przypadku wydłużających się procedur administracyjnych, których przyczyna nie będzie leżeć 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedłuży termin zamówienia odpowiednio o wydłużony okres oczekiwania, 

o ile przedłużające się procedury będą miały wpływ na realizację zadania. 

 

Pytanie 64  

W nawiązani do zapisów Załącznika nr 2.2 PFU tj. inwentaryzacji dendrologicznej prosimy o potwierdzenie, że 

w cenie oferty należy uwzględnić koszt nadzoru przyrodniczego nad wycinką oraz nadzoru nad pracami 

pielęgnacyjnymi zieleni. Prosimy o określenie zakresu specjalistów i okresu poszczególnych nadzorów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w cenie należy uwzględnić koszt nadzoru przyrodniczego nad wycinką oraz nadzoru 

nad pracami pielęgnacyjnymi. Zamawiający nie oczekuje zakresu i okresu nadzoru większego ponad wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów. 

 

Pytanie 65 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie 

wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.2020.55 t.j), na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 

52, leży po stronie Wykonawcy, a koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Ponadto, prosimy o 

potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin 

realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja, o której mowa w niniejszym pytaniu, leży po stronie Wykonawcy. W przypadku wydłużających się 

procedur administracyjnych, których przyczyna nie będzie leżeć po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedłuży 

termin zamówienia odpowiednio o wydłużony okres oczekiwania, o ile przedłużające się procedury będą miały wpływ 

na realizację zadania. 

 

Pytanie 66 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego o dokumenty potwierdzające wyznaczenie 

i określenie stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu dla istniejących oraz nowoprojektowanych instalacji-

obiektów w kontekście instalacji zbiorników na ON na potrzeby agregatu prądotwórczego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wskazuje w dokumentacji przetargowej lokalizacji stref zagrożenia wybuchem. Wykonawca 

zobowiązany jest zaprojektować  lokalizację zbiorników na ON oraz odpowiedzenie ich wygrodzenia i zabezpieczenia 

ppoż. 

 

Pytanie 67 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego o uzgodnienie z Państwową Strażą 

Pożarną lokalizacji zbiornika na ON na potrzeby agregatu prądotwórczego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wskazuje w dokumentacji przetargowej lokalizacji stref zagrożenia wybuchem. Wykonawca 

zobowiązany jest zaprojektować oraz uzgodnić lokalizację zbiorników na ON oraz odpowiedzenie ich wygrodzenia 

i zabezpieczenia ppoż. 

 

Pytanie 68 

Prosimy o wyjaśnienie którymi informacjami-dokumentami należy się kierować przy kalkulacji instalacji agregatu 

prądotwórczego tj. wg PFU czy wg projektu wykonawczego autorstwa Industria Projekt. Wymienione dokumenty 

w ww zakresie są niespójne i prezentują odmienne rozwiązania. 

Odpowiedź: 

W przypadku niespójności, PFU jest nadrzędne. Projekt Industrii, jest wyłącznie pomocniczo. Należy z niego 

korzystać, gdy PFU się do niego odnosi lub nie wskazuje rozwiązania. 

 

Pytanie 69 

Prosimy o potwierdzenie że w zakresie Zamawiającego jest dostarczenie paliwa oraz sztucznego obciążenia na 

potrzeby przeprowadzenia 24h testu pracy agregatu prądotwórczego oraz pozostałych instalacji-urządzeń z nim 

współpracujących. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. Jest to zakres Wykonawcy. 

 

Pytanie 70 

 Prosimy o potwierdzenie że w zakresie Zamawiającego jest zatankowanie zbiornika paliwa do 100% po wykonanym 

24h teście pracy agregatu prądotwórczego oraz pozostałych instalacji-urządzeń z nim współpracujących. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. Jest to zakres Wykonawcy. 

 
Pytanie 71 

Prosimy o przekazanie terminarza na rok 2020 oraz 2021 planowanych wyłączeń energii elektrycznej realizowanych 

przez służby techniczne Zamawiającego na istniejących obiektach a mających wpływ na wykonywanie prac na 

nowoprojektowanych obiektach 1, 2a, 2b, 3b. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza obowiązujący plan wyłączeń na rok 2020. Plan wyłączeń na rok 2021 zostanie opracowany 

w grudniu br., wg klucza: pierwsza niedziela miesiąca, chyba że w okolicy tego dnia wypada święto wolne od pracy 

 

Pytanie 72  

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 07-08-2020 prosimy o potwierdzenie, że w zakresie materiałów 

eksploatacyjnych w ramach kosztów serwisowania nie znajduje się np. paliwo ON, oleje dla agregatu 

prądotwórczego, bezpieczniki z elementem topikowym, żarówki, baterie, akumulatorki, akumulatory, tonery i tusze 

do drukarek, papier do centralek i drukarek, oraz inne elementy-materiały które wynikają z normalnego użytkowania 

obiektu-instalacji-urządzenia. Użytkownik obiektu-instalacji-urządzenia jest zobowiązany wymieniać-uzupełniać 

m.in. ww elementy-materiały na bieżąco zgodnie z instrukcją użytkowania-eksploatacji-konserwacji w celu 

utrzymania obiektu-instalacji-urządzenia w gotowości do pracy oraz podtrzymania gwarancji przez Gwaranta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że bieżąca wymiana materiałów eksploatacyjnych wymienionych w powyższym pytaniu nie 

stanowi przedmiotu zamówienia w ramach kosztów serwisowania i będzie ona dokonywana przez Użytkownika. 

 

Pytanie 73 

Program funkcjonalno-użytkowy (Zał. 1 A do Umowy) nie podaje w pkt. 1.5 opisu funkcjonalnego dla poszczególnych 

Modułów, m. in. brak minimalnych, wymaganych ilości niezbędnych pomieszczeń takich jak sale operacyjne, 

pomieszczenia SOR oraz brak jednoznacznych wytycznych co do ilości wymaganych łóżek. Prosimy o uzupełnienie 

powyższego opisu oraz o potwierdzenie, że ilości pomieszczeń podane w załączonych rysunkach do PFU 

są ilościami minimalnymi jakie należy przyjąć do wyceny i będą zgodne z uzupełnionym opisem fukcjonalnym. 

Prosimy także o potwierdzenie, że koncepcyjne rysunki załączone do PFU są zgodne z przepisami. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do pkt. 1.4 PFU, który brzmi: "W założeniu przedmiotowej Inwestycji budowy Centralnego 

Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie 

Modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule 'zaprojektuj i wybuduj', Zamawiający określił zestaw pomieszczeń, przestrzeni 

i funkcji, które mają powstać w ramach projektowanej inwestycji. Wykaz w formie graficznej zamieszczono 

w dokumentacji stanowiącej Załączniki Nr 2.1a i 2.1b do PFU, natomiast w formie tabelarycznej w Załączniku Nr 5.1 

do PFU. Dokumenty te wzajemnie się uzupełniają." Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z PFU i załącznikami do PFU, w tym w zakresie architektury, zg. koncepcją stanowiącą 

załączniki nr 2.1a, 2.1b, 2.1c do PFU. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że koncepcyjne rysunki są zgodne 

z przepisami. 

 

Pytanie 74  

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający opracował i załączył do PFU dokumentację wykonaną przez 

Industria Projekt tj. PB, PW wraz z załącznikami jeżeli nie spełnia ona zapisów PFU, a ponadto na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania nowych dokumentów, ich aktualizacji lub dostosowania do nowych warunków 

projektowych? W ocenie oferenta załączone dokumenty nie powodują przyspieszenia w przygotowaniu kalkulacji dla 

poszczególnych zakresów prac oraz nie usprawnią nowego procesu projektowego w kontekście zapisów 

znajdujących się w PFU. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, musi być wykonana w całości na 

podstawie informacji podanych przez Zamawiającego w PFU. Udostępniona Oferentom przez Zamawiającego 

dokumentacja opracowana przez Industria Project sp. z o.o. w Gdańsku, ma jedynie charakter informacyjny i 

pomocniczy. Zamawiający udostępnienia zainteresowanym oferentom, wszystkie dotychczas przygotowane 

dokumenty, które służą realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 75 

Prosimy o potwierdzenie że załączony do PFU oczekiwany przybliżony układ urbanistyczny i komunikacyjny 

inwestycji zał. nr 4.1 lub jego modyfikacja uzgodniona z Zamawiającym nie ulegnie zmianie po wykonaniu projektu 

budowlanego i wykonawczego przez Wykonawcę wybranego w toku niniejszego postępowania. Zapewnienie 

o niezmienności układu umożliwi zaprojektowanie i wykonanie ciągów komunikacyjnych, sieci podziemnych oraz 

infrastruktury naziemnej w sposób możliwie bezkolizyjny dla kolejnych części i etapów realizacji inwestycji, a także 

w celu zaprojektowania przez Wykonawcę Modułów 1, 2a, 2b i 3b w sposób możliwe nieograniczający planowanej 

dalszej rozbudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje zmiany  oczekiwanego przybliżonego układu urbanistycznego 

i komunikacyjnego w trakcie prowadzenia prac projektowych. Wyjątek stanowić może sytuacja, w któej wybrany 

w toku nieniejszego postępowania wykonawca przedstawi Zamawiającemu bardziej optymalne i funkcjonalne  

rozwiązanie komunikacyjne (w zakresie dróg wewnętrznych, chodników, parkingów i terenów zielonych). Takie 

rozwiązanie będzie musiało uzyskać zgodę Zamawiającego przed planowanym złożeniem przez wykonawcę 

wniosku o wydanie Pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie 76 

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania z PFU pt. informacje „synchronizacyjne” z systemami informatycznymi 

działającymi w istniejącym obiekcie. 

Odpowiedź: 

Należy rozumieć jako  

KD- ma działać na tych samych kartach w jednym i w drugim obiekcie 

Telefony-  należy rozbudować centralę telefoniczną w istniejącym obiekcie  

Łącze internetowe – należy rozbudować łącze w istniejącym obiekcie. 

Należy dorowadzić okablowanie strukturalne do serwerowni, oraz pomieszczenia centrali telefonicznych 

w istniejącym obiekcie. 
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Pytanie 77 

Prosimy o przekazanie informacji „synchronizacyjnych” z systemami informatycznymi działającymi w istniejącym 

obiekcie. 

Odpowiedź: 

Należy doprowadzić okablowanie strukturalne do serwerowni, oraz pomieszczenia centrali telefonicznych w 

istniejącym obiekcie. 

 

Pytanie 78 

Prosimy o informację w jakim terminie od dnia rozpoczęcia prac projektowych Wykonawcy wybranego w toku 

niniejszego postepowania Zamawiający przekaże wszystkie wymagania funkcjonalne i dane techniczne dla pełnej 

obsługi modułów 1-5 + Wejście , które będą podstawą do projektowania np. trafostacji, tlenowni, miejsc składowania 

odpadów, zbiorników wody, itd.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niniejsze dane w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę listy tych parametrów 

do określenia przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 79 

Prosimy o potwierdzenie że dostawa, instalacja, demontaż i przekazanie Zamawiającemu systemu monitoringu 

dokumentacji filmowej procesu budowy timelapse ma być w zakresie Wykonawcy, ponieważ zwyczajowo instalacje 

tego typu są w zakresie prac własnych Zamawiającego / Inwestora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego postępowania ten zakres leżeć będzie po stronie wykonawcy 

 

Pytanie 80 

Prosimy o potwierdzenie że przedkładanie do akceptacji Zamawiającego propozycji rozwiązań materiałowych dla 

wszystkich branż w postaci wypełnionej karty wg wzoru z zał. nr 7.1 do PFU dotyczy tylko sytuacji związanych z 

wprowadzeniem rozwiązań zamiennych przez Wykonawcę w stosunku do uzgodnionych z Zamawiającym na etapie 

prac przedprojektowych i etapu projektowania. Prosimy również o potwierdzenie że w momencie zmiany 

uzgodnionego i zaprojektowanego rozwiązania przez Zamawiającego przy akceptacji Wykonawcy ww karty również 

nie przedkłada się do akceptacji Zamawiającego. Dokumenty jakościowe materiałów zostaną ujęte w dokumentacji 

powykonawczej poszczególnych branż.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. Wszelkie uzgodnienia dotyczące materiałów i urządzeń wbudowanych w obiekt, należy 

przeprowadzić w trakcie procedury projektowania. 

 
Pytanie 81 

Zgodnie z zapisami PFU m.in. w rozdzielniach elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest zawiesić na ścianie 

schematy technologiczne w formacie min. A2. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna ten wymóg za 

spełniony jeżeli w danej rozdzielnicy elektrycznej zostanie umieszczony jej schemat w formacie dopasowanym do 

ilości elementów-aparatów znajdujących się w danej rozdzielnicy. Minimalny schemat będzie w formacie A4 

a schematy większe w formatach np. A3, A2 zostaną złożone do formatu A4, schematy szaf automatyki-sterowań-

itp. będą jako wieloarkuszowe- wielokartkowe (książkowe) np. w formacie A4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga umieszczenia schematu technologicznego we wszystkich rozdzielniach głównych SN i nn.  

W pozostałych rozdzielnicach, Zamawiający dopuszcza schemat umieszczony w kieszeni w drzwiach o formacie 

dostosowanym do treści. 

 

Pytanie 82  

Prosimy o potwierdzenie że dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej może być przekazana 

Zamawiającemu na pamięci flash (pendrive, karta SD, karta micro SD) lub na dysku twardym 

zewnętrznym/przenośnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 83 

Zgodnie z PFU Zamawiający oczekuje wykonania elewacji zgodnie z zał. 2.1.b i 2.1.c , 

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie istotnej rozbieżności pomiędzy wskazanymi załącznikami a zapisami PFU 

w zakresie braku paneli fotowoltaicznych na ściankach osłonowych urządzeń na dachu. Instalacja fotowoltaiczna nie 

występuje również w projekcie branży elektrycznej autorstwa Industria Projekt. Ponadto prosimy o udzielenie 

informacji, które zapisy PFU w tym zakresie są obowiązujące dla celów przygotowania kalkulacji lub prosimy 

o potwierdzenie że nie należy uwzględniać tego zakresu prac w ofercie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zaznaczał na rysunkach elewacji i wizualizacjach paneli fotowoltaicznych. Należy je jednak 

wykonać, zgodnie z zapisami w PFU. 

 

Pytanie 84  

Prosimy o potwierdzenie że dla celów zintegrowanego systemu sterowania salami operacyjnymi, endoskopowymi 

oraz salą resuscytacyjno-zabiegową w obrębie SOR w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie niezbędnych 

projektów branżowych w zakresie okablowania strukturalnego i zasilającego, które zostaną uzgodnione oraz 

zatwierdzone przez Zamawiającego.  

W zakresie prac Wykonawcy będzie również wykonanie okablowania strukturalnego (tylko część pasywna wraz 

z szafą rack) i zasilającego na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji przez Zamawiającego.  

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa, montaż, elementów-urządzeń, ewentualne -opcjonalne zmiany w okablowaniu 

strukturalnym lub zasilającym, uruchomienie oraz pozostałe niezbędne prace związane z systemem sterowania 

salami operacyjnymi pozostają w gestii Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, z uwagą, że zgodnie z PFU pkt. 2.12 , Wykonawca ma zapewnić kompatybilność 

(uniwersalność) zamontowanego okablowania z odbiornikami renomowanych dostawców systemów integracji. 

 

Pytanie 85 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie prac Wykonawcy należy ująć dla każdej sali operacyjnej kasety na gniazda 

elektryczne wraz z gniazdami el/it, ,czy należy uwzględnić tylko same kasety bez gniazd el/it oraz instalacji el/it? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić kasety wraz z gniazdami. 

 

Pytanie 86 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie prac Wykonawcy należy ująć sufit panelowy wraz z oświetleniem LED jako 

uzupełnienie modułowego systemu ściennego, czy należy uwzględnić tylko sam sufit bez opraw LED oraz instalacji 

elektrycznych na potrzeby tych opraw? 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do pkt. 2.12 PFU, gdzie szczegółowo wskazano wymagania dotyczące wykończenia 

pomieszczeń wskazanych w niniejszym punkcie PFU. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w zakresie projektu 

i dostawy Wykonawcy leżeć będzie m.in. sufit modułowy wraz ze specjalistycznym oświetleniem LED. 

 

Pytanie 87 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie prac Wykonawcy należy ująć dla każdej sali operacyjnej zegar montowany 

w ścianie modułowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do pkt. 2.12 PFU, gdzie szczegółowo wskazano wymagania dotyczące wykończenia 

pomieszczeń wskazanych w niniejszym punkcie PFU. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zegar montowany 

w ścianie modułowej, należy zamontowac we wszystkich salach operacyjnych i salach zabiegowych, na których 

przewidziano montaż okładziny panelowej ze stali nierdzewnej i paneli szklanych 

 

Pytanie 88 

Prosimy o informację czy na potrzeby przyłącza energetycznego placu budowy Zamawiający przewiduje możliwość 

udostępnienia swojej infrastruktury po stronie SN lub nn o mocy 200-300kW? Jeżeli tak to prosimy o informację na 
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jakim napięciu jest to możliwe, jaka jest dostępna moc w kW oraz jaka jest orientacyjna odległość od miejsca 

przyłączenia do placu budowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada rezerwy mocy na potrzeby zasilania placu budowy. Na potrzeby zasilania placu budowy, 

Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia ( z dnia 15.10.2019r., ważne 2 lata ) na moc przyłączeniową 200kW. 

Wykonanie przyłącza i wszelkie czynności z tym związane są w zakresie Wykonawcy. Warunki przyłączenia stanowią 

Załącznik Nr 3.12. 

 

Pytanie 89 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada i podpisał umowę o przyłączenie do sieci Enea Operator na 

podstawie warunków przyłączenia z dnia 17.10.2018r.? Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie podpisanej umowy 

o przyłączenie do sieci Enea Operator na podstawie warunków przyłączenia z dnia 17.10.2018r. 

Odpowiedź: 

Umowa nie jest podpisana, do Wykonawcy będzie należała  zmiana warunków przyłączeniowych, wtedy 

zamawiający podpiszę umowę. 

 

Pytanie 90 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dokonał opłaty przyłączeniowej na podstawie podpisanej umowy 

przyłączeniowej wg warunków przyłączenia z dnia 17.10.2018r. 

Odpowiedź: 

Umowa nie jest podpisana, do Wykonawcy będzie należała  zmiana warunków przyłączeniowych, wtedy 
zamawiający podpiszę umowę i dokona opłaty przyłączeniowej. 
 
Pytanie 91 

Prosimy o informację jakie są terminy realizacji oraz jaki jest status na dzień dzisiejszy prac będących w zakresie 

Enea Operator wynikających z warunków przyłączenia z dnia 17.10.2018r oraz umowy przyłączeniowej? 

Odpowiedź: 

Umowa nie jest podpisana, do Wykonawcy będzie należała  zmiana warunków przyłączeniowych, wtedy 

zamawiający podpisze umowę. 

 

Pytanie 92  

Prosimy o potwierdzenie że zapis dotyczący kabli SN dot. przyłącza, kanalizacja, itd. cyt. na całej długości przyłącza-
tory muszą być oddalone od siebie o co najmniej 4m nie jest obligatoryjny i zostanie on uzgodniony-skonsultowany 
z Zamawiającym na etapie prac przedprojektowych i projektowych Wykonawcy.  
Zachowanie wskazanej odległości pomiędzy kablami na całej długości trasy może okazać się technicznie niemożliwe 

m.in. z powodu zachowania przybliżonego układu urbanistycznego i komunikacyjnego inwestycji będącego 

załącznikiem do PFU bądź jego modyfikacji, skutkującej powstaniem dodatkowych obiektów-elementów naziemnych 

w nieznanych na tą chwilę lokalizacjach oraz z punktu widzenia kosztów Inwestycji jest to rozwiązanie ekonomicznie 

nieuzasadnione. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa od reguły, jednakże jako zasadę należy przyjąć odległość 4 metrów, 

w przypadku braku możliwości zachowania tej odległości należy przewidzieć dodatkową ochronę kabli, np. ochrona 

betonitem. 

 

Pytanie 93 

Prosimy o wyjaśnienie jaki konkretnie zakres prac Wykonawca powinien przyjąć-ująć w kalkulacji dla niniejszego 

zapisu cyt. Dla zasilania modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b (2 etap Inwestycji) ze stacji transformatorowej należy 

przygotować kanalizację techniczną SN oraz NN? 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć kanalizację na kable SN oraz NN do granicy zieleni zgodnie z PZT stanowiącym Załącznik Nr 4.2. 
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Pytanie 94  

Prosimy o potwierdzenie że zbiornik paliwa podramowy wraz z zbiornikiem zewnętrznym paliwa na potrzeby 24h 

pracy agregatu prądotwórczego przy obciążeniu 100% dotyczy zarówno jednego generatora tj. jeden zbiornik 

zewnętrzny dla jednego generatora jak i większej ilości generatorów tj. jeden zbiornik zewnętrzny paliwa dla kilku 

generatorów prądotwórczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zbiornik podziemny ma zapewnić prace generatorów przez 24h, dla docelowego układu 

zasilającego, tj. również dla modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b. 

 

Pytanie 95 

Prosimy o potwierdzenie że moc generatora prądotwórczego należy dobrać dla potrzeb niniejszego postępowania 

CZSK Etap I tj. moduł 1, 2a, 2b i 3b. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zespół agregatowy należy przewidzieć na potrzeby 1, 2a, 2b i 3b., natomiast należy 

przewidzieć rozbudowę na potrzeby zasilania modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b. 

 

Pytanie 96 

Jeżeli generator prądotwórczy projektowany w niniejszym postępowaniu CZSK Etap I tj. moduł 1, 2a, 2b i 3b ma być 

wykorzystywany również dla potrzeb rezerwowania innych obiektów na terenie Inwestycji np. dla kolejnych Etapów 

to prosimy o przekazanie przez Zamawiającego bilansu mocy tych obiektów. Prosimy również o wskazanie jakie 

instalacje w tych obiektach będą rezerwowane oraz jaki % mocy zainstalowanej /zapotrzebowanej (wynikający 

z przekazanego bilansu mocy) z podaniem konkretnych wartości w kW należy uwzględnić przy doborze generatora 

prądotwórczego w niniejszym postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zespół agregatowy należy przewidzieć na potrzeby 1, 2a, 2b i 3b., natomiast należy 

przewidzieć rozbudowę na potrzeby zasilania modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b.  

Zamawiający w Zał. Nr 2.6 w pkt 2.9.4.6 przedstawił wstępny bilans mocy. Zamawiający na obecnym etapie, nie 

posiada bardziej szczegółowych danych. 

 

Pytanie 97 

Prosimy o potwierdzenie że wskazana w PFU instalacja fotowoltaiczna ma być zlokalizowana tylko na elewacji 

modułu 2a i 2b. 

Prosimy o potwierdzenie że wskazana w PFU moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej na elewacji modułu 2a 

i 2b jest mocą wspólną dla obu wskazanych modułów 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że instalacja fotowoltaiczna ma być zainstalowana na modułach 2a, 2b, ( na dachu 

w postaci: 

- ścianki pionowej wokół urządzę zlokalizowanych na dachu, 

- paneli zakotwionych do połaci dachowej na pozostałej części. 

Podana moc jest mocą sumaryczną dla tych modułów 2a, 2b. 

 

Pytanie 98 

Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dotychczas sporządzonej przez niego dokumentacji, jeśli tak to 

w jakim zakresie, czy jest to zakres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy i czy przekaże Wykonawcy prawa 

do tej dokumentacji we właściwej formie prawnej (jeśli tak to jakiej?) i w zakresie, umożliwiającym wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada majątkowe prawa autorskie do sporządzonej dotychczas dokumentacji projektowej. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z utworu w zakresie niezbędnym do przygotowania przedmiotu 

zamówienia. 
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Pytanie 99 

Czy w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający zleca Wykonawcy projekt wraz ze specyfikacją na 

dostawę i montaż wyposażenia medycznego takiego jak kolumny chirurgiczne, kolumny anestezjologiczne, mosty 

zasilające, panele nadłóżkowe, oświetlenie chirurgiczne, oświetlenie zabiegowe w obszarach specyfikowanych dla 

Modułu 1 oraz Modułów 2a, 2b, 3b ? 

Prosimy o przedstawienie wyjaśnień szczegółowych. Rozdzielenie zadań pomiędzy stronę Zamawiającego jak 

i Wykonawcy w załączniku Nr.5.1_tabela nie precyzuje tego obszaru zadania 

Odpowiedź: 

Zamawiający w tabeli stanowiącej Załącznik 5.1 do PFU wskazał szczegółowo, które elementy wyposażenia 
stanowić będą zakres dostawy i montażu po stronie Wykonawcy. Należy przez co rozumieć, że pozostałe 
wyposażenie medyczne i pozamedyczne pozostawać będzie w dostawie Zamawiającego. Natomiast w zakresie 
projektu Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić komplet wyposażenia medycznego i pozamedycznego, na 
podstawie parametrów, które wskazane zostaną przez Zamawiającego. 
 
 
 
Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne 
i wiążące. 
 
 
 
 

    Z poważaniem 
 
 
 
 

____________________                 
za Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Barbara Głowacka 
nr tel. (61) 854-60-18 
e-mail: dzp@ump.edu.pl 
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