Numer sprawy ZP.271.28.2023.tP Zatacznik Nr 8 do SWZ

UMOWA Nr ZP.272.......... 2023.tP

Zawarta w dniu........c.cuenene. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taédzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowana przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego.

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveeceveveveececeeceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ....c.coeeveeeeecercenesieseenennns ) eeeereeneenreeree et stesaeaeens , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvvevveceiiieiecees ,0onumerze REGON .......ccccoeevvve e e, ,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.28.2023.tP),
o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie modernizacji ulicy Lipowej w Konstantynowie
tddzkim na tgcznym odcinku okoto 350 m, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 152/1,
152/2, 152/3, obreb K-2 Konstantynow tdédzki, gmina Konstantynow tédzki, powiat pabianicki.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

wykonanie pomiardw geodezyjnych,

— zorganizowanie objazdow i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

— frezowanie/rozbiérke nawierzchni jezdni,

— wycinke drzew, zakrzaczen oraz wykonanie terendw zielonych,

— rozbidrki istniejgcych elementdw drogi takich jak krawezniki, zjazdy, pobocze,

— Sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidtowy odptyw wéd
opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone,

— remont istniejgcej podbudowy jezdni wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej

wynikajgcej z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — kruszywo famane 0-31,5 mm grubosé

20 cm,



— czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu podbudowy z kruszywa tamanego 0-
31,5 mm grubos¢ 20 cm,

— wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W grubos$¢ 4 cm,

— czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu warstwy wigzgcej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11W grubos¢ 4 cm,

— wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubos¢ 4 cm,

— przetozenie/regulacje wysokosciowg nawierzchni zjazdéw wraz z obramowaniami

— wykonanie remontu poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 50 cm,

— regulacje wysokosciowe istniejgcych elementéw sieci,

— wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

stanowigce zatgcznik nr 9 do Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), ktére stanowia

integralng czes¢ niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez

Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli

miaty miejsce.

Prace zwigzane z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z zapisami

stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SWZ i zgtosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo Komunalne

Gminy Konstantynéw tédzki Sp. z 0.0.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 oraz w STWiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze

robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robét budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:



1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdéwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego/Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla realizacji robot budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni roboczych skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia
i uwagi, o ktédrych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych

od daty otrzymania zastrzezen lub uwag.
§ 3. Materiaty

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swéj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczgcym wyrobdw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 682 z pdin. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasno$ci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskdw materiatowych, ktore bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatéw.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$

wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych



badan obcigzajg Zamawiajgcego.
§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do

4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzief pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych okreslonych
w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie
do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat rob6t budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych, za dzien wykonania robot
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koricowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad
uznaje sie, ze termin wykonania robot budowlanych nie zostat dotrzymany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi:

o] (U] 4 (o TSR zt (stownie ztotych: ....ccevveeeceeeee e 00/100),

w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i wbudowania/zamontowania
przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow/urzadzen objetych przedmiotem
umowy.

W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kosztorys
ofertowy dla catego zakresu roboét, ktdry stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
opracowany na podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metoda
kalkulacji szczegotowej. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru
wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe.
Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale

stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
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odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub
w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okre$lonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznosé¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robot lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane

w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 23 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ robdt wytgczonych z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej
umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do

odszkodowania.
§ 6. Ptatnosci

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury korncowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koricowym catosci
przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokot bezusterkowego odbioru

koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru.



3. Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

4. Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

5. Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynow tdodzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

6. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.).

7. W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

8. Postanowienia, o ktdrych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 11.

9. Do faktury koicowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w
przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okreslaé
nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robdt budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyé dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 9, Zamawiajacy



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 14 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 15 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.
§7

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie



publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdin. zm.), zwanej dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac¢ NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

c. W polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.
Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem
sktadania o$wiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pan Tomasz Wdjcicki, tel.: 42 211 11 73 wew. 149, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl
Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numerdéw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.


https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru korncowego;

dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okreslonych w § 6.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarnego przejecia terenu budowy;

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkdéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzgdcow
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru

z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu budowy;

opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robdt budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu

robét oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
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realizacji przedmiotu umowy;

10) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

11) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediéw (np. pradu, wody) w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robét wiasciwe] organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazdéw i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas robdét, ktérego zatwierdzenia dokona Zamawiajgcy;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
»,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robot;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (o ile dotyczy);

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie todzkim;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone

ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
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robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;
18) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniami geodety,
w trzech egzemplarzach.
Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé¢ do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego.
W terminie do 2 miesiecy od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;
20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkéw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;
21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, w szczegdlnosci poprzez:
a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;
b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
c) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew —w promieniu 3 m od pnia drzewa;
d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f) stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;
22) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci usuniecia drzew i krzewdéw
kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne za usuniecie drzew
i krzewow ponosi Zamawiajacy);
W przypadkach drzew nieujetych w dokumentac;ji projektowe]j o planowanym usunieciu

drzew i krzewow kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzje

w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewdw. W przypadku

zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdw

Zamawiajgcy poniesie koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewoéw lub

koszty dokonania nasadzen zamiennych. Koszty dokonania wycinek pokrywa Wykonawca.
Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze
przystgpic¢ do ich usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia

z Zamawiajgcym, wowczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi

w catosci Wykonawca;

23) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na pismie o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem wywdzki. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,
lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz ztomu
powstatych w wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych
wtasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego
o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pismie w terminie 3
dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatow
nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,
zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny
by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, w odlegtosci do 10 km od placu budowy;

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé na dtugosé ok. 30 cm i przewiez¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy. Powyzsze
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przekazanie
drewna bedzie odbywac sie protokolarnie;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczernstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

26) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen

budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
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przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy
Wykonawcy, a zwigzanych z wykonywaniem przez Wykonawce robdét budowlanych
objetych zakresem umowy;

28) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

29) uporzagdkowania terenu budowy po zakoriczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem
umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;

30) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

31) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

32) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

33) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

34) ponoszenia wyfacznej odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy zwigzane
wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem umowy bedgace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

35) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

36) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do

powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
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uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organow, gestorow sieci;
37) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;
38) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazdéw
uprzywilejowanych, dojazdéw gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych
do terenu budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli, mieszkaricéw oraz
uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego
czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych
strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania
dojazdu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robot budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopief zaawansowania robot budowlanych.
§ 11. Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisdow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ na wiasny koszt:

Kierownika budowy W 0SODI€ ......c.ccvvveevereecenee e , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, nr
uprawnien budowlanych ...,

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg

niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktdorego interesy reprezentuje kierownik
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budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za
dziatania i zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy rob6t musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
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Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okres$lono zakresu robét powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwaranc;ji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

5) brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osdb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnosé gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisow zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

6) zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wiasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
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umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére beda wykonywane przez
podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty rdznicy wartos$ci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zostaé zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywad solidarng
odpowiedzialnos$¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg,

w szczegodlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgace roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
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zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
Zamawiajacy, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 3 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wyftaczeniem umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,

uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zlecenie wykonania robot budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§ 15. Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

3.

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdt oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub
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wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu

poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosg¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) dowdd przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oSwiadczeniem uprawionego geodety,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystagpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koficowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru korncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.
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6.

10.

11.

1.

Z czynnosci odbioru korncowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do odbioru koicowego.

Odbiér koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do
kosztow usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastagpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryc¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakorniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.
§ 16. Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty/urzadzenia na okres ....... miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen
robot budowlanych wskazanych w § 1 mowy.

3. Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

4. Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej
wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2 oraz ust. 4 pkt 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres$lonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

5. Gwarancja jakosci nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.

6. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rdwny okresowi zaoferowanej gwarancji
jakosci.

§ 17. Odbiér po okresie gwarancji lub rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokdét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotu i powiadomi

Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
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czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajacego liste wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .....cccccveeennnenn. zt,

2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi byé wystawione na Gmine Konstantynéw tédzki, 95-050 Konstantynow todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujacych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w WysokosSCi ........cccceeeeeeeivnnnnnnn. zt, na konto Banku
Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005.

D) e ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koricowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
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do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypfata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych w rekojmi.
§ 19. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
nastepujgcych warunkach:

1) Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrzeé¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji
umowy, gdzie suma gwarancyjna ubezpieczenia na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia
bedzie nie nizsza niz 400 000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy ztotych).

2) Ubezpieczenie OC winno obejmowacé szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja

przedmiotu umowy, w tym takze:

a) zczynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow.

3) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

5) W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji

umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu,
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jednak nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 3, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych skfadek.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
opfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary

umowne;j z tego tytutu.
§ 20. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia: operatorzy sprzetu

i wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, objetych zakresem
zamoéwienia wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymaog nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktdrych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
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niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkdw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw

z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okre$lone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.
§ 21. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

W razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od terminu okredlonego w § 19 pkt 4i 5;

w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkow okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 21

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek;
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n) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu,

o) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do
Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego —w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 18.

p) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

§ 22. Odstgpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.
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2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpié¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robot przerwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
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niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robot,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 4 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w ktdrym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.

§ 23. Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatann zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

2) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww.
okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowoddow
przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww. okolicznosci na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

3) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
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4)

5)

6)

7)

Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwitoki w przekazaniu terenu budowy,

polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one

prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni

temperatury nizszej niz 0° C, powddz? (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres

zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robét.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji

ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na
podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy). Zakoniczenie dziatania ww. czynnikéw i ich ustgpienie/zakonczenie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi

podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
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— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia o czas niezbedny do
zakoniczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i roboét
budowlanych,

9) koniecznosci udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscig na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

5) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegdlnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricow gminy,

33



wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowag lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robot dodatkowych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametréow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ realizacji robét zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robét, protokét koniecznosci, ktéry

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé robét

zaniechanych oraz warto$é robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia robdét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robdt, protokot koniecznosci, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiardow powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 7.
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7.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metodga kalkulacji
szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz Srednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozyé Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.
§ 24. Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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10.

11

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowad bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o ktédrych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 25. Postanowienie koricowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania

wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
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przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencije kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygnac polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......ccccevricrinennnnennes
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca

38



