Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........cccoeeeiennn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 027/2024/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 14 sierpnia 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ,,Ustawg” lub
zamiennie ,,Pzp", pomie¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czg¢Sci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktory stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
99 169 000,00 PLN (slownie: dziewiecdziesiat dziewie¢ milionow sto szesédziesiat dziewiec

tysiecy zlotych)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe€: .....cccevveivrniensercsnrcssesssanens

4. REGON - .., NIP —
reprezentowanym Przez: 1. ......cccccceveeeerererererererererenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:

Podlgczenie budynku przy ul. Dworskiej 18 w Gliwicach do miejskiej sieci cieplowniczej
wraz z dociepleniem przejazdu i stropu nad piwnicg, wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania i wydzieleniem pomieszczen lazienek w lokalach, modernizacjq instalacji wod.-
kan. i elektrycznych, przebudowq instalacji gazu oraz likwidacjg starych urzgdzen
grzewczych

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczego6lnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie r¢kojmi
i gwarancji.




§2
1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na: ST
2. Termin zakonczenia robot budowlanych si¢ na: 6 miesiecy
3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sig¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie — ........ccccceeveieennnns
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktoérym bgda dokonywaé
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpis6w w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w osobach: ........................ tel. o, jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petlnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatdw budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osdb na umowe o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego



pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg¢ o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

2.

3.

Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego
przeprowadzenia robdt 1 nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, za wykonanie robdt niezgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkdéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

4. Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Il. Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

Podczas realizacji robot zastosowacé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w

dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robot i by¢ w I gatunku

Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé

jako$¢ zapewniajaca osiggnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacjach wykonania 1 odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i1 stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.

Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.
W przypadku braku podlicznikoéw, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czegs$ciach wspolnych budynku.

4. Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wlasny koszt i przekazania Zamawiajacemu

kompletnego wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajgcie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy zlozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opfaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajgcego.

Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehienia lub korekty wniosku, o ktdrym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupeinien lub korekt
wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;



~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

Do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania rob6t objetych przedmiotem.

Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy

Do przeprowadzenia prob i odbiorow w porozumieniu z PEC Gliwice,

Do zgtaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodéw wentylacyjnych.
Do przeprowadzenia na wtasny koszt wymaganych préb i odbiorow wymaganych dla instalacji
gazowych, c.o. i elektrycznych.

Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkoéw socjalnych swoim pracownikom
(wraz z toaleta przeno$ng),

Do przeszkolenia pracownikow realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Przy odbiorze robdt nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacji
C.0. I gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiardw elektrycznych.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zardwno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,
Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajgcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich
zgloszenia,
Do zglaszania rob6t do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego,
Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatléw 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,
Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.

§7
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych koniecznos¢ wykonania wystgpita w toku realizacji, a ktore nie byty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie 1 w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.
W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.



W przypadku robot rozliczanych kosztorysem powykonawczym, rozpoczgcie wykonywania
,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, a wigc
robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedg poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapdw czeSciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy lub

jego czgs¢ (etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t 1 cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwote:

(1] £ {0 SRR b2 W0 (01141 ) (N )

Prutto ..cccevvennnnnee. b2 €03 001 11 T )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.
W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone
w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokdt odbioru i1 zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.
Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).
Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaly okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 4 etapach - Zamawiajacy
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktérych mowa w § 10 nin. Umowy,



przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa be¢dzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgltoszony

O e (wskaza¢ Urzgd Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywrdconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bgdzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawca umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedtug wzoru

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na

rachunku podwykonawcy.

Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych

konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzaé wierzytelnoscia,
§12

1V. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

2.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa



1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi r¢kojmi na caty przedmiot umowy.

3. Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

4. Przed uptywem okresu rgkojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
r¢kojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

5. Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytulu rekojmi.

6. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robdt budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunig¢cia wad.

7. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przediozong reklamacje najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

8. Usunigcie wady reklamowanej nastgpi nie pézniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.

9. W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usuni¢cia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

V1. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisoOw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Uprawnienie do odstapienia realizuje si¢ przez oswiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pi$mie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy 1 okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;




b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstgpienia od cz¢sci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardéw.

§ 15
VII. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zapltate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych terminow.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstgpnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1.

2.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
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przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z

uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedost¢pnos¢ na rynku materiatdéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatlow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru rob6t warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

e) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu UMOwWY przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opoznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) koniecznoS$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

c) istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) koniecznos$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

e) koniecznosci zmiany zakresu robot i finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych konieczno$¢ jej wydtuzenia ),

h) wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
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wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne sa:
lit. @) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zamowienia,
lit. ¢), d), e), ), 9), h) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opoznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu cz¢$ci zamoOwienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamowienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia na innego wykonawce
W wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowiazujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng rdznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okolicznos$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;j
koniecznosci wylaczenia okre§lonego zakresu prac.

3  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej] mowa powyzej, po stronie wnoszgcego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznos$ci.



12

IX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 18

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,

CO StANOWI KWOte W WYSOKOSCI: .. vttt 7t
S O I . e
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna

z art. 453 Prawa zamdwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

1 wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia be¢dzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamowienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19
X. Przetwarzanie danych osobowych
W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiaja, co nastgpuje:

§20
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogo6lnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej] Umowie.
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. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie i w granicach okreslonych przez Administratora.

. Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi

Rozporzadzenia.
§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzal, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajgcym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zardwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak 1 po jego ustaniu.

. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,

zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania

danych osobowych bez zbe¢dnej zwloki, nie pdzniej jednak niz w przeciaggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia niniejszej Umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu

przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje

niezbedne do wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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§24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztlonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

3. Podmiot przetwarzajgcy ponosi peing odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig niniejszej Umowy, a w szczeg6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw 1 danych osobowych otrzymanych od Administratora danych 1
od wspotpracujacych z nim os6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisoOw prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§27
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz innych obowigzujacych aktéw prawnych.
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§ 29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 30

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajgcego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokét uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do umowy Nnr.......cccceeeenee
Zdnia ..ooooeieiiine

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych i1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, bedg kalkulowane na bazie
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych, w oparciu o metode¢ kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i1 KSNR.
W przypadku robo6t nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacj¢ indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemie$lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartosci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowg nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



