Zatgcznik nr 3 do SWZ

Projekt umowy nr DZp.380.3.24.2024.DPr.258

zawarta W dniu ....ccoceeeevecencnenenne, r. w Rybniku pomiedzy:

Klinicznym Szpitalem Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-
502, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601, Numer BDO: 000021621

reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Joachima Foltysa
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

p Y [=To b4 o T AR STTRTTR

reprezentowanym/g przez:

zwanym/q w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”

tacznie zwanymi w dalszej czesci umowy ,,Stronami”

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, w nastepstwie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp) na robote budowlang pn.: Dostosowanie pomieszczen kuchni Szpitalnej do obowigzujacych
przepisow.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy bedzie remont i dostosowanie wybranych pomieszczen kuchni Szpitalnej
zlokalizowanego na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku przy ulicy
Gliwickiej 33 na zasadzie zaprojektuj i buduij.
2. Zakres zadania zostat podzielony na zakres podstawowy i prawo opcji, szczegétowo opisane w PFU
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do umowy i obejmuje:
2.1. Zakres podstawowy:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla catosci inwestycji tj. dla zakresu podstawowego i prawa
opcji
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- realizacje robdt budowlanych w zakresie zadania nr | zaznaczone na rzucie (pom. nr 3 kuchnia

wiasciwa)

2.2. Prawo opcji:

- realizacja robét budowlanych:

a) zadanie Il —zmywalnia pom. nr 1

b) zadanie lll — wydawanie positkdw pom. nr 4

c) zadanie IV —zmywalnia pom. nr 2

d) zadanie V —wymiana stolarki drzwiowej zaznaczonej na rzucie

e) zadanie VI — okapy kuchenne szt. 6

3. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Inwentaryzacja pomieszczen wraz z inwentaryzacjg instalacji, urzadzen,
Przedstawienie koncepcji rozwigzan technicznych i materiatowych

Projekt wykonawczy branzowy (architektura, instalacje wod-kan, elektryczne)
STWOIRB;

kosztorys inwestorski, przedmiary;

4. Warunki skorzystania z prawa opgcji:

1) Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z prawa opcji - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy;

2) Zamoéwienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem
Zamawiajgcego;

3) Skorzystanie z prawa opcji bedzie uzaleznione od potrzeb Zamawiajgcego;

4) Zamawiajacy, w zaleznosci od potrzeb, moze odstgpi¢ od zamiaru skorzystania z prawa opcji,
skorzysta¢ z zaméwienia opcjonalnego w catosci lub w czesci;

5) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, w okreslonym czasie i zakresie, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebnym oswiadczeniem do umowy - zaméwieniem;

6) Zamawiajgcy zastrzega, ze czas na podjecie realizacji zadania w ramach prawa opcji od
momentu przestania oSwiadczenia woli - zamdwienia, przez Wykonawce, nie moze przekroczyé
2 dni roboczych; Wykonawca zgtasza gotowos¢ do rozpoczecia prac pisemnie; termin realizacji
zamowienia rozpoczyna bieg od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy;

7) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamdéwienia przewidzianego prawem opcji na
warunkach opisanych w SWZ, umowie i zatgcznikach do niej;

8) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguija
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

5. Dokumentacje stanowigce przedmiot umowy beda sporzadzone przez Wykonawce i przekazane

Zamawiajgcemu w formie pisemnej - po 2 egzemplarze z kazdej dokumentacji wymienionej w ust. 3

oraz w 2 egzemplarzach na informatycznym nosniku danych w formacie odpowiednio pdf i

edytowalnym.
6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi

przepisami technicznymi.
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7. Dokumentacja bedzie zawierata wszystkie niezbedne branze do wykonania inwestycji i bedzie
zawierata wszystkie prace niezbedne do prawidtowego przeprowadzenie remontu i dostosowania
pomieszczen kuchni Szpitalnej.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu koncepcji projektowej, to jest
wstepnego opracowania na temat planowanego zakresu prac oraz planowanego sposobu realizacji
prac i zastosowanych technik i rozwigzan materiatowych.

9. Koncepcja wymaga uzgodnienia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca dokumentacji projektowej sprawowaé bedzie nadzér autorski na warunkach
okreslonych w umowie, stosowanie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Pb oraz w sposéb wynikajacy
z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemdéw wyniktych na tle realizacji zadania.

11. Nadzér autorski obejmuje wykonanie czynnosci, o ktérych mowa ponizej, a w szczegdlnosci:

1) kontrolowanie zgodnos$ci realizacji zaprojektowanej inwestycji zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym;

2) sprawdzanie w toku realizacji kolejnych prac, czy sg zgodne pod wzgledem rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi;

3) uzupetnienie szczegétdw dokumentacji projektowej i wyjasnienie ewentualnych watpliwosci,
jakie ma Wykonawca w toku realizacji inwestycji;

4) dokonanie uzgodnien z inwestorem i Wykonawcg dotyczgcych mozliwosci zamiany materiatow
i rodzaju konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez
Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego;

5) branie udziatu w komisjach i naradach technicznych, jesli bedg zwotywane przez Zamawiajgcego,

6) udziat w odbiorach robét zanikowych, prébach instalacji i procedurach rozruchu oraz koricowym
odbiorze zadania;

12. Sposdb petnienia nadzoru autorskiego.

Zobowigzanie projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje

z chwilg zawarcia przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg na wykonanie robdt budowlanych

i przekazania mu terenu budowy. Nadzér autorski jest petniony az do zakoriczenia budowy

i przekazania inwestycji do uzytkowania, tj. podpisania protokotu odbioru. W ramach petnienia

nadzoru autorskiego, projektant powinien:

1) zapewni¢ w trakcie wizyty na budowie sktad zespotu projektowego nadzorujacego budowe
kompetentny do podjecia decyzji, ktére majg by¢ przedmiotem narady;

2) informowa¢ niezwlocznie Zamawiajgcego - inwestora i Wykonawce robdét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacjg projektows.

13. Nadzér autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia zawarcia umowy i trwat bedzie
nieprzerwanie do czynnosci odbioru kohcowego.
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§3
Wartos¢ umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, ustala sie wynagrodzenie

ryczattowe:

1) w zakresie podstawowym:
w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug obowigzujacej
stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (stownie: ...cccoevevervirineenene ztotych .../100)

2) maksymalne wynagrodzenie w zakresie prawa opcji:
w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug obowigzujacej
stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (stowni€: ....cccceeveveerereeennne, ztotych .../100); w tym:
- zadanie Il w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug
obowigzujgcej stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (stownie: .....ccoevrecveveerrenen. ztotych
.../100)
- zadanie lll w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug
obowigzujgcej stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (stownie: .....ccoevreeveveerrennen. ztotych
.../100)
- zadanie IV w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug
obowigzujacej stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (Stowni€: ..ccoveveverineecerirennae ztotych
.../100)
- zadanie V w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug
obowigzujgcej stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (stownie: .....ccoevrevveveerrennene. ztotych
.../100)
- zadanie VI w kwocie netto: ............... PLN powiekszone o nalezng kwote podatku VAT wedtug
obowigzujacej stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (Stowni€e: ..cceveveveineecerieennas ztotych
.../100)

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyze;j.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane niewykonane i/lub uznane przez
Zamawiajgcego jako zbedne w trakcie realizacji umowy i/lub niewykonane z zakresu przyjetego
w dokumentacji projektowej. O wartos¢ tych robdt Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, na podstawie kosztorysu zakresu niewykonanego
wyliczonego na podstawie srednich cen SEKOCENBUD-u zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych zwiekszajgcych zakres podstawowy (rzeczowy)
wykonania zadania, nieprzewidzianych w PFU i niemozliwych do przewidzenia na etapie
sporzadzenia oferty i podpisania umowy, a koniecznych do prawidtowego wykonania umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zawarcia z Zamawiajgcym aneksu do umowy i zgodnie
z ustaleniami okreslonymi w ust. 7 ponizej. Wszelkie dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w tym zakresie bedg bezskuteczne. Rozliczenie robdt dodatkowych zostanie dokonane na
podstawie:

1) zatwierdzonego przez Strony protokotu koniecznosci;

2) kosztorysu robot dodatkowych, sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o dane i zasady do
kosztorysowania (ceny jednostkowe przyjete do rozliczenia tych robdt nie mogg byé wyzsze niz
ceny jednostkowe SEKOCENBUD-u) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego;

3) aneksu do umowy podpisanego przez Strony.

O koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Wykonawca
informuje niezwtocznie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Roboty te mogg by¢ realizowane tylko i wytgcznie za zgodg lub na polecenie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie niezwtocznie odpowiadat na kierowane do niego pytania, przy czym brak
odpowiedzi Zamawiajgcego nie bedzie stanowito akceptacji stanowiska Wykonawcy.

Postanowienia ust. 5 i 6 powyzej majg zastosowanie jedynie w razie wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 632 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zwanej dalej
ustawa Kc, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw przewidzianych ustawg Pzp.

Rozliczenie petnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowga, wystawiong
po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie ptatne na rzecz Wykonawcy przelewem
na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 60 dni, liczagc od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej (pod wzgledem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiajgcemu.
Strony zgodnie przyjmujg, ze za date wptywu prawidtowo wystawionej faktury uznaje sie dzien,
w ktérym Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig faktury. Za termin zaptaty uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzgcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie czesSciowego odbioru robdt budowlanych, na
podstawie sporzgadzonych cze$ciowych protokotdw odbioru. Protokdt czesciowy podpisujg obie
Strony. Podpisanie przez Strony protokotu czesSciowego odbioru robét nie obliguje Zamawiajgcego
do zaptfaty wynagrodzenia za cze$ciowo wykonane roboty.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przyjecia ani zaptaty faktury, do ktdrej nie zatgczono pisemnego
oswiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymat nalezne mu od Wykonawcy wynagrodzenie
w zakresie prac mu powierzonych i zrzeka sie z tego tytutu jakichkolwiek roszczenn wobec
Zamawiajgcego, oraz protokotu, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ptatnosé¢ za fakture koricowg zostanie pomniejszona
o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o postanowienia § 13 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy bedg prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w umowie, w tym w § 13 umowy;
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2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktérych
Zamawiajgcy moze dokonaé;

3) z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z optacenia za Wykonawce sktadki za
polise ubezpieczeniowy, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego
z faktury koricowe;j.

16. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
umowy harmonogramu rzeczowego, zwanego dalej harmonogramem, realizacji robét
budowlanych sporzgdzonego z uwzglednieniem zakresu robdt prowadzonych w obiekcie
z doktadnoscia do jednego tygodnia na podstawie oferty (harmonogram musi zosta¢ zatwierdzony
przez przedstawiciela Zamawiajgcego);

2) wykonania dokumentacji projektowej, zgtoszenia rozpoczecia roboét do odpowiedniej instytucji
administracji publicznej,

3) zrealizowania przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem wymogéw prawnych i technicznych
majgc na uwadze, ze obiekt w ktorym bedzie dokonywana modernizacja jest funkcjonalnie
zwigzany z obiektami prowadzgcymi ciggla dziatalnos¢ publiczng, ktéra nie moze byé zaktécona;

4) przejecia terenu budowy na podstawie protokotu przekazania;

5) uzgodnienia na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢ wszelkich szczegétéw dotyczgcych wykonywanej
pracy niewyjasnionych w dokumentacji technicznej z Zamawiajgcym;

6) dostarczenia materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy na budowe na
wilasny koszt i ryzyko oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg;
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce
sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

7) stosowania materiatéw posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie i obiektach
stuzby zdrowia (wytacznie z krajow Unii Europejskiej);

8) okazania na kazide zgdanie Zamawiajgcego (w tym réwniez dziatajgcego poprzez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego), w stosunku do wskazanych materiatéw, certyfikatu zgodnosci z Polska
Norma przenoszacg normy europejskie lub norma panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcyg te norme lub Polskg Normg (w przypadku braku Polskiej Normy
przenoszacej normy europejskie) lub europejska aprobate techniczng lub polskg aprobate
techniczng (w przypadku braku europejskiej);

9) realizacji robot budowlanych zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw prawa budowlanego,
sztuki budowlanej, polskich norm, przepiséw BHP oraz innych przepiséw prawa polskiego w
zakresie dotyczacym realizacji umowy, a takie do stosowania sie do zalecen i uwag
przekazywanych w ramach nadzoru inwestorskiego;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

potwierdzenia wtasnorecznym podpisem pracownikow Wykonawcy przed przystapieniem do prac
zwigzanych z przedmiotem umowy os$wiadczenia o zapoznaniu sie z dokumentem ,Informacja dla
pracownikéw firm zewnetrznych o zagrozeniach dla Zzycia i zdrowia na terenie Szpitala”;
dokument, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wzorem o$wiadczenia Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy przed planowanym rozpoczeciem robot budowlanych; Wykonawca
przedtozy ww. oswiadczenia w komdrce BHP Zamawiajgcego;

w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, do
zgtoszenia Zamawiajgcemu i Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy koniecznosci
zapoznania pracownikéw Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z dokumentem wskazanym
w pkt. 11 powyzej oraz zagwarantowania, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zapozna
sie z tym dokumentem przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem
odmowy dopuszczenia tych podmiotédw do realizacji prac;

zabezpieczenia we wifasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkéw i Swiadczen dla personelu Wykonawcy; Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen
z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

dokonania zabezpieczenia terenu robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, w szczegdlnosci zabezpieczenia prowadzonych robét
w funkcjonujgcym budynku Zamawiajgcego tak, aby korzystajgcy z budynku pacjenci, personel
medyczny i inne osoby trzecie nie byty narazone na jakgkolwiek szkode;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczedAstwo na budowie
z chwilg przejecia placu budowy;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone pacjentom, personelowi lub
osobom trzecim oraz za nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz posiadania polisy ubezpieczeniowej z tego tytutu;
dbania o nalezyty porzadek na terenie prowadzonych robdét budowlanych, utrzymywania terenu
robot w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach
i w nalezytym porzadku oraz usuwania z terenu zbednych przedmiotow;

codziennego uporzadkowania terenu robdt budowlanych po zakoriczeniu prac i zabezpieczenia go
przed dostepem oséb postronnych;

doprowadzenia terenu robdét budowlanych oraz terenéw przylegtych po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robdt, co jest warunkiem podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koricowego;

zagospodarowania odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz
ponoszenia kosztéow ich utylizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach; w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do zbierania odpaddéw i ich
magazynowania w dostarczonym przez siebie oraz na swoj koszt kontenerze lub samochodzie oraz
ich unieszkodliwiania; koszty wywozu i sktadowania na wysypisku, jak réwniez ewentualnej
utylizacji winny by¢ zawarte w cenie oferty (ponosi je Wykonawca); Wykonawca jest zobowigzany
rowniez do usuwania na biezgco materiatéw rozbiérkowych, za wyjgtkiem usuwania elementéw
ustalonych z Zamawiajgcym i okresSlonych w protokole, oraz do zwrdcenia Zamawiajgcemu
zdemontowanych podczas realizacji umowy urzadzen, co zostanie okreslone protokolarnie
W momencie przystgpienia do robét budowlanych;
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20)

21)

22)

ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujacego sie na terenie budowy, w tym takze drzew

i krzewow objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw, oraz wykonania na wtasny koszt renowac;ji

zniszczonych lub uszkodzonych elementéw w wyniku prowadzonych prac - m.in. terendéw

zielonych (przywrdcenie ich do stanu pierwotnego), drég, nawierzchni lub instalacji;
przedstawiania Zamawiajgcemu na pismie gotowosci do dokonania odbioru, uczestniczenia
czynnos$ciach odbioru oraz zapewnienia niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad

i nieprawidtowosci;

dostarczenia w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej zawierajace;j:

a) zaktualizowany projekt wykonawczy — jesli bedzie taka potrzeba;

b) atesty, certyfikaty, gwarancje producentdw na materiaty i urzadzenia, aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zgodnosci;

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i préb;

d) oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych  zgodnie
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze drég wewnetrznych i
pomieszczen w budynkach gdzie byty prowadzone roboty;

e) uzyskania stosownych pozytywnych stanowisk stuzb oraz Sanepidu jesli zajdzie taka
koniecznos¢;

2. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przerwania robdt budowlanych na zgdanie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach oraz
zabezpieczenia juz wykonanych robdét przed ich zniszczeniem;

biezgcego zabezpieczenia wykonywanych robdt budowlanych oraz ich ochrony w sposdb
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow;

biezgcego przekazywania informacji o zakresie wykonanych robdét budowlanych, a na
kazdorazowe wezwanie do natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét
zgtaszanych do odbioru;

zabezpieczenia terenu w rejonie wykonywanych prac, wydzielenia czesci roboczej od
pozostatego terenu, zabezpieczenia sprzetu oraz sktadowanych materiatdw przed dostepem
pacjentéw oraz innych oséb trzecich;

kompletowania w trakcie realizacji robdt budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu
dokumentéw niezbednych do odbioru, dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszelkie
dokonane zmiany w stosunku do wstepnych zatozen;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego kazdorazowo przed przystgpieniem do prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, potwierdzonej protokotem.

3. Wykonawca zapewni wykonanie prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami SWZ,

postanowieniami umowy, dokumentacjg techniczng, w tym w szczegdlnosci dokumentacjg
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projektowg, i obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji dotyczgcej realizacji robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz, ze nie zgtasza zadnych zastrzezen do tresci
dokumentacji, a takze, ze uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewni nadzor autorski na budowie w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, podczas realizacji robét budowlanych ujetych w dokumentacjach technicznych stanowigcych
przedmiot umowy.

. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne do wykonania umowy zezwolenia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim, zaréwno na terenie budowy, jak i na terenie bezposrednio przylegtym.

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér dokumentacji projektowej - na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbidr koricowy robét - na podstawie protokotu odbioru koricowego;
3) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - na podstawie protokotéw odbioréw robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu

W celu dokonania odbioru dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej,
Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektowg, o ktérej
mowa w § 2 ust. 3 umowy. Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowej w
protokole zdawczo - odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, zgodnie z ust. 2 powyzej.

Pozytywny odbiér dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego
odbioru dokumentacji projektowej, o ktdrym mowa w ust. 4 powyzej. Z wprowadzenia Wykonawcy
na teren robdét bedzie sporzadzony protokét przekazania placu budowy z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajgc zawiadomienie
za posrednictwem poczty elektronicznej, badz sktadajgc pismem w kancelarii Szpitala. Gotowos¢ do
odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy,
oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 22 umowy.
Zamawiajgcy dokona odbioru koicowego robdét w terminie 10 dni roboczych od daty przystgpienia
do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa
w ust.: 12 i 13 ponizej.

Odbior konncowy robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od odbioru koncowego a Wykonawca po ich usunieciu zgfosi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ponownie gotowos¢ do odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia uchybien nieistotnych, nie

warunkujgcych odbioru robét Zamawiajacy spisze protokét uchybien i wezwie Wykonawce do ich

usuniecia wyznaczajgc termin ich usuniecia. Nie bedzie to podstawa do odstgpienia od podpisania
protokotu korcowego.

Nieobecnos¢ przy odbiorze przedstawiciela Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a

umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do

zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioréw robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi zawartymiw § 7.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez przedstawiciela

Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym

zakresie, zgodnie z ust. 10 powyzej. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang

potwierdzone w Dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotédw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 powyzej,

uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu

umowy, z wymaganiami okre$lonymi w PFU, zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy, bedzie posiadata btedy
powodujgce jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujgce
jej niezgodnos¢ z wymogami okres$lonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z ust. 4 powyzej, dokumentacjg projektowg lub
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, zostang wykonane z uzyciem
materiatdw, ktdre nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania oraz bedg niezgodne z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczernstwa wymaganych dla danego wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
pkt 22 umowy; a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w odpowiednim
protokole odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

Jezeli poprawki, uchybienia, wady lub uzupetnienia lub ich usuniecie nie bedzie zrealizowane w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zrealizowaé poprawki,
uzupetnienia oraz usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust.: 2 i 6 powyzej, o ile protokdét odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, oraz protokdt odbioru koricowego, o ktérym mowa
w ust. 8 powyzej, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
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wykonania umowy uwazaé sie bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego,
oraz protokotu odbioru koncowego.

16. Przy odbiorze Wykonawca przedstawi dokumentacje, tj.: protokoty, badania szczelnosci, pomiary
instalacji elektrycznej, Swiadectwa dopuszczenia i atesty materiatéw, dokumentacje powykonawczg,
itp.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy i odméwié¢ wyptaty wynagrodzenia;
c) wymagac zaptacenia kar umownych i nie odstepujgc od umowy, zgda¢ ponownego wykonania
robot budowlanych po raz drugi.
§6
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej;

4) dokonanie odbioréw robdt zanikajgcych, robét ulegajgcych zakryciu;

5) dokonanie odbioru koricowego;

6) zaptata wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie umowy, potwierdzone protokotem odbioru,
zgodne z umowag wykonanie przedmiotu umowy.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Do biezgcych kontaktdw w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze Stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Przedstawicie Zamawiajgcego:
Imie i nazwisko: .....ccccuveceeenee. tel: v e-mail: cooveveeeine.
b) Przedstawiciel Zamawiajgcego:
Imie i Nazwisko: ....ccccveeveevenen. tel: v, e-mail: oo

2) ze strony Wykonawcy:
a) Przedstawiciel Wykonawcy:
Imie i nazwisko: .....ccccueeveeenen. tel: v, e-mail: cooveveeeine.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia catodobowego kontaktu z Zamawiajgcym - za
posrednictwem telefonii komdrkowej pod nr: ....cccovvveeveeienennne. oraz drogq elektroniczng na adres
e-Mail: coeeeeeeeee,
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Strony zgodnie oswiadczajg, ze umowg udzielajg wymienionym powyzej osobom umocowania do
biezgcych kontaktéw w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania
dokumentéw.

. Nadzorujgcy roboty budowlane ze strony Zamawiajgcego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jakoscig i zakresem robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z umowg, dokumentacjg projektowg i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy wymaga, aby przedstawiciel Wykonawcy nadzorowat/li na biezgco, codziennie, podczas
catego dnia pracy roboty budowlane w obiekcie Zamawiajgcego, w ktérym wykonywane sg roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy.

. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robédt
budowlanych zgtaszaé Wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowych robdt i
przedstawicielowi zamawiajgcego stan elementéw w miejscach odkrywek elementédw niedostepnych
na etapie projektowania, w celu uzgodnienia dalszego postepowania.

§8

Ubezpieczenie przedmiotu umowy
Wykonawca zapewni, przez caty okres obowigzywania umowy, posiadanie waznej i optaconej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 400 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ kopie waznej i optaconej
polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optaconej sktadki.
W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
rowniez te podmioty zobowigzane sg do posiadania w okresie realizacji zamdwienia wazinej
i optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ kopie waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem
optaconej sktadki.

§9
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji umowy: do 31 pazdziernika 2024 r.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny, propozycje
rozwigzan technicznych i materiatowych do akceptacji Zamawiajgcego.

3. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng

okreslong w § 2 ust. 3 umowy wraz z potwierdzeniem ztozenia zgtoszenia rozpoczecia robdt do
odpowiedniej instytucji administracji publicznej.
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W razie zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez Strony o charakterze Sity wyiszej
(m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne), ktére spowoduja, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe w terminie okreslonym w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy nie bedzie naliczat kar
umownych za zwtoke, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, pod warunkiem, ze o zajsciu
takich okolicznosci Wykonawca poinformuje niezwtocznie Zamawiajgcego na pi$mie, a Zamawiajgcy
wyrazi zgode na przedtuzenie terminu realizacji umowy, pod warunkiem okre$lonym w ust. 5 ponize;.

Ze wzgledu na to, ze inwestycja realizowana jest z dotacji, mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia uwarunkowana jest otrzymaniem zgody na przedtuzenie umowy z instytucji dotujgce;j.
W przypadku braku zgody na przedifuzenie umowy z instytucji dotujgcej Zamawiajgcy nie moze
wyrazi¢ zgody na przedfuzenie terminu realizacji umowy.

Konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych powinna zostaé zgtoszona przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego na pismie, a takze potwierdzona
protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za roboty dodatkowe wykonane bez
uzgodnienia z Zamawiajacym.

§10
Wierzytelnosci
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z umowy wymaga pisemnej zgody podmiotu tworzgcego
Zamawiajgcego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z pdzn. zm.).
Wykonawca nie moze przenie$é na inny podmiot obowigzkédw wynikajgcych z umowy.

§11

Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy ujawnione w okresie réwnym okresowi gwarancji.
W okresie rekojmi Zamawiajacy jest uprawniony do zwotania przegladéw wykonanych robdt
budowlanych.
Przeglady, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, mogg zostaé zwotane rowniez przez Wykonawce lub
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie
podzniej niz w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia wady.
Termin, o ktérym mowa w ust. 4, moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek,
w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych.
W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4
lub 5 powyzej, a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkow z tytutu rekojmi
cigzacych na Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu,
wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wojewodztwo  Sfinansowano z budzetu Wojewddztwa Slaskiego
&i@ Slaskie



10.

Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztéw wykonania zastepczego z dowolnych
naleznosci Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajgcego.

Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak réwniez nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogdlnych
prawa cywilnego.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§12

Gwarancja
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z
o$wiadczeniem zawartym w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 2 do SWZ).
Okres gwarancji Wynosi ........ccccecueniee , liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zgodna wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie
wady, w tym w szczegdlnos$ci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajgcych sie na
przedmiot umowy.
Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ obowigzki gwarancyjne niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg
w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia
rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy nie
mogt z przedmiotu umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu, niezaleznie od ztozonego oswiadczenia,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, w dacie odbioru koricowego robdét budowlanych wszelkich innych
dokumentéw gwarancyjnych pochodzgcych od o0séb trzecich, zapewniajgc ich prawidiowos¢
i zgodno$¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg ich zgodnos$é z zakresem
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych umowa.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza i z mocy umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytacza, nie ogranicza
ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.
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§13
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

za kazdy dzien zwtoki, od daty ujetej w harmonogramie, w przystapieniu do realizacji przedmiotu
umowy - kara umowna w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1 umowy;

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - kara umowna w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;

za brak uzgodnienia koncepcji, zgodnie z zapisami § 2 ust. 12 umowy, kara w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;

za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad, usterek, uchybien przedmiotu umowy lub jego czesci
stwierdzonych przy czynnosciach odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi - kara
umowna w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
umowy;

w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajgcego
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca lub w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 umowy - kara umowna
w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci niezbedne do realizacji zamowienia -
kara umowna w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
umowy (chodzi o kazdg osobe wykonujacg prace nie na podstawie umowy o prace);
za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu (na wezwanie) Zamawiajgcemu kopii waznej i optacone;j
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
wraz z potwierdzeniem optaconej sktadki w okresie obowigzywania umowy - kara umowna
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt Tumowy.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez nastepujgce kary umowne nalezne Zamawiajgcemu:

w przypadku braku zaptaty lub kazdorazowo w przypadku zwtoki w zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy na podstawie umowy o podwykonawstwo - 0,2%
danego wymagalnego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia;

kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - 4 000,00 PLN za kazdy przypadek nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, lub
projektu jej zmiany;
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3) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 4 000,00 PLN za kazdy
przypadek nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) kazdorazowo, jezeli Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wprowadzenia w umowie
o podwykonawstwo zmiany terminu zaptaty pozostajgcego w sprzecznosci z § 14 ust. 6 umowy -
4 000,00 PLN za kazdy przypadek niewprowadzenia takiej zmiany do umowy w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego w tej sprawie;

5) 1000 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Pzp za kazdy taki przypadek (w przypadku realizacji umowy przez Wykonawce przy
udziale podwykonawcéw).

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych do
wysokosci poniesionej szkody.

Kara umowna ustalona w oparciu o ust. 1 i 2 powyzej moze zosta¢ potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy bez uzyskiwania jego zgody.

Maksymalna faczna wysokos$é kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1i 2 umowy.

§14

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca i podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy tylko
takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu
umowy. Umowa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana z podwykonawcami musi by¢
dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg,
w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robdt, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robdét
zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiei dotyczgcych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogg
bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego lub finansowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani, na co najmniej
14 dni przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca s obowigzani dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z niniejszg umowa. Powyzsze zasady stosuje sie takze do
projektéw zmian umoéw o podwykonawstwo.
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Projekt umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o podwykonawstwo Iub dalsze
podwykonawstwo powinien spetniaé nastepujace wymagania:
1) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Kc oraz ustawy Pzp;
2) zawierac postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawce;
3) nie zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowg o roboty zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;
4) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 15
umowy;
5) jego integralng czescig musi byé czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ okreslajgce;j
zakres robét zlecanych podwykonawcy.
taczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca.
Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia, w szczegdlnosci w przypadku niespetnienia
wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 16
ponizej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
takiej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okresSlonych w dokumentach zaméwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych
mowa w ust. 16 ponizej lub gdy lub gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia -
z wylgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy jednak umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz okres$lony w ust. 16 ponizej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 4 umowy.

Wojewodztwo  Sfinansowano z budzetu Wojewddztwa Slaskiego
&i@ Slaskie



10.

11.

12.

13.

14.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takie przedtozenie Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan

wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania

i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia

wiasne.

Zamawiajgcy moze zgadaé¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie,

ze roboty budowlane powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko

niedotrzymania terminu ich wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 12 pkt. 3 powyzej, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyzszej

informacji, nie dtuzszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, uwag dotyczgcych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W uwagach tych Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze wedle swego podyktowanego okolicznosciami sprawy

przekonania:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajgcego zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptfaty; w przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajacego podwykonawce lub podwykonawcédw wyptacane jest

po spetnieniu dodatkowo nastepujgcych warunkdw:

1) podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub
koricowego podpisany przez strony umowy podwykonawczej;

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz
Zamawiajgcego, oswiadczenia podwykonawcoéw potwierdzajace otrzymanie zaptaty naleznego im
wynagrodzenia za roboty budowlane objete fakturg wystawiong przez Wykonawce oraz brak
roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo; w przypadku braku rzeczonego
oswiadczenia termin pfatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
ww. oSwiadczen;

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy;

4) Zamawiajagcy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce
ww. oswiadczenia podwykonawcy;

5) faktury, do ktérych nie zostanie dofagczone oswiadczenie, o ktérych mowa w pkt. 2 powyzej, nie
bedg stanowity podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o dokonanie zaptaty
wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kc, jezeli

przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Z uwagi, ze roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane

w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed

przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz

przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,

ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje roboét.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé podwykonawcéw o warunkach niniejszej

umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce w sposéb

niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do podjecia
wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich
podwykonawcow zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w tym do wezwania podwykonawcy
do podjecia dziatan lub zaniechania naruszen wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
niewykonania powyzszego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo
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do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze
wykonac¢ w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajacych odstgpienie.
§ 15
Klauzula spoteczna

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce Ilub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji zamdwienia,
z wyfaczeniem oséb wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb.

2. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen (w tym oswiadczenia zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace) i dokumentéw
(w tym umow o prace) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
ocen;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spefnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 powyzej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia: poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartych uméw o prace, osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Ww. dokumenty muszg zawieraé¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Ponadto, oswiadczenie, o ktéorym mowa powyzej powinno zawieraé
w szczegdblnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14
ust. 1 pkt. 6 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawece lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w ust. 3 powyzej, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§16

Odstgpienie

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami

ustawy Kc, w tym art. 635, oraz postanowieniami umowy, Zamawiajagcy moze ponadto odstgpic

w catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposéb istotny postanowienia umowy.

. Istotne naruszenia postanowiern umowy majg miejsce, w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy;

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji rob6t budowlanych,
tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni;

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, realizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub w przypadku wstrzymania ich przez
Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich
wznowieniu, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy i nie
wykonuje polecern Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczacych sposobu lub terminu
wykonania robdt budowlanych wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

6) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy
dokonat co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez caty okres obowigzywania umowy;

7) faczna wysokosé kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowigzek dokonania wszelkich czynnosci

zmierzajacych do jej zakonczenia, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt
Strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 2 powyzej, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wraz
z oszacowaniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace; w przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
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. Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku
odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji
samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robdét budowlanych pod katem ilosciowym a takze
jakosciowym.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456
ust. 1 ustawy Pzp. Wdéwczas Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§17
Zmiany postanowien umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy, w przypadkach o ktérych mowa

w art. 455 ustawy Pzp, oraz w nizej opisanych przypadkach:
1) zmiana terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe,

- wystgpienie warunkéw atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres co najmniej 7 dni
i odbiegajgcych od typowych wystepujgcych w danym miesigcu, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych lub dokonywanie odbioréow;

b) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére wymagaty wstrzymania budowy, w szczegdlnosci:

- niewypaty, niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym sieci lub
instalacji,

- w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé
Z pewnosciy, szczegdlnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

- koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB,

- opbznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego,
ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych umowg, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, opdinienia Zamawiajgcego
w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepisdw powszechnie
obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;
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d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw

infrastruktury, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty, w szczegdlnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robdt budowlanych przez Wykonawce, a opdznienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niedopuszczenia do wykonania robdét przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania
robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa:

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia  warunkow  Sity  wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w lit.: a - e powyzej termin,
o ktorym mowa w § 9 wust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,

0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej lub sposobu spetnienia Swiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatéw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

niedostepnosé na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, t;j.
w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
w szczegdllnosci z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robdt, zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
koniecznos¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIiORB,
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w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robét budowlanych, lokalizacji robét
w sytuacji:

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

- zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaza sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi
na wymogi jednostek uzgadniajgcych lub opiniujgcych;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit.: a i b termin, o ktérym

omowa w § 9 ust. 1 umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego.

3) zmiany postanowien umowy dotyczagcych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen,
uzgodnien, itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru korcowego robdt, préob lub
testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdlnych robot,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkdw Wykonawcy innych niz wykonanie robdét budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy
podmiot trzeci lub Zamawiajgcy takich obowigzkdéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie
wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania umowy przez
Wykonawce.

4) dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamdwienia, w odniesieniu do osdb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania lub zmiana podwykonawcéw:

a) zmiany 0soéb i podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie Wykonawcy,

b) zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy i/lub kierownikéw robdt budowlanych
wskazane] w ofercie w przypadku sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na Zzadanie
Zamawiajgcego, jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkdow,

c) zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane powyzej

d) Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza
zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
umowy; zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot budowlanych; forma zaptaty naleznosci
przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie
wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony.
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5) pozostate zmiany, w szczegdlnosci w zakresie pkt.: 1 - 5 powyzej, spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

a) Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

c) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! ustawy Kc,

d) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,

e) zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy.

6) wszystkie powyzsze postanowienia w pkt.: 1 - 6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode; nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg
zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego;

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie pisemne;j
lub elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich
uzasadnienie.

Strona wystepujgca o zmiane postanowied umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. powyzej.

Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

Prawa autorskie

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

autorskie prawa majgtkowe do utwordéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.), powstatych w wyniku wykonania

umowy.

. Zamawiajacy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania

i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczei przestrzennych, samodzielnie

lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw

majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia umowy, a w szczegélnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono - wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie
utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;
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4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im
wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 i 4 umowy - protokotu odbioru czesciowego,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 umowy - protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza
praw autorskich osdéb trzecich - dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji

i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest

wymagana zgoda os6b trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych

praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub naruszenia
innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji

Zamawiajycego.

6. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do opracowan
utworu wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw, bez
ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

§19
Informacja dotyczgca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO,

Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, zwanym dalej Administratorem, jest: Kliniczny
Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z ktérym Wykonawca
ma prawo kontaktowac sie w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za posrednictwem
poczty elektronicznej: iodo@psychiatria.com lub telefonicznie 32/43-28-171;

3) dane osobowe osoby, ktérej dane dotyczg, bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem postepowania w trybie podstawowym
na podstawie ustawy Pzp oraz art. 10 ustawy o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng;

4) obowigzek podania przez Pana/iag danych osobowych bezposrednio Pana/i dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym 1z udziatem
w postepowaniu; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

5) odbiorcami Pana/i danych osobowych moga by¢ osoby/podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp i/lub zewnetrzna kancelaria
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prawna i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z pdzn. zm.) i/lub postaniec (kurier) dostarczajgcy korespondencje na
zasadach okreslonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 ustawy Pzp; Pana/i dane osobowe moga
zosta¢ powierzone do przetwarzania zewnetrznemu podmiotowi dostarczajgcemu (realizujgcemul)
ustugi teleinformatyczne i/lub podmiotowi dostarczajgcemu narzedzia i urzadzenia komunikacji
elektronicznej;

6) Administrator przechowuje protokét postepowania wraz z zatgcznikami przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania (w sposdb gwarantujgcy jego nienaruszalno$é);, jezeli okres
obowigzywania umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator
przechowuje protokdét postepowania wraz z zatacznikami przez caty okres obowigzywania umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego; Administrator przechowuje dokumentacje konkursu przez okres
4 lat od dnia ustalenia wynikéw konkursu w postaci, w jakiej zostata ona sporzgdzona lub przekazana,
w sposdb gwarantujacy jej nienaruszalnos¢ i mozliwos¢ odczytania zgodnie z Ustawg PZP (art. 78 ust.
1iust. 4, art. 358 ust. 1);

7) zebrane od Pana/i dane osobowe nie bedg przekazywane do podmiotéw poza Unie Europejskg lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym;

8) w odniesieniu do danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza, decyzje nie bedy podejmowane
w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) ma Pan/i prawo do:

a) zadania od Administratora dostepu do danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby;

b) zadania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby;

c) zadania od Administratora usuniecia danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa;

d) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczgcych Pana/i
osoby;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, ze
przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczgcych narusza przepisy RODO

Zakres kazdego z powyziszych praw oraz sytuacje, w ktérych mozna z nich skorzysta¢ wynikajg

z przepisow RODO oraz ustawy Pzp. Z powyzszych praw moze Pan/i skorzystaé sktadajgc wniosek

u Administratora.

10) nie przystuguje Panu/i:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

11) jednoczesnie Administrator przypomina o cigzagcym na Panu/i obowigzku informacyjnym
wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane moga zosta¢ przekazane
Administratorowi w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Administrator posrednio
pozyska od kontrahenta biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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§20
Poufnosc
. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wobec oséb trzecich wszelkie informacje
otrzymane od Zamawiajgcego podczas wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
informacje dotyczace informacji objetych tajemnicg na podstawie przepiséw prawa.
. Do zachowania w poufnosci informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy oraz
innych informacji stanowigcych tajemnice prawnie chronione, zobowigzuje sie rowniez Zamawiajgcy.
. Powyizsze zastrzezenie nie dotyczy informacji, do ktérych ujawnienia wobec wtasciwych podmiotéw
Strona jest zobowigzana na podstawie przepiséw prawa.
. Strony nie wyjawig informacji poufnych zadnej osobie, z wyjatkiem tych pracownikéw, dla ktérych te
informacje okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
. Obowigzek zachowania tajemnicy pozostaje w mocy rowniez po ustaniu umowy.

§21

Postanowienia koncowe
Podpisujgcy umowe oswiadczajg, ze sg uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu ktérych
wystepujg, a zawarcie umowy miesci sie w zakresie ich uprawnien oraz oswiadczajg, iZ ponoszg
wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z ewentualnego dziatania bez umocowania lub
z przekroczeniem jego zakresu.
Wszelkie spory zwigzane z umowag beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, ustawy Kc, ustawy
Pb oraz inne znajdujgce zastosowanie do wykonania umowy przepisy prawa powszechnego.
SWZ wraz z zatgcznikami i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania
oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$s¢ umowy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jedynym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy:
1. PFU.

Zamawiajacy Wykonawca
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