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               Stęszew, dnia 07.02.2024 r. 

 

Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn. „Remont zespołu boisk sportowych przy 

Szkole Podstawowej w Stęszewie ul. Szkolna 1.” 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o dopuszczenie do przetargu raportu z badań na zgodność z normą EN 15330-
1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe. 
Informujemy, w Polsce nie ma laboratorium posiadającego akredytację ISO 17025 na 
powyższe badania.  Laboratoria, które specjalizują się w przeprowadzeniu takich badań tj. 
Instytut Sportu czy ITB jednoznacznie odpowiadają, że nie posiadają akredytacji. Ponadto 
nawierzchnie sportowe zewnętrzne jako wyrób budowlany nie wymagają badań przez 
akredytowane laboratorium. Zatem przedstawienie raportu z badań przeprowadzone przez 
polskie laboratoria tj. Instytut Sportu czy ITB jest niemożliwe, pomimo faktu, iż w/w 
laboratorium specjalizuje się od lat w przeprowadzaniu takich badań.  
Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu przestawienie raportu z 
badań potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane 
przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe. 
 
Odpowiedź 1: 

Dopuszcza się do przetargu przestawienia raportu z badań potwierdzającego zgodność 

parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium 

badające nawierzchnie sportowe.         

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zwiększy budżet względem poprzedniego postępowania? Jeśli tak to jaka to 

jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest 

niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet 

Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. 

Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 

postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę 

wykonawcy. 

Odpowiedź 2: 
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Kwota przeznaczona na realizację zamówienia zostanie udostępniona przed otwarciem ofert 

zgodnie z art. 222 ust.4 Prawa zamówień publicznych. 

Pytanie 3: 

W związku z zapisami umowy odnośnie rozpoczęcia robót dopiero 24 czerwca 2024 r. co 

znacząco skraca termin realizacji proszę o potwierdzenie, że roboty będą mogły być 

rozpoczęte wcześniej lub wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2024 r.  

Pytanie 4: 

W związku z zapisem umowy (§4 ust. 3) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą 

w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający każdorazowo będzie oceniał dopuszczalność wyrażenia zgody na cesję 

wierzytelności. 

Pytanie 5: 

W związku z zapisem umowy (§4 ust. 3) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym 

finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający każdorazowo będzie oceniał dopuszczalność wyrażenia zgody na cesję 

wierzytelności. 

Pytanie 6: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź 6: 

Potwierdzamy, iż  Zamawiający udostępnił całą dostępna dokumentację projektową. 

Pytanie 7: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a 

skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
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Odpowiedź 7: 

Udostępniono ważne zaświadczenie ze starostwa z sierpnia 2023 r. oraz pozwolenie od 

konserwatora z lipca 2023 r. 

Pytanie 8: 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem  robót w formie ath. Pomocnym dla Wykonawcy 

plikiem będzie przedmiar w formacie excel, który Zamawiający udostępnia. 

Pytanie 9: 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź 9: 

Zgodnie z załączoną aktualną mapą do celów projektowych na omawianym terenie 

występują elementy sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym nie występują 

kolizje remontowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą techniczną. W przypadku 

stwierdzenia na mapie, bądź w terenie podczas wykonywania robót ziemnych związanych z 

wykopami lub korytowaniem występowania w bezpośredniej bliskości istniejących 

elementów infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy 

elementy innych sieci, należy zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty 

ziemne należy wykonać ręcznie. 

Pytanie 10: 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 

samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź 10: 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować sprzęt budowlany oraz transportowy do 

ograniczeń jakie występują w obszarze dojazdu do budowy i obszaru samej budowy. Dojazd 

do obiektu funkcjonuje od strony ulicy Kuśnierskiej a wyjazd ulicą Kościelną. Uliczki te są 

wąskie. W obszarze tym istnieje jeszcze ulica Szkolna, która ma większe łuki włączeniowe i 

jeżeli Wykonawca będzie chciał tą ulicą dojeżdżać lub wyjeżdżać z obiektu to będzie musiał 

tam prowadzić ręczne sterowanie ruchu, gdyż ulica Szkolna jest ulicą jednokierunkową. 

Czasowa organizacja ruchu po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 11: 

Umowa podaje: 
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„Wykonawca ma obowiązek wykonać również, o ile będą konieczne dla należytego 

wykonania przedmiotu umowy, inwentaryzacje stanu istniejącego, projekty rozbiórek, 

projekty przyłączy, sieci, podziemnej infrastruktury technicznej, przekładek i usunięcia kolizji, 

zasilania placu budowy, a także inne oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zgody, 

niezbędne z punktu widzenia celu, jakiemu przedmiot umowy ma służyć.” 

Zwracamy uwagę, że zamówienie nie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w związku z tym 

wnosimy o usunięcie powyższego zapisu. 

Odpowiedź 11: 

Zapis § 2 ust. 7 umowy znajdzie zastosowanie tylko wtedy jeżeli zaistnieją okoliczności w nim 

wskazane. Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 

Pytanie 12: 

W związku z tym, że umowa odnosi się do kosztorysu powykonawczego wykonawcy w 

zakresie rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robót stanowiący podstawę 

do przygotowania kosztorysu był wiążący dla stron. W związku z powyższym oraz tym, że 

umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robót 

mógł być obarczony wadą, co mogłoby godzić w interesy wykonawcy. W związku z 

powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót 

(z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku 

proszę o udostępnienie przedmiaru robót wolnego od wad odzwierciedlającego zakres 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 12: 

Kosztorys powykonawczy służy przyjęciu wartości poszczególnych środków trwałych 

składających się na przedmiot umowy i przyjęcia ich do zasobów Zamawiającego. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Postanowienia 

dotyczące przedmiaru robót zawarte są w SWZ. Przedmiar robót został sporządzony w 

oparciu o wykonaną dokumentację projektową. 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                Dyrektor 

                                                                                                          Szkoły Podstawowej w Stęszewie 

 

                                                                                                                            Arleta Bednarczyk 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. Platforma zakupowa 

3. a/a 


		2024-02-07T13:24:36+0100
	Arleta Bednarczyk




