

RZ.272.07.2024

Głogów, 21 czerwca 2024r.

**ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 1, 2, 3 i 4 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: **Modernizacja dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Głogowskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1004D w miejscowości Sobczyce, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycji 6PGR/2023/1468/PolskiŁad.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Mając to na uwadze Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

Dot. Projektu umowy § 6 ust. 6 oraz par. 8 ust. 6

Prosimy o wykreślenie ze zdania słowa „bez uwag i zastrzeżeń”.

Zgodnie z art. 647 k.c. podstawowym obowiązkiem Inwestora w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych jest dokonanie odbioru zleconych do wykonania robót.

Linia orzecznictwa dotycząca art. 647 k.c. potwierdza obowiązek Inwestora do dokonania odbioru robót. Inwestor może uchylić się skutecznie od odbioru robót, tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia wad istotnych przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych Inwestor zobowiązany jest do dokonania odbioru, oraz upoważniony do wpisania do protokołu stwierdzonych wad nieistotnych z określeniem terminów ich usunięcia.

Ponadto przepisy art. 647 k.c. stanowią o odbiorze robót, a nie o „odbiorze końcowym bez zastrzeżeń”. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 lutego 2000r., Sygnatura akt I ACa 1027/99, PG 2001, Nr 2 poz. 48.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 8 ust. 6 projektu umowy słów: „bez uwag i zastrzeżeń”.

PYTANIE 2

Dot. projektu umowy § 14 ust. 4

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej wartości 20% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokości kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

PYTANIE 3

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcom bez zgody ZM, z wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto na 0,2% wynagrodzenia umownego brutto. Aktualny wymiar kary jest wygórowany i niezasadny.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcom bez zgody ZM, z wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto na 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

PYTANIE 4

Wykonawca wnosi o zmianę w par. 24 umowy progu wejścia waloryzacji z poziomu 10%, na 3%. Aktualne brzmienie paragrafu na temat waloryzacji powoduje, że staje się ona pozorna.

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu i wejście w życie pierwszej waloryzacji zgodnie z wymogami PZP tj. po 6 miesiącach od dnia złożenia przez Wykonawcę oferty a nie jak błędnie wskazano w umowie dopiero po 9 miesiącach. Oraz o zmianę maksymalnej wartości wynagrodzenia z bardzo niskiego poziomu 1,5% na 10% wynagrodzenia o którym mowa w par. 9 ust. 1 umowy.

ODPOWIEDŹ 4


Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

PYTANIE 5

Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe.

ODPOWIEDŹ 5

Projektowanie odbywa się dla kategorii ruchu KR3.



**POLSKI
ŁĄD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

PYTANIE 6

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w formacie PDF.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formacie pdf.

PYTANIE 7

Dot. przedmiar robót Sobczyce etap I poz. 2, przedmiar robót Sobczyce etap II poz. 2, przedmiar robót etap III poz. 2, przedmiar robót zjazdu poz. 1

W związku ze zmianą opisu względem przyjętego KNR 2-01 0207-02 wariant 0214-03, prosimy o informację czy należy wprowadzić zmiany w domyślnych nakładach rzeczowych pozycji, aby ująć koszty utylizacji?

ODPOWIEDŹ 7

Należy dodać nowy nakład w podanym katalogu – koszt utylizacji.

PYTANIE 8

Dot. przedmiar robót Sobczyce etap I poz. 9, przedmiar robót Sobczyce etap II poz. 9, przedmiar robót etap III poz. 9

W związku z wprowadzeniem analogii oraz ze zmianą opisu względem przyjętego AT-04 0104-03, prosimy o informację czy należy wprowadzić zmiany w nakładach rzeczowych pozycji? Jeśli należy wprowadzić, prosimy o informację jakie mają to być zmiany?

ODPOWIEDŹ 8

Należy pozostawić nakłady istniejące w danym katalogu we wszystkich etapach

PYTANIE 9

Dot. przedmiar robót Sobczyce etap II poz. 26, przedmiar robót etap III poz. 24

W związku ze zmianą opisu względem przyjętego KNR 2-31 0511-03, prosimy o informację czy należy wprowadzić zmiany w nakładach rzeczowych pozycji poprzez dodanie materiału „miat kamienny” oraz usunięcie „piasek”, „cement portlandzki zwykły bez dodatków „35”” oraz „kostka brukowa gr 8 cm”?

ODPOWIEDŹ 9


Należy dokonać zmiany nakładów rzeczowych poprzez dodanie materiału miat kamienny a wykreślenie materiałów piasek i cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 oraz usunąć nakład kostki brukowej gr. 8 cm. Należy wbudować materiał z rozbiórki

PYTANIE 10

Proszę o wskazanie określenie parametrów oraz uzupełnienie SST dot. Geowłókniny o szer. 1,0 m (pozycja nr 9 przedmiarów).

ODPOWIEDŹ 10

Siatka zbrojeniowa $R_n=200/200$ kn szer. 1 m. wykonana z kombinacji włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem.



**POLSKI
ŁAD**



PYTANIE 11

Informuję, że załączone pliki .ath nie zawierają w żadnej pozycji przedmiaru robocizny. Czy mogą Państwo załączyć prawidłowe pliki .ath?

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający informuje, iż załączone pliki ath. zawierają wszystkie niezbędne informacje. Jednocześnie Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji pdf.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ poprzez:

1) udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania.

2) zmianę terminów wynikających z SWZ, tj.:

- Terminu składania ofert – w pkt XXIII.B SWZ: Ofertę należy złożyć do dnia **28 czerwca 2024r., do godziny 10:00.**
- Terminu otwarcia ofert – w pkt XXIII.C SWZ: Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu **28 czerwca 2024r. o godz. 10:05.**
- Terminu związania ofertą – w pkt XX.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **27 lipca 2024r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat.glogow>

Zamawiający na podst. art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

WICESTAROSTA

Jeremi Hołownia