



Gdańsk, 18.03.2020r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów” sygn. postępowania 3/BZP-U.500.1.2020/TK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 zwracamy się z prośbą o rozważenie przesunięcia terminu składania oferty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie od 12 do 25 marca może spowodować znaczący spadek wydajności zespołu zajmującego się przygotowaniem ww. oferty ze względu na nieobecność pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym firmy PORR S.A.

W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., tj. spowodować opóźnienia w przygotowaniu ofert czy problemy komunikacyjne ze względu na nieobecność pracowników.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych argumentów i przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana zostanie dokonana odrębnym pismem.

Włodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 18-03-2020