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Zalacznik nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Wzor umowy)
UMOWA NR ..............

Zawartd W.......coccveeveennen. wdniu .................. 2022 r., pomigdzy:

Gming Brody z siedzibag ul. Rynek 2, 68-343 Brody, Urzad Gminy w Brodach NIP
............. , REGON...... zwang dalej ,,Zamawiajacym"',

reprezentowanym przez

Wojta BrodOw - .....cccvvviiieiiiiiiiiieeiies

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........ccceeceennee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

TEPIEZENtOWANG PIZEZ ...vvvenereenrieeereanreenereeseesseeeseessneeseenseeenne , zwang dalej ,,Wykonawcg"

tacznie zwanymi ,,Stronami".

Wykonawca zostal wytoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia ......... , stanowiacg integralng cz¢s¢ umowy jako
jej zalacznik nr 1.

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod
nazwg: ,,Budowa drogi dojazdowej, parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach oraz przebudowa
drogi gminnej nr 000603F relacji Brody - Jeziory Dolne” w ramach procedury
»zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
zawarty w specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ), ktora stanowi zatacznik nr 2 do
niniejszej uMowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze SWZ, zlozona
oferta, a takze zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym
przepisami: bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz
przepisami ochrony Srodowiska i1 przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami (PN),
z materiatdw odpowiadajagcych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

4. Zamawiajacy wymaga, by przedmiot zamowienia byt wykonany zgodnie z najlepsza
wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci oraz z
zachowaniem obowigzujacych przepisow prawa powszechnie obowigzujacych,
wiasciwych dla przedmiotu niniejszej umowy.
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5. Dokumentacja projektowa sporzadzana przez Wykonawce¢ winna by¢ na kazdym etapie

DN

opracowania konsultowana i uzgadniana z Zamawiajacym, a przed rozpoczgciem jej
wykonania Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ osobistej inspekcji warunkow
miejscowych objetych zadaniem okre§lonym w ust. 1, w szczegdlno$ci pod wzgledem
zgodnosci z podkiadem geodezyjnym i mapowym.

Przedmiot umowy jest realizowany z funduszy wilasnych i w przewazajacej czesci

dofinansowania z  Rzadowego  Funduszu Polski  Lad: Program Inwestycji

Strategicznych i jest rozliczany zgodnie z jego postanowieniami.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od ..o 2022 r.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: 1 () r.
. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram

rzeczowo-finansowy prac (wraz z okreslonym szacunkowym zestawieniem kosztow,
zgodnie z zalacznikiem nr 10 do SWZ), ktory zostanie uzgodniony w formie pisemnej z
Zamawiajacym. Harmonogram jako dokument podstawowy do kontroli zaawansowania
prac, ma zawiera¢ poszczegdlne etapy 1 elementy zadania, przewidywane daty ich
zakonczenia, okreslenie ich wartosci netto 1 brutto, umozliwiajacych dokonanie
czgsciowych odbioréw 1 ptatnosci. Harmonogram dotyczy robot budowlanych 1
drogowych.

. Poza harmonogramem Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu terminarz prac

projektowych obejmujacy, szacunkowe terminy uzyskania uzgodnien, opinii wymaganych
przy zakresie zadania okreslonym w PFU, uzyskania decyzji wymaganych prawem (o ile
jest wymagana: decyzji $srodowiskowej, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji pozwolenia na budowe, dokonania stosownych zgtoszen itp.), dokonania inspekcji,
uzyskania uzgodnien z Zamawiajacym.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)

wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
rowniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organéw z powiadomieniem
o zakonczeniu prowadzonych prac — o ile s3 wymagane.

§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT
. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan/i .........ccccooviiiinninn. 17<] PR mail
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i .........ccccooviennnne (7<) OSSR mail

. W imieniu Zamawiajacego nadzor nad prawidlowa realizacja przedmiotu umowy petnié

bedzie inspektor nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepiséw prawa budowlanego i ktéry w imieniu Zamawiajacego jest uprawniony do:
1) sprawdzania jakosci i1 ilosci wykonanych robot i1 ustug,
2) potwierdzania stopnia ich zaawansowania,
3) uczestniczenia w odbiorach,
4) zglaszania uwag w zakresie realizacji zadania i stwierdzonych nieprawidlowosci do
kierownika budowy,
5) stwierdzania nieobecno$ci kierownika budowy na budowie w formie notatki do
dziennika budowy.
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4. Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peti¢ bedzie
Pan/i....coceveeviniinciennn, nr uprawnien ....... 1 zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby
..,mail....... tel .......

Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami budowlanymi w granicach
umocowania prawnego wynikajacego z przepisOw prawa budowlanego i zachowania na
budowie zasad wynikajacych z przepisow bhp, p/poz, zasad bezpieczenstwa, ochrony
srodowiska 1 pozostalych okreslonych w programie BIOZ, ktory jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy. Kierownik budowy jest obowigzany do:

1) obecnosci na budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu,

2) przekazania programu BIOZ podwykonawcom,

3) zglaszania wszelkich istotnych zagrozen zwigzanych z budowa — w tym zagrozenia
w zakresie terminu realizacji zadania.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy prawa dostepu do terenu budowy — w celu
zebrania danych wyjsciowych do projektowania, najpdzniej 15 dnia po podpisaniu
umowy,

3) udzielenia pomocy i wszelkich wskazowek niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej, udzial wyznaczonych pracownikéw w inspekcji terenowej zadania, — w
celu zebrania danych wyj$ciowych do projektowania

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminie do 15 dnia po
uzyskaniu prawnej mozliwosci podjecia robdt (uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien itp.), i ztozeniu wniosku Wykonawcy o
wydanie placu budowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonanie odbiorow,

7) zaptata za prawidtowo i terminowo zrealizowang inwestycje — zadanie okre$lone w § 1
w ramach procedury ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy z
nalezytg  staranno$cig, zgodnie z  Programem  funkcjonalno-uzytkowym,
zatwierdzonym harmonogramem wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami i normami,

2) uzgodnienia z Zamawiajagcym koncepciji zaproponowanych rozwigzan projektowych
budowy drogi dojazdowej, parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach oraz przebudowy drogi gminnej nr
000603F relacji Brody - Jeziory Dolne przed rozpoczeciem prac projektowych i jej
ztozeniem do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanego,

3) zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do
wlasciwego wykonania prac,

4) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP 1
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,
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5) zapewnienia zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate podczas realizacji przedmiotu
umowy,

6) zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich odtworzenia na wlasny
koszt),

7) sprzatania na biezaco zanieczyszczen powstatych od jazdy 1 pracy sprzetu i §rodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcoéw, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,

8) zabezpieczenia i oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody powstate w
zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy,

11) przejecia i ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za znajdujaca si¢ w obrgbie placu
budowy infrastruktur¢ techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt,

12) posiadania przez caly okres projektowania i realizacji zadnia ubezpieczenia zgodnie z
warunkami okreslonymi w § 14 umowy,

13) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdwienia
przed ich wbudowaniem,

14) przeprowadzenia wszelkich prob i1 badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie sg wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

15) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

16) wypetniania wszelkich obowigzkéw umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczeg6lnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow,

17) zapewnienia kadry z odpowiednim doswiadczeniem, umiejetnosciami oraz z
wymaganymi uprawnieniami,

18) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omowienia
postepOw prac,

20) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez wilasciwe instytucje — w
zwigzku z dofinansowaniem inwestycji ze $rodkéw unijnych oraz udzielania
Zamawiajacemu wszelkich informacji 1 wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania —
w terminie wyznaczonym przez te instytucje,

21) demontazu placu budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzezen.

22) wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wykonawca jest obowigzany
wlaczy¢ powyzsze do dokumentow odbiorowych powykonawczych;

23) zapewnienie wlasnym staraniem i na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich

4
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wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji tj. przekazania ich
przedsigbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie,
utylizacje odpadow;

24) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2021r., poz. 1973 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z p6zn. zm.),

- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

c) innych, ktoérych obowigzek stosowania wynika z przepisdw prawa.

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych

wypadkéw pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

3. Wykonawca na swdj koszt:

a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren przekazany jako plac budowy i tereny
bezposrednio przylegte do budowy, doprowadzi do stanu poprzedniego oraz
przekaze Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego robodt, o ktorym mowa w
§ 2 umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.).

§5
ODBIORY

1. Przekazanie przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu i1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z pkt. 1.11.2. Programu funkcjonalno-uzytkowego (dla
przebudowywanej drogi gminnej) i pkt. 2.6.2. Programu funkcjonalno-uzytkowego (dla
budowy drogi dojazdowe;j, parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem i1 o§wietleniem
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach) — Wymagania dotyczace
dokumentacji projektowej] Wykonawcy.

Przekazanie dokumentacji nastagpi na podstawie protokotu przekazania catoSci
opracowania dokumentacyjnego.

W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany lub
stwierdzenia brakow, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia
i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajagcego o terminie wykonania
uzupehnienia. W przypadku istotnego wplywu na termin realizacji calego zadania —
Wykonawca jest niezwlocznie poinformowaé zamawiajacego o powyzszym wraz z
uzasadnieniem.

Zapis elektroniczny catej dokumentacji — ptyta CD (2 szt.) odpowiednio w formatach
edytowalnych *.dxf. *.doc, *.xlIs 1 *.dwg oraz cato§¢ w formacie *.pdf.
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5) Wykonawca sporzadzi taka ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
1 decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa rob6t 1 nadzoru inwestorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej.

2.1. Z chwilg dokonania ptatno$ci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze za
dokumentacje¢ projektowa, przechodza na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa
autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementéw sktadowych,
na wszystkich polach eksploatacji niezbednych Zamawiajacemu do korzystania
z rezultatow tych prac.

2.2. Z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo
do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materialow oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez
Zamawiajacego protokotow odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust.1 zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegOlnosci na nastepujacych polach eksploatacii:

1) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czgéci, wybranymi
przez Zamawiajacego srodkami i formach; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania,
wys$wietlania, stosowania, przekazywania i1 przechowywania przedmiotu Umowy
niezbe¢dne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma
spehiac,

2) tworzenie nowych wersji 1 adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;j,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materialdow do wtasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzanie do pamig¢ci komputera i wykorzystania w Internecie,

10) wystawianie,

11) wy$wietlanie,

12) wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 ust 1
Umowy.

2.4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z
chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca
wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstatego
w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
niniejszej umowie.

2.5. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgod¢ na dokonywanie przez
Zamawiajacego wszelkich zmian 1 modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie
zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z przystlugujacych mu autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy.
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2.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasno$¢ nos$nikow egzemplarza projektu i zatacznikow, bez odrebnego wynagrodzenia.

2.7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie sg w chwili ich
przej$cia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac¢ takich praw w stosunku
do Zamawiajacego lub jego nastepcow. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.

3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robét budowlanych

3.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy be¢da dokonywane nastgpujace odbiory

wykonanych robot:

a. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbior czesciowy - polegajacy na sprawdzeniu jako$ci i iloSci wykonanych robdt
czesci przedmiotu umowy,

c. odbiér koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy 1 wykonaniu
wymaganych prob

3.2 W odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze§ciowym uczestniczg
Wykonawca, kierownik budowy 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym
Wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.

3.3 Wykonawca bedzie zglaszat pisemnie lub w formie dokumentowej (korespondencja
mailowa za potwierdzeniem otrzymania) gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych mowa w
ust. 3.1 a. 1 b. inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos$¢ do odbioru koncowego
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu, informujagc rowniez o niniejszym
inspektora nadzoru. Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, uwzgledniajac zapisy ust. 3.6 1 3.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.

3.4 Roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.

3.5 Jezeli Wykonawca zakryt roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru na wiasny koszt obowigzany jest odkry¢ te
roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdcic je do poprzedniego stanu.

3.6 Terminy rozpoczecia odbioréw:

a. odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbior czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

c. odbior koncowy — w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.
3.7 Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:
a. odbior robot zanikajagcych  — w ciggu 1 dnia od daty rozpoczecia,
a. odbiodr czgsciowy — w ciggu 2 dni od daty rozpoczgcia,
b. odbiodr koncowy —w ciggu 5 dni od daty rozpoczecia
3.8 Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protok6l odbioru czgsciowego podpisuja
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) 1 inspektor nadzoru, natomiast
protokdt odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

3.9 Wykonawca do dokonania odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu komplet
dokumentow powykonawczych, w tym atesty 1 gwarancje producentow
zamontowanych urzadzen i materiatow.

3.10 Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
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a. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ dokonania odbioru robdt, do
czasu usuniecia wad,

b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, i wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy bez zaptaty za przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

c. Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pdzniej niz to
wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

3.11. Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,

b. zadania wyznaczenia terminu odbioru po usunigciu wad.

3.12. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych rob6t po usunigciu wad w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3.13. Protokét czesciowy — jest podstawa do wystawienia faktury czesciowej, przy
uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

3.14. Protokét odbioru koncowego bez =zastrzezen, bedzie stanowitl podstawe do
wystawienia faktury koncowej, przy uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie
ptatnosci koncowe;.

3.15. Protokdt odbioru koncowego bez zastrzezen wraz z gwarancja wystawiong przez
Wykonawce na roboty budowlano-montazowe stanowi¢ beda dokumenty bedace
podstawa do wystawienia faktury.

§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot 1 ustug, ktore bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czgs$ci zamoéwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie, o ile zostanie przedstawiona umowa na podwykonawstwo i ktéra
to umowa zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopuszczalna jest zmiana lub
rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotat w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca speinia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjalu) Wykonawcy do
wykonania zamowienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajacemu dokumentéw (takich, jakich Zamawiajacy zadat na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentéw.
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Brak odpowiedzi w tym terminie uwaza si¢ za zatwierdzenie zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczeh uméw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

* jesli umowa nie spetlnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia;
. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajacemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub
kopi¢ aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
umowy) zglasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okre§lonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktorych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami, z zastrzezeniem zapisow z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krétszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajgcego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robot, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkéw przewidzianych w umowie
wykonawczej (W niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W  przypadku = podwykonawstwa, reprezentantem = podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wylaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............z1, (stownie:
................................................................. )i VAT ....%

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty i nie
podlega zZadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty 1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyplacone w czesciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapow/elementow o ktérych mowa w § 1.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow wystepujacych w dokumentacji projektowe;j
obcigzaja Wykonawce zamdwienia.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo okre§lone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -.... PLN

2) wskaznik kosztow ogolnych (Ko) -....%0dR+S

3) wskaznik kosztéw zakupu materiatow (Kz) -....%0odM

4) wskaznik zysku (Z) -....% 0dR+S+Ko

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia
kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej czg$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do
warto$ci calego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robot 1 odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia
niewykonanej cz¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5.
Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezb¢dne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego.

8. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ form¢ rozliczenia naleznosci w czgsciach na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowej, przy zatozeniu, ze:
a) po skutecznym przekazaniu dokumentacji projektowej wynagrodzenie za etap
»zaprojektuj” — w kwocie ......... zt
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b) pierwsza platno$¢ za roboty budowlane do wysokosci nie wyzszej niz ..... %'
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz
............... zt, z zastrzezeniem, ze w ramach pierwszej ptatnosci strony dopuszczaja
mozliwo$¢ fakturowania czastkowego za wykonane zorganizowane cze$ci
zamoOwienia, okre§lone w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy;

c¢) druga ptatno$¢ do wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy i z zastrzezeniem z ust. 3 lit a);

d) trzecia platno§¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w ust 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia.

2. Rozliczenie naleznos$ci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastgpi na podstawie
faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czesciowego prac/robot bez zastrzezen oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej
przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego robot bez zastrzezen. Do kazdej z
faktur wymagane jest zalaczenie protokolu przekazania/odbioru wraz z rozliczeniem
rzeczowo- finansowym zaakceptowanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3. Przyjety sposob ptatnosci wynika ze Szczegdlowych zasad 1 trybu dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowigcych
zalacznik nr 1 do uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie za
zapisami § 9 ust. 2 pkt 2 ww. dokumentu: ,,W przypadku inwestycji realizowanych w
okresie dluzszym niz 12 miesi¢cy, na podstawie jednej umowy, wyptata ze Srodkow
wynikajacych z promesy nastagpi w dwoch transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Programu
okreslonej w promesie,

b) druga transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie
pomniejszonej o kwotg wyptacong w pierwszej transzy.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi zapewni¢ finansowanie realizacji
zamoOwienia, w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy z wyptaty z Promesy na ww. zasadach, z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji (zaméwienia), w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu zamodwienia) przez
Zamawiajacego (Beneficjenta Programu). Termin platnosci faktur czgsciowych — do 30
dni od daty podpisania protokoldw odbioréw czesciowych i wystawienia faktur. Na
powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

4. Za kompletng faktur¢ uwaza si¢: fakture VAT wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w
ust. 7 1/lub 8 oraz protokolem odbioru (czgsciowym / koncowym) bez zastrzezen
podpisanym przez Wykonawce, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy
(1 Zamawiajacego — w przypadku protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie
robot, ktore fakturuje korzystat z podwykonawstwa, do faktury dotacza rowniez dowod
uregulowania wynagrodzenia wobec podwykonawcy — za czes$¢, ktorg sprzedaje dang
fakturg Zamawiajacemu.

5. Za datg zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi
polecenie przelewu.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow 1 ushlug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego. Faktura kazdorazowo

! Minimalny poziom pierwszej ptatnosci to 5% wynagrodzenia.
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ma by¢ wystawiona na: Gmina Brody (jako nabywca) Rynek 2, 68-343 Brody, NIP
928-208-30-70, Urzad Gminy w Brodach (jako odbiorca) Rynek 2, 68-343 Brody.

7. (zapis obowiazuje w przypadku braku podwykonawcéw) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotagczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonat sam
bez udziatlu podwykonawcow.

8. (zapis obowiazuje w przypadku wystapienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu, wraz z
kazda faktura, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktoérego wierzytelnos$¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaplaty
catosci wynagrodzenia jakie przystlugiwalo im za wykonane w ramach zamdwienia
zadania 1 w terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie uméw, na podstawie,
ktorych dane zadanie zostalo wykonane, zakres robot/prac 1 zestawienie wynagrodzen,
ktére byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do o$wiadczenia, o
ktorym mowa wyzej, nalezy rowniez dotaczy¢ dowdd zaptaty. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzef, Zamawiajacy
zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysoko$ci rownej wynagrodzeniom naleznym
podwykonawcom a takze dalszym podwykonawcom, ktorych potwierdzen bedzie
brakowato. Dostarczenie potwierdzen zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktorym
mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku dokonania zaplaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystuguja.

9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

11. Podstawa do zaplaty bezposredniej, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajgcego umowa podwykonawcza.

12.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaplaty dla
podwykonawcy, moze zazada¢é umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca 1
Podwykonawca wyrazg zgode.

19. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury spelniajace wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

20. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbidér 1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obshugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowania zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i
Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef.

21. W zwiagzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$wiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

O zamierza
O nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktérych

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca

zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego najpdzniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

22. Platno$¢ wynikajaca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej platnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej 1 rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow
VAT-Biala Lista Podatnikéw VAT Wykonawca moze przesta¢ fakture mailem na adres:
.......................... lub poczta tradycyjng na adres siedziby Zamawiajgcego.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze zbywac¢ lub obcigza¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych

w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSEACT +uveeeeeetie et ee e ee e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztalttowanego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku zwrotu
Zamawiajacemu catosci  kwot, w razie ich zapltaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajgcego. Do gwarancji zastosowanie bedzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wiasciwym bedzie sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe] wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wplaci¢ na
konto Zamawiajacego w ............... O NI ternreneenssneonscsnsonssnssensonsonns

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglo$¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w zadaniu poprzednim, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rekojmi na catosé
wykonanych robdt na okres ....... miesiecy’, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

2 Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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W okresie gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad oraz dokonywania nieodptatnego (nych) przegladu (6w) serwisowego
(ych) w kazdym roku kalendarzowym w miesigcu odpowiadajacym rozpoczgcie biegu
gwarancji lub r¢kojmi w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Ostatni przeglad gwarancyjny
zostanie dokonany w terminie 60 dni przed upltywem terminu obowigzywania gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i

rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajgcym terminach, Zamawiajacy ma prawo zlecié te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgodg.

. W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowigzywania gwarancji i rekojmi

w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad i
usterek.

§ 12
ODSZKODOWANIA

. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a. niedotrzymanie termindw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwtloki, jednakze nie wiecej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

b. zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji 1
rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 7 ust 1,

d. brak zaptaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

e. nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci
2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

f. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

g. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.) w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek.

h. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesi¢¢ tysiecy
ztotych 00/100), o ktérym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.
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1. za nie wywigzanie si¢ z termindw okreslonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 ztotych
(stownie: pigcset ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

J. za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umowe¢ o prace osob wskazanych w os$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o§wiadczenia,

k. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 5 niniejsze]
umowy w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: pieéset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalne;j
ilo$ci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru prac/robot - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki,

b) odstgpienie od umowy =z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 446
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.).

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupelniajgcego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zobowigzujg si¢ do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.

6. Od zarzutu zwtoki w wykonaniu, Wykonawca moze si¢ uwolni¢ jedynie wowczas, gdy
pisemnie zglaszal Zamawiajacemu wszelkie przeszkody i1 okolicznosci wptywajace na
termin wykonania, oraz gdy zgloszenie zostalo udokumentowane 1 wniesione
Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 14 dni od wystapienia okolicznos$ci, na ktore
Wykonawca si¢ powotuje.

7. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktorym mowa w
ust. 5, Zamawiajacy moze dokonaé potragcenia kary przy nastepnej ptatnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy pzp,

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp,

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
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z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

4) Jezeli Strong odstepujaca od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

a) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych,

b) sporzadzi wykaz materiatow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, ktore

nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie obj¢tych umowa
robot,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
a) przystapienia do odbioru przerwanych robot;

b)
c)

z odbioru sporzadza si¢ protokot;
zaplaty za roboty wykonane do dnia odstapienia;

d) naliczenie wynagrodzenia nastagpi na podstawie protokolu odbioru przerwanych

robot;

e) odkupienia materiatow, o ktorych mowa w pkt 4 lit b,
f) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczeniowq:

a)

b)

d)

wszystkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym bedg
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a warto$é polisy nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ robot objetych niniejsza umowa,

obejmujaca takze szkody w mieniu przyleglym do placu budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robot budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 3 000.000,00 z1,

obejmujaca (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej)
ochrona szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku 2z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 3 000.000,00 zi na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi 1
gwarancji na kwot¢ nie mniejszg niz 3 000.000,00 zi.
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2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spelniony w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczecia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania placu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z pelng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedacym wilasnoscig
Zamawiajacego lub osob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosSci gospodarczej, spelniajacej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje konieczno$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polise odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z pelng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optlaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okre§lonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyl umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacag okresy inne - krétsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) i ¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przediozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacja zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). [art. 95 ust. 1 ustawy pzp]:
1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdéwienia objetych
zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) w tym:

a) Operator walca przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych przedmiotu zamowienia;

b) Operator koparki i koparko tadowarki dotyczace przedmiotu zamowienia;

c) Zatrudnionych przy ukladaniu nawierzchni chodnikow/drogi/parkingéw dotyczace

przedmiotu zamoéwienia

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujacych obstuge
geodezyjng oraz osOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.
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kierownikow budowy, kierownikow robdt, projektantéw poszczegdlnych branz, dostawcow
materialdow budowlanych i in.

2) sposob weryfikacji zatrudnienia:

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca lub
podwykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody zatrudnienia osob
wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) OsSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawc¢ wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem wymaganych przez Zamawiajacego 0sob oraz sankcje z tytulu
niespetnienia tych wymagan.
1) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w
Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoOlnosci do:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§ 16
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i1 ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
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celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Iub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitatowych w
odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

e) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy
do Zzadania zmiany (wzrost lub obnizenie) wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do
cen lub kosztow wskazanych w ofercie Wykonawcy (zalacznik nr 1 do umowy),
sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji przetargowe;j;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostata sporzadzona
oferta Wykonawcy;

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie

10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okres§lonego w niniejszej umowie;

2) zmiany zakresu, sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) wycofania z produkcji materiatdw przyjetych w dokumentacji badz poddostawca
zaprzestal produkcji elementu niezbgdnego do wytworzenia wyrobu/materiatu
przyjetego w dokumentacji,

b) koniecznosci dostosowania rozwigzania technicznego lub technologicznego do
napotkanych w trakcie realizacji przeszkod Ilub warunkéw geotechnicznych
nieuwzglednionych w dokumentacji projektowe;,

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dzialania organdéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminow wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy;

c) wystgpienia niezaleznych od stron okolicznosci lub dziatania sity wyzszej
powodujacych konieczno$§¢ wprowadzenia zmian do realizowanego przedmiotu
umowy,

d) terminu realizacji przedmiotu umowy w wypadku wystgpienia obiektywnych
czynnikow uniemozliwiajacych realizacje umowy zgodnie z pierwotnym terminem —
uprawniajacych Strony do zmiany terminu wykonania umowy.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawceg. W
przypadku ich wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
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Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznos$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu
wstrzymania robot wplywajacego na zmiang¢ terminu i1 sporzadzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajgcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i1 uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego. ,

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materialéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

§17

SILA WYZSZA
Strony bedg zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezb¢dne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, tragby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepisow prawnych, dzialania wojenne,
zamieszki, strajki, dzialania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dziatania wtadz i1 innych organow
panstwowych; zamknigcie granic, portow, lotnisk, szkot, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonigcie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowiace sile¢ wyzsza.
Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest bez zbednej zwloki powiadomi¢ druga Strone na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktore si¢ powotuje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zaméwienia, datg lub okres jego zajécia i ustania.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujacy si¢ na
nig.

§18

OBOWIAZKI INFORMACYJNE STRON ZWIAZANE

Z WYSTAPIENIEM stanéw pandemii (COVID-19 i inne)
Strony niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dolaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére
moga dotyczy¢ w szczegdlnosci okolicznosci zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem pandemii, w tym COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Kazda ze stron umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
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»Budowa drogi dojazdowej, parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem i o§wietleniem przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Brodach oraz przebudowa drogi gminnej nr 000603F relacji Brody - Jeziory Dolne”

(ZP.271.1.2022)
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem pandemii, w
tym COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcag dokonuje zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, w szczegdlnosci przez:
1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czeéci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej cze¢sci,
2) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i1 odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksu podpisanego przez Strony.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1
b. SWZ - zalacznik nr 2
c. Polisa ubezpieczeniowa - zalgcznik nr 3

Spory wynikle z niniejszej] umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ pozasadowego rozwigzania sporéow, o ktorych mowa w
Dziale X ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego na terenie RP wilasciwego dla przedmiotu niniejszej umowy, a
w szczegblnosci: ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.).

Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy zdnia ..............
Zatacznik nr 2 — SWZ wraz PFU
Zalacznik nr 3 — Polisa ubezpieczeniowa
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