



"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”



Znak sprawy: IF.272.8.2020

Nowa Sól, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych – wyposażenie pracowni”

WYJAŚNIENIE nr 3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Powiat Nowosolski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Część 1 - wyposażenie pracowni CNC

Rozdział 4 punkt. 1–Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia przewidziany w Rozdziale 4 to 31.10.2020n nie jest możliwy do wykonania. Należy zwrócić uwagę, że termin rozpoczęcia i wykonania usługi po zawarciu umowy powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić wybranemu wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia. Pragniemy wskazać, że obiektywnym terminem na realizację przedmiotowego zamówienia jest termin do 100 dni. Należy zwrócić uwagę, że proces przygotowania produkcji i dostawy maszyn uczestnik może rozpocząć dopiero po zakończeniu procedur przetargowych oraz po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Należy mieć bowiem na uwadze, że zamówienie na dostawę maszyn jest realizowane w zasadzie na potrzeby konkretnego zamawiającego. Jedynie ubocznie można wskazać, że zrealizowanie przedmiotu zamówienia w tak krótkim terminie byłoby możliwe tylko przy założeniu, że każdy wykonawca utrzymywałby na stanie magazynowym maszyny, które zostały wymienione w SIWZ lub rozpoczął proces realizacji zamówienia znacznie wcześniej przed udzieleniem zamówienia i zakończeniem procedur przetargowych. Rozwiązanie takie nie znajdowałoby jednak żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Ponadto ze względu na obecną sytuacją związaną z COVID-19 są oprócz wydłużonych procesów produkcji dłuższe niż standardowe terminy transportu i odpraw celnych. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia zapisy umowy dotyczące terminu realizacji umowy dla Części 1 tj. do 30.11.2020r. od dnia podpisania Umowy.

Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu i składaniu oferty.

2 UP. STAROSTY
WICESTAROSTA
Waldemar Wrześniak