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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa pemobranzowe wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Modernizacja oczyszezalni $ciekéw w m. Boniewo.

1.2. Podstawa opracowania
-  Wizgja lokalna.
—  Aktualne przepisy i nornty.

1.3. Informacje podstawowe

- Obiekty - projektowana rozbudowa i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

- Rozbudowa nie pogorszy stanu pozostawianych elementow obiektu.

- Celem projektu jest wybudowanie zastgpczego ciaggu oczyszczania dla modernizacji oczyszczalni
podstawowej

1.4. Zakres prac

- Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekow
- Budowa zbiornika uéredniajacego zelbetowego
-~ Budowa pomieszczenia na sito piaskownik i montaz urzadzenia
—  Budowa reaktora biologicznego zelbetowego

= Budowa osadnika wtérnego zelbetowego

- Budowa studni pompowni osadu

- Budowa zbiornika osadu nadmiernego

-~ Wymiana elementow stacji dmuchaw

—  Modernizacja stacji dozowania i higienizacji

—  Budowa budynku technicznego garazowego

- Remont ogrodzenia oczyszczalni

—  Remont oswietlenia zewngtrznego

—  Remont drég i placéw z kostki polbruk

-  Wywoz gruzu na odl Skm

2. Informacja dla Oferentow

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sig potencjalnego Wykonawceg do zapoznania sig z!
a) calodcia Materialow Przetargowych,
b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegdlami wymagan Zamawiajgcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, érodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczeglami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnoéci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania
si¢ z warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturs.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materialéw, maszyn
i urzadzef, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw, maszyn i urzadzen bgda oparte na wymaganiach sformulowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujgce przy produkeji i przy badaniach materialow,
wlasne doéwiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonynm,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



PREAMBULA

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupehien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgloszone bgdg uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sg:

—  projekt wykonawczy,

—  przedmiary robét,

—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wiazace zapisy widniejace
w projekciebudowlanym inwestycji.
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne
dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w m. Boniewo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania
ogblne zawarte
w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowalé w powigzaniu ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamoéwien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne



1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgdei przedmiotow sktadajgcych si¢ na calos¢
uzytkowa.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacjg, zawierajgeg rowniez
Rysunki, stanowiacg zatgeznik do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgeig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Rob6t budowlanych, shizacy do notowania zdarzei i
okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru
zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakodci materialéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbgdne do speinienia
przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostal wypelniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang ofertg na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot
oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.



Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz
prawnych nastepcow kazdej z tych os6b.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentac;ji
Projektowej.

Protokél odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakoficzeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowiacy zalgcznik do Specyfikacji
istotnych Warunk6w Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonaweg w

Umowie lub wyznaczona
w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

ST (Specyfikacja techniczna, ST. OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawey — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji
i ukoniczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymeczasowych, Sprzgtu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje),
Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowié¢ lub stanowigcych czgse
Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostgpnione
przez Zamawiajgcego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjgtych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznodci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogolne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, dokumentacje projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace
czg$é Robdt Statych.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastgpcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowa, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.



. Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcow
tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodno$é robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz ime dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czgscig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé blgdow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreélonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST 1
wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny
byé niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegblowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegbtowe oméwienie catej dokumentacji. Wykonawey nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym
szczeghle w zwiazku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wiasne zalozenia
dotyczace robét. Jezeli podezas przetargu zatozenia te okazg si¢ nieprawidiowe lub bgda
musialy zostaé zmienione lezy to w gestii Wykonawey i ani organizator przetargu ani
Zamawiajacy nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z
wlasng wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowa¢ ofertg.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przediozy¢
laczna ceng. Wykonawea moze pozyskaé dodatkowe informacje ulatwiajace kalkulacjg oferty
w drodze zapytan do Zamawiajacego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji
lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastgpujace dokumenty:



— o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialtow
wilasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw W sposéb
uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawea obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreélonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaplacie.

1.5.4. Zaplecze budowy
Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa
i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek
sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnodei i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:



wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciggly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawcg.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnogci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bgdacych wlascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwodci dla oséb lub wiasnodei prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
érodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— mial szczegblny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszezen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i
kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obciazaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawceg.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
natgzeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza miec
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla érodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skladane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych =z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnodcig przy realizacji robot przez personel Wykonawcey.

Wykonawca odpowiadaé begdzie za straty spowodowane przez pozar wywotlany przez osoby
trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robé6t Wykonawca przestrzega¢ bgdzie przepis6w dotyczacych bhp. W
szezegélnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczetistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty Zwigzane z
wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do
przewozu, nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukorczony fragment budowy w obrgbie



terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru..

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begda uwazane za
wlasnoéé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét Wykonaweca przedstawi szczegbtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub niezadowalajgce; jakosci,
Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoficzeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byé z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiahu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane



z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robét. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sa niejednorodne lub niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykoficzeniowe stosowane na paszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sq konkretne urzadzenia, maszyny,
materialy lub ich producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzgce, 1 majg one jedynie
charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter
pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegélnych urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzein o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych
parametrach technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i niezawodnos§¢ oraz rowne lub mniejsze zuzycie
energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczgc od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robét.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzgdzen o wigkszym zuzyciu energii
elektrycznej niz wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych
parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych rowng lub lepsza
trwato$¢ i niezawodnos¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje
na whasne ryzyko liczac sig¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjste i nie bgda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materialéw i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami ST.



W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspOlpracg i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwormi, gdzie odbywa si¢ proces
produkeji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wladciwoéci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatlow powinny by¢ po zakoniczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny
byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonawea jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.



Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoficzenia Rob6t okreslonych zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigeia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materialty oraz Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny Personel Wykonawcey i inne
rzeczy 1 ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci punktéw wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziataii prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czgsci sktadowej Urzadzen i Materiatow,
jakie bedg wymagane, aby ta czg$¢ byla zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzgt i nadmiar Materialow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i
naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
robot.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Szczegolowy Harmonogram Realizacji Robét

Wymaga si¢, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akeeptacji
Zamawiajacemu



i Uzytkownikowi harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegGlowym
opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu
prowadzenia prac, prace nie bgda mogly zostaé rozpoczgte. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym
normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W
przypadku opdznief realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakoficzenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akeeptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badaf jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sig¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakoS§ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawcg, Inspektor moze dopuscic do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda
partia materialu dostarczona na budowg winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badafn beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne  legalizacje, —moga  by¢ badane w  dowolnym czasie.  Atesty
i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw 0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczgcia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koficowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robodt,

— dane dotyczace jakoéci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,



— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robot
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Shuzy jako narzedzie pomocne i niezbgdne do
weryfikacji prac Wykonawcy oraz dokonania odbioru czgsciowego. Szczegoly patrz pkt. 7.1

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bgda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzjg o pozwoleniu na budowe,

— protokoét przekazania placu budowy,

— protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru roboét. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Blgdne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do umownych
platnosci.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawcea bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb

zrozumiaty

i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilo$¢é przedmiarowsa rob6t (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoscei:
dhugosé x szerokos¢ x (glebokosé / wysokosé) x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,



— odbiorowi czeéciowemu elementéw rob6t — podstawa do wykonania platnosci
czesciowych,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czgéci robot zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czgsei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4, Odbior ostateczny (konicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilogci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiagnigeie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni
od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o
dacie rozpoczgcia odbioru i skiadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgeie prac
komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
/A Dokumentacja Projektowa, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo 0séb
i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Odbi6r ostateczny koriczy si¢ wydaniem
Swiadectwa Przyjecia.



8.5. Gwarancje i regkojmie

Ustala si¢, ze w okresie gwarancji (60 miesigcy od daty odbioru koncowego i wydania
Swiadectwa Przejecia) i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swdj wlasny koszt,
miedzy innymi do przeprowadzania na wlasny koszt przegladéw w ilosci co najmnigj 2 razy
do roku o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladow
gwarancyjnych czgsciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiajacych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz
wszelkich szkéd bedgcych ich nastgpstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,
przeprowadzania napraw robét, ktore nie s3 skutkiem niewlasciwej eksploatacji przez
Zamawiajacego.

Wiasciwa eksploatacja to kazde dzialanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z
przeznaczeniem danego urzgdzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi 1
konserwacji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie lat trzech, liczac od dnia
wydania Swiadectwa Przyjecia.

Warunki dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) okreslono w
umowie na wykonanie prac realizacyjnych.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy — oryginat i kopie,

— obmiar robét (jedli jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— protokoty préb i badan,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych,

— rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukeji obstugi,

— wykaz przekazywanych kluczy,

— oé$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



9, PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca ceng
ryczaltowg na wykonanie robot. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i Dokumentacja Projektowa.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodne] z obowigzujacymi przepisami laczng ceng robdt i innych
$wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstawa do obliczenia ceny
oferty jest dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i
zakresie robot tymezasowych i prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmowaé¢ w szczegdlnosci:
e robocizng bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
e wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
roboty geologiczne,
koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robot, wydatki na bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robodt, koszty ogélne
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,
e koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,
e zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu umowy w
catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony
(odebrany) przez inspektora, protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt
ustalony w oparciu o wykonane elementy robdt w danej branzy.

Podstawa ptatnosci okresowych jest ilos¢ faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych
Umowy z Inwestorem ponosi Wykonaweca.



9.3. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych w
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa
pracy

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401
z pbZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



