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Zatacznik nr 3

UMOWA nr RI.272.2/860208/2023

zawarta w dniu ... 2023 r. w Kcyni /zawarta z chwilg ztozenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy

na:

Kompleksowe petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania »Budowa boisk wielofunkcyjnych na

terenie Gminy Kcynia«
pomiedzy

Gming Kcynia

ul. Rynek 23

89-240 Kcynia

NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872

reprezentowang przez petnigcego funkcje Burmistrza Kcyni — Wojciecha Niemczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

ceey

zwanym/3 dalej Inspektorem Nadzoru,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia (ozn. spr.: RI.271.2.860208.2023), prowadzonego
w trybie regulaminu udzielania zamoéwien, ktérych wartos¢ nie przekracza kwoty wskazanej w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych, jako prog kwotowy jej stosowania w Urzedzie Miejskim w Kcyni, Zamawiajacy zleca,
a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowigzki dla zadania:

Kompleksowe petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania »Budowa boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia«.

2. W ramach wykonania przedmiotu zamodwienia Inspektor Nadzoru bedzie w szczegdlnosci odpowiedzialny za:

1)
2)
3)

4)

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzkami okreslonymi w ustawie — Prawo

budowlane oraz z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwolen na prowadzenie budowy,

zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci

z Zamawiajacym,

wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i dotyczacych

rozliczen finansowych miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego,

na etapie prowadzenia robdét budowlanych Inspektor Nadzoru jest w szczegdlnosci upowazniony oraz

zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robét,

b) nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skutecznos¢ nadzoru,

c) dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy podczas kazdorazowego pobytu na budowie
i dokonania stosownego zapisu, potwierdzajgcego jednoczesnie jego pobyt na budowie,

d) kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robdt, zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy,

e) wstrzymania robdt prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
zawartej umowy z wykonawcg robdt z niezwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,

f)  prowadzenia regularnych inspekcji (kontroli) na budowie i sprawdzania jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatow, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt oraz posiadang wiedzg techniczng,

g) zatwierdzania stosowanych materiatébw budowlanych przewidzianych przez wykonawce robdét do
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5)

6)

7)

8)

wbudowania, kontroli dokumentéw jakosci deklaracji zgodnosci, aprobat, atestéw, instrukcji obstugi
celem wyeliminowania zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

h)  zatwierdzania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kontroli harmonogramu podczas trwajgcych
robot budowlanych,

i)  dokonywania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz dokumentowania tych czynnosci,

j)  prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy i zatgczanie jej po zakornczeniu zadania,

k)  poswiadczenia terminu zakoriczenia roboét,

I)  przeprowadzenia odbioru korncowego robét,

m) sporzgdzenia protokotu koricowego odbioru robot,

n) sprawdzenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej
Zamawiajacemu,

o) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét

oraz do wykonywania innych niezbednych czynnosci, ktdrych otwarty katalog zawarty zostat w zataczniku nr

2 do Zaproszenia pn. Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej: OPZ).

rozliczenia inwestycji w ramach Programu ,,Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych”,

a w szczegdlnosci:

a) kontrola wydatkéw z zestawieniem rzeczowo — finansowym,

b) rozliczanie projektu zgodnie z warunkami zawartymi w promesie BGK,

c) kontrola wydatkéw pod wzgledem kosztow kwalifikowanych,

d) ocena poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce robdt dokumentéw finansowych,

e) dyscyplina wydatkdw.

sprawdzania spetniania warunkéw okreslonych w Decyzji pozwolenia na budowe oraz we wszystkich opiniach,

uzgodnieniach, itp.,

wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i dotyczacych

rozliczen finansowych miedzy wykonawcg rob6t a Zamawiajacym, zwigzanych z wykonywaniem uprawnien

Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji i/lub rekojmi na roboty budowlane zrealizowane przez wykonawce

robot, a w szczegdlnosci: uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych,

dopilnowanie, aby wykonawca robdt nadzorowanej inwestycji zrealizowat j3 w oparciu o otrzymane od

Zamawiajacego dokumenty wskazane w nadzorowanej przez Inspektora Nadzoru umowie na wykonanie robot

budowlanych dot. nadzorowanej inwestycji oraz zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamodwienia nadzorowanej inwestycji zawartym w SWZ opracowanej na potrzeby

procedury wytonienia wykonawcy robot nadzorowanej inwestycji i wskazanymi tam przepisami prawa,

b) warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe,

c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,

d) obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

atakze z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych oraz projektowania

z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa — w szczegélnosci: konwencji ONZ o prawach osdb

niepetnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r., ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, ktdre w szczegdlnosci polegajg na (jezeli dotyczy):

- pozbawieniu okolic wejscia do WC dla niepetnosprawnych przeszkéd w rodzaju stupkdw, koszy na smieci,
donic, barierek, fawek (takie przeszkody ograniczajg mozliwos¢ przejezdzania osobom na wdzkach, a dla
0s6b niewidomych mogg stanowic zagrozenie),

- oznaczeniu kontrastem i fakturg dojscia oraz wejscia do WC dla niepetnosprawnych,

- likwidacji / niewstawianiu progu w drzwiach do WC dla niepetnosprawnych w celu umozliwienia wjazdu
osobom na wodzku / wejscia osobom poruszajgcym sie przy pomocy przyrzadéw rehabilitacyjnych /
utatwiajgcych poruszanie (balkoniki, chodziki, podpdrki, ambonki, o kulach) / niewidomym
(niedowidzgcym),

- likwidacji / niemontowaniu jakichkolwiek innych przeszkdd utrudniajgcych dostep do WC dla
niepetnosprawnych w celu utatwienia dostepu do pomieszczenia osobom wskazanym w tiret trzecim,

- pozbawieniu przej$¢ dla pieszych przeszkdd w rodzaju stupkow, koszy na $mieci, donic (takie przeszkody
na przejsciach ograniczajg mozliwos¢ przejezdzania osobom na wdzkach, a dla oséb niewidomych moga
stanowic zagrozenie),

- oznaczeniu kontrastem i fakturg przejs¢ dla pieszych oraz wyjazdéw dla samochoddw przecinajgcych
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chodniki,

- obnizeniu wejs¢ na przejscia dla pieszych pozwalajacych na tatwe wjechanie i zjechanie osobie na wozku,

- wyposazeniu skrzyzowan w sygnalizacje dzwiekowg sprzezong ze Swiattami,

- automatycznym uruchamianiu Swiatet, bez potrzeby korzystania z przycisku,

- umieszczeniu znakéw drogowych i innych elementéw wystajgcych na wysokosSci przynajmniej 230 cm,
dzieki czemu osoby z niepetnosprawnoscig wzroku nie bedg w nie uderza¢ (oraz wygrodzeniu przestrzeni
pod schodami / podjazdami prowadzacymi np. na ktadke nad ulicg),

- pozbawieniu chodnikéw przeszkdéd, na przyktad Smietnikdéw, stupkéw, donic, skrzynek itp. oraz
zapewnieniu, ze przejscie po chodniku jest proste i ma szerokos¢ przynajmniej 120 cm,

- zapewnieniu mozliwosci odréznienia chodnikéw od drég rowerowych poprzez zastosowanie innej faktury
powierzchni i kontrastu lub fizyczne oddzielenie,

- ksztattowaniu wjazdéw do bram w forme przejezdnych chodnikéw

oraz — w przypadku jakichkolwiek trudnosci / problemoéw w zrealizowaniu ww. wymagan, jakie stwierdzone
zostang na etapie realizacji zamodwienia (w szczegdlnosci: rozbieznosci dokumentacji projektowej z ww.
wymaganiami) — Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego
w celu wspdlnego wypracowania rozwigzania w tym zakresie (w szczegdélnosci z udziatem oséb wskazanych
w §9 umowy oraz autora dokumentacji projektowej).

§2
Inspektor nadzoru jest, w granicach posiadania umocowania niniejszg umowg, przedstawicielem Zamawiajacego
w ramach umowy zawartej z wykonawca robdt budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru.
Inspektor Nadzoru powotuje nastepujace osoby funkcyjne:
a) Kierownika Zespotu — Inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych w osobie ...,
b) Inspektora nadzoru robdt sanitarnych i instalacyjnych w osobie ...,
c) Inspektora nadzoru robét elektrycznych w osobie ...,
d) Inspektora nadzoru robét drogowych w osobie ...
Przedstawicielem Zamawiajgcego na terenie budowy jest Pani Aleksandra Dzieciotowska — Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Przestrzenne;.

83
Umowe zawiera sie na czas trwania robot budowlanych dot. zadania pn. ,,Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie
Gminy Kcynia” z zastrzezeniem §5 ust. 8 niniejszej umowy.
Przewidywany termin zakonczenia budowy — w ciggu 12 miesiecy od daty zawarcia umowy na wykonanie
nadzorowanych robot budowlanych.

§4

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a)
b)
c)
d)

zapewnienia srodkéw do realizacji zadania,

prowadzenia ksiegowosci inwestycyjnej,

zapewnienia niezbednych uzgodnien i pozwolen formalnych dla wtasciwej realizacji zadania,

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe,
kserokopie umowy z Wykonawcg oraz kserokopie umowy o pomoc finansowa.

§5
Strony zgodnie postanawiajg, ze przy realizacji nadzorowanej inwestycji bedg stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robot:
a) odbiory robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory robét zamiennych,
c) odbiory robét dodatkowych,
d) odbiory czesciowe — oddzielnie dla kazdego boiska — potwierdzajgce zakonczenie wszystkich robét i czynnosci
tego boiska dotyczgcych i umozliwiajgce korzystanie z obiektu przez Zamawiajacego
oraz
e) odbidr koncowy — potwierdzajgcy zakonczenie catej inwestycji.
Odbiory robdt wskazanych w ust. 1 lit. a dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku
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10.

11.

budowy i potwierdzanie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢

do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

Przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-d jest wykonanie robét budowlanych zakresu zamiennego /

dodatkowego / czesciowego, natomiast przedmiotem odbioru wskazanego w ust. 1 lit. e jest wykonanie catosci

robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w tym bedacych przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1

lit. a-d.

W odbiorach uczestniczy: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor

Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nadzorowanej inwestycji nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci

przekazanie:

a) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym: geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b) koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c) aprobat technicznych,

d) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,

g) protokotow z badan materiatéw i urzadzen,

h) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych sie do
jego realizacji, a w szczegdlnosci rysunkdw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamodwienia,

czego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie dopilnowaé.

Odbiory robot wskazanych w ust. 1 lit. b-e przeprowadzane bedg przez Zamawiajacego (rozpoczng sie) w ciggu 14

dni od dnia zgtoszenia ich wykonania (gotowosci do odbioru), a zakoricza sie w ciggu 14 dni, liczac od daty

rozpoczecia odbioru — o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych. Osiggniecie gotowosci do odbioru
zatwierdza Inspektor Nadzoru.

O gotowosci do odbioru Wykonawca nadzorowanej inwestycji bedzie zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego,

ktory w razie koniecznosci przekaze te informacje Inspektorowi Nadzoru. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na

pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy,
po otrzymaniu zawiadomienia, wyznaczy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, date i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-e sporzadza sie protokdt, ktory zawierac bedzie ustalenia poczynione

w toku odbioru, w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem badz
wyraznie niezgodnym z umowg, ktore uniemozliwiajg dokonanie odbioru (w tym: koricowego) — wraz
z terminem ich usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedorébki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, dokonany bedzie ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie

stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w odbiorze

okreslonym w ust. 8.

W przypadku braku wad Zamawiajgcy dokona, z zastrzezeniem ust. 6 zdanie drugie, odbioru koricowego poprzez

ztozenie stosownego oswiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych

stwierdzonych w toku odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate
wynagrodzenia, a jakiekolwiek dokumenty naktadajgce na Zamawiajgcego zobowigzania finansowe wzgledem

Wykonawcy nadzorowanej inwestycji z tytutu przedmiotowej umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w

nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce

nadzorowanej inwestycji, tj. wykonania przedmiotu zamowienia w sposdb zgodny z umowg oraz czynigcy go
zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona

odbioru danego typu (w tym: korncowego) poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole odbioru roboét

danego typu (w tym: koricowym), co nie wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia z Wykonawcga nadzorowanej
inwestycji, z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca
nadzorowanej inwestycji wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie ptatnosci wynikajgcym

z otrzymanego przez Zamawiajgcego rachunku / faktury VAT) badZ dokonania ich potrgcenia z naleznego

wynagrodzenia (jesli Wykonawca nadzorowanej inwestycji wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada
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b

10.
11.

przed uptywem ww. terminu ptatnosci).

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1, Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie
w wysokosci:
netto: ... zt (stownie: ... zt),
VAT: ... zt (stownie: ... zf),
brutto: ... zt (stownie: ... zt).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowa za zakorniczony przedmiot
umowy.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego i przekazanie Zamawiajacemu
przez Wykonawce robdét budowlanych wszystkich dokumentéw znajdujacych sie w jego posiadaniu, okreslonych co
do rodzaju w §6 ust. 5 umowy o wykonanie robét budowlanych, zawartej z Wykonawca tych robdt, stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowa.

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonang ustuge,
z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ nastgpi nie wczesniej niz w styczniu 2024 r.

Wynagrodzenie przystugujgce Inspektorowi Nadzoru pfatne bedzie przelewem z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru:

bank: ..., nr rachunku: ....

Podstawg do wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru bedzie podpisany protokét odbioru robét, o ktérym
mowa w §1 ust. 2 pkt. 4 lit. I).

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Inspektor Nadzoru wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Wynagrodzenie brutto nalezne Inspektorowi Nadzoru podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwote
podatku VAT wynikajacg ze stawki tego podatku obowigzujgcg w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§7
Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie wykonac zlecong ustuge z nalezytg starannoscig oraz zapewni osoby do
wykonania ustugi o odpowiednich kwalifikacjach.
Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ za poprawne i terminowe wykonywanie
obowigzkdéw przez wyznaczone przez siebie osoby funkcyjne wskazane w §2 ust. 2 umowy.
Inspektor Nadzoru ponosi stwierdzone i udokumentowane koszty dot. realizacji przedmiotowej umowy (badz
umowy na wykonanie robot budowlanych dot. nadzorowanej inwestycji) moggce wynikna¢ z niedopatrzenia lub
zaniedbania w wypetnianiu obowigzkdw przez wskazane przez siebie osoby funkcyjne.

§8

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w wykonywaniu ustugi (rozumianym jako niepodejmowanie jakiejkolwiek z czynnosci wskazanych
w szczegolnosci w §1 ust. pkt 2 ppkt 4 umowy i OPZ badz podejmowanie ich pdzniej niz w ciggu 7 dni od
wystgpienia przyczyny uzasadniajgcej ich podjecie) — w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
okreslonego w §6 ust. 4, tj. ... zt / dzien,

b) zwtoki w usunieciu — stwierdzonych przy odbiorze — wad lub usterek stwierdzonych w czynnosciach
realizowanych przez Inspektora Nadzoru badz w przygotowywanych (opracowywanych) przez Niego
dokumentach — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 — za kazdy
rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia,
okreslonego w §5 ust. 8,

c) zwtoki w zapewnieniu przez Inspektora Nadzoru usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 — za kazdy
rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia,
okreslonego w §5 ust. 8,

d) odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru —
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w wysokosci 20% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, tj. ... zt.

2. Ponadto Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) braku zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w przypadku gdy sg skonstruowane w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Inspektora Nadzoru, uksztattowane postanowieniami przedmiotowej umowy

—w przypadku powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o ww. okolicznosciach.

3. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Inspektora Nadzoru
przekraczajg wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogodlnych niezaleznie od kar umownych.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 40% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1.

§9

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

3)

ze strony Zamawiajacego:

Aleksandra Dzieciotfowska — Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel.: +48 52 589 37 20 wew.
9, e-mail: aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl;

ze strony Inspektora Nadzoru:

..., tel.: ..., e-mail: ... — Kierownik Zespotu — Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych,

..., tel.: ..., e-mail: ... — Inspektor nadzoru robét sanitarnych i instalacyjnych,

..., tel.: ..., e-mail: ... — Inspektor nadzoru robét elektrycznych,

..., tel.: ..., e-mail: ... — Inspektor nadzoru robét drogowych;

ze strony Wykonawcy nadzorowanej inwestycji:

... — kierownik budowy, tel.: ..., e-mail: ... (w przypadku braku informacji w tym zakresie na etapie zawierania

przedmiotowej umowy, Zamawiajgcy udostepni je Inspektorowi Nadzoru niezwtocznie poich uzyskaniu, tj. zawarciu
umowy na wykonanie robot budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru, za posrednictwem swojego Profilu
Nabywcy).

§10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajagcy moze rowniez odstgpi¢c od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

a) opdznienia w podjeciu wykonywania ustugi przez Inspektora Nadzoru dtuzszej niz 7 dni,

b) opdznienia w wykonywaniu ustugi przez Inspektora Nadzoru przekraczajacej 7 dni,

c) razgcego naruszenia przez Inspektora Nadzoru postanowien niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonania
ustugi niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, OPZ, dokumentami wskazanymi w §1 umowy lub ofertg
Inspektora Nadzoru.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego, ktérg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Inspektora Nadzoru na pismie, na wezwanie

Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktdra strona od umowy odstgpita, Inspektor Nadzoru:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza zadaniami okresSlonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz wykonanych zadan,

b) dostarczy Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez siebie i/lub Wykonawce roboty budowlanej okre$lonej w §3 ust. 1 umowy, zwigzane
z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru:

a) wynagrodzenie za ustugi wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Podstawg do wyceny wykonanych ustug
bedzie protokét stanu zaawansowania wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego, sporzadzony przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zadaniami okreslonymi w §10 ust. 5 pkt a) umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy moze zakonczy¢ realizacje ustugi we wiasnym zakresie lub zatrudniajgc osobe trzecia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy ustali koszt zakorczenia wykonania
ustugi. Jezeli sumy juz zaptacone Inspektorowi Nadzoru powiekszone o koszt zadan zrealizowanych przez
Zamawiajgcego lub osobe trzecig przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1, Inspektor Nadzoru, oprécz
naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwréci¢ Zamawiajgcemu te réznice.

811

1. Inspektor Nadzoru wykona ustuge samodzielnie, za wyjgtkiem zakresu realizowanego przez podwykonawcéw,
wskazanego w ztozonej przez siebie ofercie, na ktéry sktadajg sie:
a) ..,
b) ..,
lub
brak — Wykonawca zrealizuje catos¢ zamdwienia samodzielnie.
2. Podwykonawcg(ami) wykonujgcym(i) zadania okreslone w ust. 1 jest (s3):
a) .,
b) ..,
lub
c) brak —Wykonawca zrealizuje catos¢ zamdwienia samodzielnie.

3.  Wstosunku do Podwykonawcy(6w) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w szczegdlnosci: ustali¢ powierzony mu(im)
zakres zamoéwienia oraz dostarczyé Zamawiajagcemu umowe(y) z Podwykonawcg(ami), okreslajacg terminy:
realizacji powierzonego zakresu zamdwienia oraz zaptaty wynagrodzenia — nie dtuzsze niz odpowiednie terminy
okreslone w niniejszej umowie.

4. Inspektor Nadzoru odpowiada za dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcy(éw), jak za dziatania
i zaniechania wfasne.

5. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

a) dowadd zaptaty zobowigzania wobec Podwykonawcy(6w), wynikajacy z faktur(y) Podwykonawcy(dw),

b) oswiadczenie Podwykonawcy(éw), ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Inspektora
Nadzoru, ze Inspektor Nadzoru nie zalega z zadnymi zobowigzaniami wynikajgcymi z umowy
z Podwykonawcg(ami).

6. Jesli w trakcie wykonania ustugi Inspektor Nadzoru powezmie zamiar zatrudnienia innych Podwykonawcéw niz
wskazani w ust. 2, stosuje sie odpowiednio przepisy okreslone w ust. 4.

7. Zawarcie umow przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, ktérego tgczy umowa z Zamawiajacym. Stosuje sie odpowiednio przepisy okreslone w ust. 3.

8. Powyisze zgody dotyczg rowniez dalszego Podwykonawcy.

9. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w szczegélnosSci w zakresie zmiany, wprowadzenia badz rezygnacji
z wykonania umowy z udziatem podwykonawcow.

§13

1. Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy Strony bedg staraty sie rozwigzywac polubownie.
2. W przypadku braku polubownego zatatwienia sporu w terminie 14 dni, zostanie on poddany rozstrzygnieciu przez
Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

8§15

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego i jeden dla
Inspektora Nadzoru.

lub

Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli
Stron i obowiqzuje od momentu ztoZenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru
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