



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zadania pod nazwą:

„Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego Leśnictwa Złoty Potok”
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1. Informacja wstępna

Budowa drogi leśnej w leśnictwie Złoty Potok (województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi projektowania, polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko mazurskiego, w powiecie mrągowskim, w Gminie Sorkwity, obręb ewidencyjny  Stama, na działkach nr 3181 (adres leśny: 07-14-3-13-181-a-00, 07-14-3-13-181-b-00, 07-14-3-13-181-d-00) 
Na terenie planowanej inwestycji występuje obszar chronionego krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich.
Tereny projektowanej drogi stanowi własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Mrągowo. Planuje się wykonać drogę o szerokości jezdni 3,5 m i długości około 300 m z obustronnymi rowami odwadniającymi wraz z przepustami (w razie konieczności). Nawierzchnia z naturalnego kruszywa łamanego – konstrukcja drogi będzie zależna od geotechnicznych warunków posadowienia. Trasowanie drogi winno być wykonane w taki sposób żeby, zminimalizować konieczność wycinki drzewostanu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W celu wykonania zamówienia należy wykonać pełna dokumentacja projektową opisaną poniżej:
a) Sporządzenie dokumentacji projektowej i STWiOR służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ww. robót budowlanych.
b) Uzyskanie	decyzji	o	zatwierdzeniu	projektu	budowlanego	na	budowę
przedmiotowej drogi oraz pozwolenia na budowę.

c) Pełnienie nadzoru autorskiego.
Zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowując nadrzędność przepisów aktów prawa nad zarządzeniami i ustaleniami wewnętrznymi Lasów Państwowych.

Wytyczne wewnętrzne Lasów Państwowych:

a) „Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach” – wprowadzonych
Zarządzeniem nr 16 DGLP z 19 marca 2014 r.

Akty prawne:
a) Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024 r .poz. 725.)
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2022 r. poz. 1679.)
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ((Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2022, poz.1065)
W ramach zamówienia wykonawca opracuje :
a) projekt budowlany obejmujący: PZT – projekt zagospodarowania terenu, PAB projekt architektoniczno-budowlany, PT- Projekt techniczny
b) projekt wykonawczy,
c) STWiOR
d) przedmiar robót,
e) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ((Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
f) inne zgodnie z opisem.

Dokumentacja  techniczna  dla  dróg  leśnych  powinna  być  ponadto  opracowana   z uwzględnieniem obowiązujących w Lasach Państwowych „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach”. Poradnik ten określa szczegółowo zakres i formę dokumentacji technicznej dla dróg leśnych. Należy jednak pamiętać o nadrzędności

przepisów zewnętrznych tj.  Prawo  budowlane. 

Etapy projektowania:

a) I etap – Koncepcja;
b) II  etap  –  Projekt  zasadniczy  obejmujący  projekt  budowlany  (PZT,  PAB,  PT)  i wykonawczy w zależności od potrzeb formalno-prawnych;
c) III etap – sprawowanie nadzoru autorskiego.


I etap – Koncepcja
Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna składać się z dwóch części: części rysunkowej i opisowej.
Część rysunkowa składa się z mapy orientacyjnej, przekroi normalnych, planów sytuacyjnych oraz profil podłużnych.

a) Mapa orientacyjna – na której zaznaczono przebieg drogi i kilometraż 
b) Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: szerokość jezdni i poboczy, spadki poprzeczne jezdni (podłoża i nawierzchni), spadki poprzeczne poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i nasypów, szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą roboty ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
c) Profil podłużny, dla każdego z proponowanego rozwiązania, w skali 1:200/2000, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i niwelety, spadki podłużne (wielkości i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje przepustów, mijanek i zjazdów.
d) Sytuacja, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 1:2000, zawierająca: oś z kilometrażem, wielkość łuków lokalizacji mijanek, przepustów, zjazdów na szlaki zrywkowe, placów składowych.

Część opisowa:

Opis zawierający omówienie inwestycji, przyjęte parametry techniczne oraz opis ukształtowania poziomego i pionowego proponowanych wariantów. Na podstawie dokumentacji sporządzone jw. I etapie (Koncepcji) zostanie opracowany projekt zasadniczy tj. budowlany (PZT, PAB,PT) + projekt wykonawczy.

etap II– Projekt zasadniczy

Dokumentacja  techniczna  w  II  etapie  powinna składać się z dwóch części: części rysunkowej i części opisowej opracowanej dla koncepcji.

Część rysunkowa składa się z załączników, które wykonuje się w zakresie niezbędnym do jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia i opracowana przedmiaru robót. Załączniki te, to: mapa orientacyjna, przekrój normalny, profil podłużny, sytuacja szczegółowa, przekroje poprzeczne, przepusty, wykres ruchu mas ziemnych, rozwiązania szczegółowe i rysunki powtarzalne.
a) Mapa orientacyjna –na której zaznaczono przebieg drogi i kilometraż,
b) Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: szerokość jezdni i poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i nasypów, szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą roboty ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
c) Profil podłużny w skali 1:50/500, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu       i niwelety, spadki podłużne (wielkość i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje przepustów, mijanek i zjazdów, spadki podłużne rowów, odcinki umocnień rowu, lokalizacje urządzeń zabezpieczających,
d) Sytuacja szczegółowa w skali 1:500, zawierająca: wielkości łuków i poszerzeń na łukach, dowiązania wierzchołków, dowiązania reperów, szczegółowe dane wierzchołków (łuków) kąt zwrotu, promień łuku, długość stycznej, długość łuku, odległość od środka łuku do wierzchołka, lokalizacja mijanek, przepustów, zjazdów na szlaki zrywkowe, placów składowych, lokalizacja znaków drogowych.
e) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 – w miejscach charakterystycznych, gdzie występują zmiany w wielkościach robót ziemnych oraz regularnie co 30-50m, rzędne terenu i niwelety, wielkość wykopów i nasypów, wielkość poszerzeń na łukach,
f) Przepusty w skali 1:100, tj.: sytuacje i przekroje poprzeczne przepustów, głębokość posadowienia, rzędne wlotu i wylotu przepust, ubezpieczenia wlotu      i wylotu, wysokość nasypu.
g) Wykres ruchu mas ziemnych w skali 1:500 lub 1:1000. Tabela objętości mas ziemnych, odległości mas ziemnych, odległości i wielkość mas ziemnych na przerzut koparką, na przepych spycharką i przewóz ziemi samochodami,
h) Rozwiązania szczegółowe i rysunki np. – sączki poprzeczne i podłużne,
ubezpieczenia skarp i dna rowów, brodów, wodospustów, mijanek,
i) Rysunki powtarzalne.


Część opisowa:

Opis techniczny, w którym powinny być zawarte: lokalizacja, podstaw opracowania, opis trasy, warunki gruntowo-wodne, droga w planie, droga w przekroju podłużnym, droga w przekroju poprzecznym, przekrój normalny, mijanki, zjazdy i place składowe, odwodnienie, Obliczenie świateł przepustów (wg potrzeb), obiekty, technologia wykonania robót ziemnych, urządzenia zabezpieczające, urządzenia obce i stosunki prawne, dowiązania wysokościowe, ochrona przyrody i krajobrazu, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wnioski dot. wykonawstwa, materiały, klauzula wykonawcza.
Dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy są:
a) Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyliczenia i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób obliczeń pozycji przedmiarowych,
b) Kosztorys, tj. kosztorys inwestorski 
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego), i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania, z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych), a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej,
d) Analiza wpływu na środowisko, a w szczególności na gatunki, siedliska chronione, stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby jako odrębne opracowanie,

e) Wymagane uzgodnienia do projektowana sporządzone w formie protokołu
(notatki) dla budowy dróg i remontów.

Prawidłowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych parametrów i funkcjonalności obiektów wymaga ścisłej współpracy, w tym uzgodnień w formie pisemnej. Konieczne jest m.in.:
a) wskazanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin, grzybów i zwierząt, innych obiektów (np. młaki, źródliska, wychodnie skalne, ciągłość biologiczna cieków itp.), które nie mogą zostać naruszone przez budowę;
b) uzgadnianie szerokości pasa gruntu do wylesienia (podkreślenie konieczności minimalizowania wylesienia do szerokości niezbędnej, jak również wymogu ochrony drzew przy robotach budowlanych);

Ponadto należy uzgodnić m.in.:

a) roboty ziemne – optymalizacja wykorzystania mas ziemnych, czy będzie planowany przewóz ziemi samochodami, a jeżeli tak to z jakiej odległości, dopuszczalne wysokości skarp wykopów,
b) lokalizację składowania pni po wykarczowanych drzewach,
c) rodzaj przepustów (żelbetowe, polietylenowe, stalowe),
d) sposób wykonania  ścianek  czołowych  przepustów  (z  drewna,  z  betonu  czy  z kamienia),
e) umocnienia na wlotach i wylotach przepustów,
f) rodzaje umocnień rowów,
g) lokalizację mijanek, placów składowych i zjazdów na szlaki zrywkowe,
h) rodzaj i grubość nawierzchni,
i) pobocza – czy będą dosypywane, gruntowe czy utwardzone,
j) spadek poprzeczny – jednostronny czy daszkowy,
k) sposób utwardzenia i wykonania zjazdów i placów składowych,
l) lokalizację brodoprzejazdów i wodospustów,
m) rodzaj odwodnienia – sączki, konstrukcja,
n) specjalne wzmocnienia gruntu,

Ustalić należy również tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu dokonywanych na etapie budowy oraz uprawnienia pracowników do podejmowani decyzji w tym zakresie (w tym zakres uprawnień leśniczych, pracownika ds. remontowo-budowlanych).

Materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne.

W ramach prac wstępnych Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania – opracowania wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
a) przeprowadzić wizje i oględziny w terenie,
b) wykonać wywiady branżowe, zidentyfikować i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu w zakresie opracowania, uzyskać warunki budowy, zabezpieczenia,
c) zaktualizować mapę zasadniczą do celów projektowych i sporządzić mapę własnościową wraz z wypisami z rejestru gruntów, 
d) uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e) ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu (sporządzić dokumentację geotechniczną / dokumentację geologiczno – inżynierską / dokumentacji hydrogeologiczną),
f) sporządzić   kartę   informacyjną    przedsięwzięcia    dla    uzyskania    decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
g) uzyskać porozumienia, opinie, uzgodnienia właścicieli i administratorów urządzeń
obcych, urzędów administracji samorządowej i państwowej, itp.,
h) sporządzić kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpić  w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich decyzji i postanowień administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawne itp.),
II etap – Pełnienie Nadzoru Autorskiego

Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest dokonać   na   wezwanie   Nadzoru   Inwestorskiego   wizyt   na   budowie   zgodnie  z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultować

z Nadzorem Inwestorskim ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez Wykonawcę. Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pobyt projektantów w budowie „na wezwanie” przez Zamawiającego, w okresie realizacji robót budowlanych, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in.:
a) Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłożeniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności wskazanej poniżej niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu,
b) Oceniać w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  robót  z dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień na każde wezwanie Zamawiającego,
c) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,
d) Opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami       i wymaganiami dokumentacji projektowej,
e) Dbać, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych,
f) Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,
g) Dostosowywać dokumentację projektową do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót  w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem,
h) Opiniować wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych),
i) Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytanie
dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień.

Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zakres umowy obejmuje również wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji kontraktu i wynikających z błędów i/lub braków. Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie będzie odpowiedni   do   ich   wykonania   i   określony   wspólnie   przez   Zamawiającego    i Wykonawcę.
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez osoby wymienione w Ofercie. Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania niniejszego zamówienia, może nastąpić jedynie po złożeniu przez projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków.
W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną.
Projektant pełniący Nadzór Autorski w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy lub obiektu bądź do siedziby    Zamawiającego,     w     terminie     nie     dłuższym     niż     wskazany     w zawiadomieniu.
4. Załączniki

Załącznik nr 1  - Lokalizacja projektowanej drogi;
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Załącznik nr 2 – Decyzja nr 38/2019 o warunkach zabudowy
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