Zalacznik nr 9 do SWZ
WZOR UMOWY

UMOWA NI cevvrrvinnrnrvencescnsonses

Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:
Gming Toszek

z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

Niniejsza umowe zawiera sie¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym

pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im Krolowej Jadwigi w Pniowie” w

ramach Srodkéw z  programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zadanie
realizowane bedzie z poszanowaniem nastepujacych zasad:

1) Zakres prac zgodny jest z dokumentacja projektowa, przedmiotem robét, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz SWZ stanowigcym integralng czesé
niniejszej umowy,

2) Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- oferta ztozona w postepowaniu,

- dokumentacja projektowa,

- warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych i Prawa budowlanego,
- wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych polskich norm i aprobat technicznych,

- zgloszeniem rob6t budowlanych,

- innymi obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych.

3) Wymienione w ust. 2 pkt 2) dokumenty, stanowia integralng czes¢ umowy i traktowane beda,
jako wzajemnie sie objasniajace.

4) Zakres rob6t swiadczony przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy obejmuje réwniez
wszelkie prace, ktére nie sa bezposrednio wskazane w dokumentacji projektowej, ale
konieczne do ukoriczenia przedmiotowego zadania zgodnie z technologia czy zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

5) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

6) Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektéw oraz innych robét budowlanych oraz
uzyskanie o ile bedzie to konieczne od wlasciwych organéw panstwowego nadzoru
budowlanego stosownych dokumentéw uprawniajacych do przystapienia do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem zrealizowanego obiektu dla zadania inwestycyjnego o nazwie
,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej im Krélowej Jadwigi w Pniowie” w
ramach $rodkéw z programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji



Strategicznych”.

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia écian piwnic,
2) Wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych,

) Wykonanie docieplenia stropodachu,

) Wykonanie wymiany drzwi zewnetrznych,

5) Wykonanie wymiany stolarki okiennej,

) Wykonanie demontazu montazu instalacji fotowoltaicznej,

7) Wykonanie robot wykoriczeniowych,

8) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiatow
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektow o ile taka decyzja bedzie
wymagana
9) Uzyskanie dokumentéw uprawniajacych do uzytkowania wykonanych obiektéw zgodnie
z ich przeznaczeniem o ile takie beda wymagane
10) Zapewnienie serwisowania zaprojektowanych i wmontowanych urzadzenh w okresie
gwarangcji.

4. Zakres robot objetych Umowga obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

5. Do zadan wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich §wiadczeni, dokonanie wszelkich
nakladow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym sie¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naklady
i przygotowania ujete w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zatacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

6. Zamawiajacy oSwiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomos$ciami na ktorych jest realizowany przedmiot umowy.

7. Wykonawca dokona przelewu na Zamawiajacego swoich roszczeri (wymagalnych
i niewymagalnych) z tytulu udzielonej mu przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu
Podwykonawce.

INQRES)
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Definicje
§2
Uzyte w umowie wyrazenia 0znaczajq:
1) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2) PB - projekt budowlany,
3) PW - projekt wykonawczy,
4) Dokumentacja projektowa - koncepcja architektoniczno - przestrzenna, PB, PW,
5) Projektant - autorzy projektu budowlanego lub wykonawczego i ich czesci,
6) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
7) INI - inspektor nadzoru inwestorskiego.
§3
Do realizacji Umowy Wykonawca moze przystapi¢ po lagcznym spelnieniu warunkéw dla
tozsamych czynnosci:
1) Przedlozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw uprawniajacych do wykonania robét
budowlanych,
2) Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zbroszurowanej propozycji
wbudowania materiatéw.



§4
W ramach Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnoéci do:

1) Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajacego Kierownika Budowy, ktéry
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

2) Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajagcego Kierownikéw Robot
w specjalnosciach, w ktérych kierownik budowy nie posiada uprawnieri w zakresie
umozliwiajagcym kierowanie robotami na zaprojektowanym obiekcie,

3) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do realizacji obiektu
w tym:

a) niezbednych rozbidrek obiektu lub ich czeéci i demontazy wraz z wywiezieniem
i utylizacjg materiatéw i urzadzen pochodzacych z rozbiorki,

4) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zaméwienia (w tym: ogrodzeni tymczasowych, zadaszen, oznakowania
terenu budowy.

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.) lacznie, z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza, opatrzong klauzula przyjecia do wlasciwego
kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja przez
projektanta oraz ewentualnym opisem,

6) Sporzadzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od
stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych
(Parfistwowa Straz Pozarna) i sanitarnych, bhp (Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny) o ile takie beda konieczne,

7) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku
zgloszenia zakonczenia budowy o ile takie bedzie konieczne.

§5

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w calosci z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

2. Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w odrebnych
przepisach, a w szczeg6lnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.) oraz odpowiadaé polskim normom, dokumentacji technicznej,
a takze posiadac stosowny atest.

3. Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem
dostarczy¢ INI wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub
inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz.
U z 2023r. poz. 682) , ktore moga by¢ zabudowane po uzyskaniu akceptacji przez INL

5. Materialy rozbiérkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez INI jako materialy budowlane w rozumieniu
art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) zwane dalej materiatami
odpadowymi, pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.



6.

7.

8.

9.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowiazuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie,

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem.
Testy moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia
testow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiagzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

10. Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda

odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajacego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokona¢ zmian tych
$wiadczen, usunac je lub wykonac¢ na nowo.

11. Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie

uzyska dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwiazanych z dostawa
i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.

Obowiqzki Wykonawcy
§6

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegolnosci do:
wykonania wszelkich prac  zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia robét budowlanych w tym etapowania
robé6t oraz koniecznosci zapewnienia funkcjonowania szkoly oraz dojazdu do posesji
znajdujacej sie przy drodze dojazdowej do budynku szkoty,
wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,
dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i ostrzegawczych,
wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okresSlonego w § 1 z najwyzsza
starannoscia, bez wad pomniejszajacych wartos¢ rob6t lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja projektowa,
dokumentacja techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
specyfikacja technicznag oraz ztozona przez Wykonawce oferta, przestrzegajac przepiséw
BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw budynku
szkoly.
odebrania terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
orazjego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac
budowlanych,
dostarczenia harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz kosztorysu ofertowego
w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,
wykonywania dokumentacji fotograficznej robét,



9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie
nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

a) okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robét okreslonego w § 14
ust. 1 pkt 1),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach,

C) w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przedlozenia
potwierdzenia przediuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac prace budowlane, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce,

d) w przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w protokole odbioru koricowego,

10) spelnienia wszelkich zobowigzann wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw budowli
lub otoczenia w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia,

12) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

13) zgtaszania koniecznosci wykonania robét zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej
koniecznoéci i przedlozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najp6zniej w terminie 14 dni od daty
akceptacji tych robot przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, z tytulu wykonania robét
zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa), Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostana rozliczone kosztorysem
réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz Srednie stawki cenotworcze
okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj. $laskiego
spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena rob6t zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy,

14) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 wust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajacemu
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz
Z wycena najpdzniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego,

15) zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentagji, gdy
ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robét przepisami lub wykonania
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa ,robotami
zaniechanymi”.

§7
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt:
1) objecie funkcji Kierownika Budowy przez osobe posiadajaca odpowiednie dla robot
budowlanych kwalifikacje zawodowe,



2) objecie funkcji Kierownikéw Robét przez osoby posiadajace odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik
budowy,

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu,
jezeli jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

4) obsluge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

5) nadzor i koordynacje prac podwykonawcéw (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat
w realizacji Umowy),

6) gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

9) wilasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacy szkod, a takze zagrozenia zycia
izdrowia ludzi oraz bezpieczeristwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem
przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska,

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych roboét.

§8

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osé6b w zakresie przepisow BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) Przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonaweca jest zobowigzany odsunac¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl sie z dokumentacja techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia robét sa mu znane,
Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytaczna odpowiedzialnoéc¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.
Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ poleceni INI oraz innych oséb sprawujacych
nadzor ze strony Zamawiajacego.
. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

§9
W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie
dziatania na jego terenie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wilasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.
Dla zapewnienia bezpieczefistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wtasny koszt zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub wykonaé¢ wszelkie
tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i ochronne, a takze zapewnic ich
obstuge i dzialanie w okresie trwania rob6t budowlanych,
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktoérych nalezy wykonywanie zadari okres§lonych ustawg prawo budowlane oraz do
udostepnienia danych i informacji ustawa wymaganych.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za
wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw i o0s6éb trzecich przebywajacych
na terenie budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu, INI, inspektorowi nadzoru
autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren
budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Odbior przedmiotu umowy
§10

. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koricowy,

d) odbiér pogwarancyjny.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INI
Wykonawca winien zglasza¢ gotowosé do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, wpisem
do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatar
przez INI, tj. nie pézniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koricowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminow
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego
bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku
odbioru konicowego, przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 pkt 5), 6),
7). Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét przez INI stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez INI faktu zakoriczenia rob6t budowlanych. Termin, o ktérym mowa w
ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu
Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru czesciowego, koricowego
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci
do odbioru czeéciowego, koficowego. W przypadku odbioru koricowego niezbednym jest
przekazanie dokumentéw i przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 pkt 5), 6), 7).
Nieprzekazanie wskazanych w § 4 pkt 5), 6), 7) dokumentéw upowaznia zamawiajacego
do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czedciowego, koricowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne.
. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstalych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
wyznaczy pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie
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13.

14.

15.

wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 15

stosuje sie odpowiednio.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwlocznie, a najpézniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czeséci daje Zamawiajacemu

mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia,

a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badar, odkryé¢ lub

ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego

koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity

z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu

poniesionych z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia,

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy,

3) odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)

o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym,

w okresie gwarancji lub przy przegladzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty

wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie

wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda

pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Nadzor inwestorski i kierowanie budowqg
§11

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzor inwestorski pelni

INI reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajgc w  imieniu

i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowigzuje sie do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

INI dziata w ramach upowaznierh wyszczegélnionych w Umowie i przepisach odrebnych,

a w szczegoblnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza Umowg,

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét,

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementéw,

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad
i usterek przez Wykonawce,

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materialy budowlane,

7) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowang przez Zamawiajagcego i informuje o tym
Zamawiajgcego



8) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegélnosci
przesuniecia terminu wykonania czynnosci umowy

9) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robot
umozliwiajacy wyplate faktury czeSciowej Wykonawcy,

10) dokonuje odbioru koricowego robot.

5. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstapiefi od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okresSlonego w przedmiarze robét.

6. W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustaleri wykraczajacych poza zakres uprawnieri
INI, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Wszelkie polecenia INI beda mialy formie pisemng zastrzezona pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jeéli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej
sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.

Umowy o podwykonawstwo
§12

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
1072710 117 4 o o

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania 0s6b trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegolnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnoéé zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 k.c.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp,
Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowiazany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajacemu projektu tej
umowy lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowiefi umowy
zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialnoé¢ z tytulu gwarancji
jakosci, kar umownych,

3) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreSlonym w niniejszej umowie,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiert uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego



wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane niespetniajacych wymagan okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi lub roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) dostawa wody,

2) dostawa energii elektrycznej,

3) ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
w niniejszym paragrafie majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

16. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Obowiqzki Zamawiajqcego
§13
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia
umowy,



2) odebranie wykonanych robét budowlanych,

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw robét (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych,
konicowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

5) terminowa zapltata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu
najpézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

Termin realizacji Umowy
§14

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) wykonanie wszystkich czynnosci opisanych w umowie tacznie z odbiorem koficowym
do 13 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. W terminie okre$lonym w ust. 1 pkt. 1) Wykonawca zobowiazany jest zakoniczy¢ wszelkie
prace oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem
potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia uzytkowania obiektu.

3. Za date zakoriczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date odbioru
konicowego zapisang w bezusterkowym protokole odbioru koricowego robét.

Wynagrodzenie
§15

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
........................................ zhbrutto ...

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skiadniki oraz obcigzenia,
jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
umowy oraz inne, wszelkie koszty wynikajace z niniejszej umowy oraz zwigzane z jej
wykonaniem.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

5. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie
zamowienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé¢ umowe.

6. W przypadku robét zaniechanych o ktérych mowa w § 6 pkt 15 sposéb obliczenia wartosci
tych robét, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od robét okreslonych w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci
tego elementu okres$lonej w kosztorysie, od ogélnej wartosci przedmiotu Umowy w formie
aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 20 ust. 2 pkt 3 lit. a,

2) w przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione
w ofercie sktadniki cenotworcze i odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych.

7. Rozliczanie rob6t dodatkowych o ktérych mowa w § 6 pkt 14 nastapi na zasadach wskazanych
ponizej:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokél koniecznosci wraz kosztorysem zatwierdzony przez strony umowy.



Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, zZe spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji,
w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

2) podstawa rozliczania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zatozen:

a)ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca zobowigzany
bedzie opracowaé¢ w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia protokolu koniecznosci,
z zastrzezeniem, ze ceny tych samych skladnikéw cenotwoérczych musza by¢ takie same
dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét,

b)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujagce ceny czynnikéw  produkcji zostang przyjete w  oparciu
o wydawnictwo SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

¢) podstawa do okreélenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,

a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zaopiniowana przez INI

i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia
§16

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie etapami, za wykonane i odebrane
roboty, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe protokolty odbioru czesci
przedmiotu umowy i faktury czesciowe. Protokoly winny zawieraé¢ szczegétowa informacije
o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym wyspecyfikowane
w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.
Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zaméwienia 3 faktury, w tym:
a. pierwsza fakture - w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w § 15 ust. 1 ptatna
ze srodkéw wiasnych
b. druga fakture w wysokoséci nie wyzszej niz 50% (dofinansowania) wynagrodzenia
ustalonego w § 15 ust. 1 pomniejszona o kwote okreslona w ust. 2 lit. aic po
podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego, platna ze srodkéw
programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
c. trzecig fakture w wysokosci pozostalej do zaplaty ( nie wyzszej niz 50%
dofinansowania) wynagrodzenia ustalonego w § 15 ust. 1 pomniejszong o kwote
okreSlong w ust. 2 lit. aib platng ze Srodkéw programu Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapewnia finansowanie zamdéwienia, wymienionego w §15 ust. 1,
w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty
srodkoéw z programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w trzech transzach:
a. Pierwsza transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokolu odbioru
czeSciowego,
b.Druga i trzecia transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
czedciowego/koricowego w terminie nie dluzszym niz 35 dni od daty protokotu
odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajgcego,
o ktorych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokotu
odbioru czesciowego i koricowego.
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Platnos¢ faktur dokonywana bedzie nastepujaco:

a. Pierwsza w terminie do 21 dni ( liczac od dnia jej otrzymania),

b. Druga i trzecia - w terminie do 30 dni na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury (liczac od dnia jej otrzymania).

Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokolem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INI i Zamawiajacego.

Jezeli cze$¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, to Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed
zlozeniem faktury Zamawiajacemu.

Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku
dofaczenia do faktury dowodu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, a w
przypadku robét budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia tych
podmiotéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty. Przy skladaniu faktury korficowej
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé w w/w sposéb uregulowanie wszystkich
platnosci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub
o$wiadczenn moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury calosci lub czesci naleznosci
stanowiacej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
s roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéc¢
takiej zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich
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zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminach okreslonych w ust. 5 od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym (ptatnosé z dziatu 801 rozdz. 80101
§ 6370 i §6050 klasyfikacji budzetowej). Bieg terminu ptatnosci liczony bedzie od dnia
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Podstawa wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czesciowego/konicowego podpisany
przez INI oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, Ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z tresci niniejszej umowy.

W  przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nieobjetych dokumentacja
projektowsq, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz zapisami umowy lub
SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia na
podstawie odrebnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje INI w tym zakresie beda
bezskuteczne.

§17
Waloryzacja wynagrodzenia

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1
niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwiazku ze spadkiem lub wzrostem cen materialow
lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotowego zaméwienia.

Okres rozliczeniowy zwigzany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony
umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu
rozliczeniowego przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.

Dla celéw rozliczeniowych przyjmuje sie, ze okres rozliczeniowy to dwa nastepujace po sobie
kwartaly (3 miesiace).

W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane sa do zlozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem zmiany wartoSci wynagrodzenia. Do zlozenia wniosku uprawnione
sa obydwie Strony umowy.

Wniosek, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy zlozy¢ w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
zakoniczenia okresu rozliczeniowego. Zlozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie
skutkowa¢ nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.

Za dzien ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie dzierr wplywu wniosku w formie pisemnej do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Whniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy
oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyl do Zamawiajacego fakture
z wymagalnym terminem platnosci do dnia jego zloZenia.

W przypadku niezlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki
zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie zltozony, nie s3 uwzgledniane przy
zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie rozliczeniowym.
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Wskaznikiem do okreslenia wysokoéci zmiany wynagrodzenia zaréwno dla zmiany kosztow

realizacji zamowienia, jak i zmiany cen materialéw budowlanych jest wskaznik cen produkgji

budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest oglaszany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie

komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS po kazdym kwartale, w terminach wskazanych na

stronie internetowej:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2022, kategoria.html

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku

Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 65, poz. 545, z p6zn. zm.).

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzieni skladania

wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen

produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana wylacznie w oparciu o jeden

element: zmiane kosztéw realizacji zaméwienia lub zmiane cen materiatéw budowlanych.

Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia obejmujaca jednocze$nie obydwa elementy.

Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowiazana wskazac we

wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 element, na podstawie ktérego zada zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materialéw lub

kosztéw ulegna zmianie zgodnie metodologia wskazang w ust. 16.

Prawo do zmiany wynagrodzenia przystuguje Stronom woéwczas gdy wartoé¢ bezwzgledna

Sredniej arytmetycznej wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11 wyliczona na postawie danych

z dwoch kolejnych kwartalow okresu rozliczeniowego bedzie réwna badz wyzsza niz 1.

Zmiana warto$ci umowy wyliczana bedzie, na podstawie éredniej arytmetycznej wskaznika,

o ktorym mowa w ust. 11 na postawie danych z dwoéch kolejnych kwartaléw okresu

rozliczeniowego.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastapi

w nastepujacy sposob:

— w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzieni zlozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane

w § 15 ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu ust. 8, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje

z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 17.

Do wyliczonej kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢é kwote podatku VAT o stawce

obowiazujacej na dziefi zawarcia umowy, otrzymujac zmieniona kwote wynagrodzenia brutto.

Zmiana wartosci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja nie przekroczy 15%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy wg stanu na dzier zawarcia umowy.

Po osiagnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie maja zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialéw lub kosztow realizacji zamoéwienia, ktére nie spelniaja

wymogoéw okreslonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze wynagrodzenie

ryczaltowe, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 uwzglednia ich wystapienie.



22. W przypadku, zaprzestania publikowania wskaznika o ktérym mowa w ust. 11, Strony umowy
wspolnie ustala inny wskaznik publikowany przez Prezesa GUS, ktéry bedzie mial zastosowanie
przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

23. Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczeéniej niz po przyjeciu tych zmian przez wilasciwy organ.

24. W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.
25. Zapisy ust. 24 majq zastosowanie takze prac realizowanych przez Dalszych Podwykonawcéw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§18
1. Strony potwierdzaja, ze w dniu ... r. Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej
brutto), o ktérym mowaw § 15 ust. 1, tj. ............... zt (stownie: ... ) w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania ~umowy zostanie zwrécone  Wykonawcy

w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 21 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdézniej w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciagtosci, przed uplywem 21 dni od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajgcej wartos¢ tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy protokotu odbioru konicowego). Jezeli ta czesé
zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie, Zamawiajacy dokona potracenia naleznej
kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 15 ust. 1.

Kary umowne
§19
1. Strony ustalaja odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt.1)
Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust.1 Umowy,
za kazdy dzienn zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien
by¢ dotrzymany,



2) Za zwloke w usunigciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony
od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

3) za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1,

4) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 15 ust. 1 umowy,

5)z tytulu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

8)za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczegolnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznos¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom robét budowlanych - w wysokosci 5% brutto niezaptaconej naleznosci,

9) za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% brutto niezaptaconej naleznosci,

10) za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2000,00 zt brutto,

11) za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zi
brutto,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostal
okreslony w umowie jako dluzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego do
zmiany tego terminu - w wysokoéci 2000,00 zt brutto.

13) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 23 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek,

14) ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci
wymienione w § 23 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zamo6wienia - w wysokosci 1 000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ nalozone na Wykonawce, a odnoszace sie

do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili

odebrania protokotem odbioru koficowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 15 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢,

kary umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 10 % wartosci brutto robot objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci

5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1. Za wartos¢ robot objetych reklamacja

uznaje sie kwote brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z

umow3, ustalong w oparciu o szczegélowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie s wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
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poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach
ogolnych z tytuléw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz kary umowne moga podlegac potraceniu z wynagrodzenia
umownego bez potrzeby dodatkowych wezwar do zaplaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniaja ~Wykonawcy
z obowiazku wykonania przedmiotu umowy we wtasciwy sposéb i w calym zakresie.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstapienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzienn zwloki w odbiorze, liczac od nastepnego dnia po

terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ natozone na Zamawiajacego wynosi 10%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar

przekroczy ww. warto$¢, kary umowne nie beda naliczane.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumieé¢ wynagrodzenie brutto za

przedmiot umowy okreslone w § 15 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek

VAT.

Umowne prawo odstgpienia od umowy
§20
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

a) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

b) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

¢) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na pismie,

d) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego =z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia
lub zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwiazku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zI (stownie: pieé¢dziesiat tysiecy zlotych) brutto,

f) nieprzedluzenia  przez = Wykonawce  wygasajacej polisy  ubezpieczeniowej
lub nieprzediozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy do momentu odstagpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokolu odbioru -
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w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oéwiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) w terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokoét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego
stronie, obowigzany jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzacji robét wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére
nie sa wadliwe,

6) rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

Zmiana umowy
§21

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowieni zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje réwniez w zwigzku z ust. 1 pkt. 1 przywotanego przepisu mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu, przez co najmniej 3 dni, nawatnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych
rob6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, diugotrwale upaly trwajace,
co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie
z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robdt, w szczegolnosci
zpowodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i Zamawiajgcemu.
Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem
w Dzienniku Budowy,



c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty lub niewybuchy,

— koniecznoé¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzern, instalacji
lub obiektoéw infrastrukturalnych,

d) wystgpienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
postep technologiczny oraz udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
iinnych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

— wystapienie opdéznieh w dokonaniu okreélonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznoéci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczeg6lnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialart zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy,

g) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystapienie dzialania ,sily wyzszej” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robét,

i) braku mozliwoéci wykonywania umowy =z uwagi na okolicznosci zwiazane
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiazany jest
do poinformowania o wptywie w/w okolicznoéci na termin wykonania umowy wraz
z dofaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych Kkosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania
umowy,
2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegélnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:



z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu, jakoSci i parametréow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zaméwienia,

— pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej,
jakosci robét,

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
robét lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

— koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt
2) lit. a) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu
robot objetych umowgq lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiatéw,
rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego, uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegOlowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okres§lonego w Umowie i nie wymaga
ona sporzadzenia aneksu do Umowy,

b) zmiana os6éb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajagce warunki okreslone
w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy,

3) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) - rozumie si¢ przez to zmiany zakresu wykonywanych robét, zmiany
dokumentacji projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie
prac, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, z =zastrzezeniem, iz zakres obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego
w § 15 ust.1 umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:



— w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji od
dnia wejécia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

- w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu
obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie
zawarcia niniejszej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

c) ustawowej zmiany:

- wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoéé catkowitego wzrostu kosztéw
Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzen o0s6b bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia (nie dotyczy terminu zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia przypadajacego na dzien 1 stycznia 2024 r.), lub

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, bedzie on zobowiazany dodatkowo
poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych
tych zmian zlozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od daty jego
ztozenia, w ktéorym Wykonawca wykaze bezposredni wplyw tych zmian na koszty
wykonania niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce os$wiadczenia o wysokosci
dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz dokumentéw
potwierdzajacych wysokoéé wzrostu kosztéw zawierajacych doktadne ich wyliczenie,
przy czym dokumentami potwierdzajacymi wysokosé wzrostu kosztéw sa w
szczegolnosci: wykaz pracownikéw/oséb, ktérych ta zmiana dotyczy (z okre$leniem
zakresu/czesci etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja,
przedmiotu umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z
poswiadczonymi kopiami dotychczas zawartych uméw o prace lub umoéw
cywilnoprawnych, pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce oraz
kwotami wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych w czesci finansowanej przez
Wykonawceg,

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoSciami:

a) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

b) gdy zaistnieje inna okolicznosé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

c) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

d) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

e) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
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. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri

umowy, ktére nie dotycza treéci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

.Strona wystepujaca o0 zmiane postanowieni zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

.Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres .. miesiecy ( .. lat ) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.
W przypadku wystgpienia usterek powstalych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas
przyjazdu serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania
zgloszenia usterki listem lub droga elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w zgloszeniu wady przestanym listem lub droga elektroniczng. W razie nieprzystgpienia
dousuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego albo nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnienr wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Strony zgodnie postanawiajg wydluzy¢ okres rekojmi do okresu gwarancji, tj. do .... lat.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosé¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu
roszczenn (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepisow prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego
praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie
dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

§23
Klauzula pracownicza

Zamawiajacy wymaga, aby roboty ziemne, instalacyjne oraz budowlane byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy



tizyczni). Wymog ten nie dotyczy: kierujacych budowa, wykonujacych ustugi transportowe,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzen,
os6b fizycznych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, urzedujacych czlonkéw organéw
zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikéw spoétki jawnej lub partnerskiej w
zakresie, w jakim beda wykonywac¢ osobiScie roboty na rzecz Zamawiajacego badz
Wykonawcy.

. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajgcemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu os6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych
w ust.1.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania

WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) zwrécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy

lub podwykonawcy kontroli.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegllnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia

na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.



Postanowienia kosicowe
§24

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.

3. Ewentualne spory, powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
pod jurysdykcje sadéw powszechnych wlasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki do umowy:
1. Dokumentacja projektowa
2. Oferta wykonawcy,
3. SWZ,
4. Wzér oéwiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.



Data i Nr umowy pomigdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca”

Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*
ktory uczestniczyt w wykonywaniu zadania p.n.:

nazwa zadania

OSWIAACZAIN , Z€ ...vvvee ettt et e et e et e e eaee theeeebaeeebee s s baeesbaeeans

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy *

nie zalega nam z nalezno$ciami za wykonanie ustug realizowanych w zakresie odbioru czesciowego/koncowego dla
zadania jak wyzej, zostal wykonany sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow, realizowanych w ramach umowy nr

BT zdnia ......coc.e..ee. wraz z pozniejszymi aneksami” Nr ..................

nr umowy na realizacje ustugi zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca

Oswiadczam, Ze nastepujacy zakres ushug, jak wyzej zostat wykonany przez:

zakres robot zrealizowany przez skladajacego o$wiadczenie, ktory jest przedmiotem odbioru jak wyzej

Naleznosci za zrealizowanie w/w zakresu ustug zostaly zaptacone w umoéwionym terminie* / zostaly zaptacone

Zeooiinenn, dniowym opdznieniem*.

liczba dni

Oé$wiadczamy, ze nie wnosimy zadnych roszczen z tytulu realizowanej umowy dla przedmiotowego zadania

i w zwigzku z powyzszym nie b¢dziemy dochodzi¢ zadnych kwot od Zamawiajacego.

data i podpis skfadajacego o$wiadczenie

Uwaga: Podmiot skladajgcy niniejsze oswiadczenie jest zobowigzany we wilasnym zakresie zapoznac sie 7 zakresem rzeczowym umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq, o ktérej mowa powyzej oraz z zakresem rzeczowym odbioru czesciowego/koricowego, ktorego niniejsze oswiadczenie
dotyczy.

* niepotrzebne skresli¢



