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Wykonawcy

uczestniczacy w postepowaniu

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na
wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji projektu pn. ADAPTACIA I
MODERNIZACIA PRZESTRZENI TEATRU WIELKIEGO W tODZI WRAZ Z ZAKUPEM SPRZETU I
WYPOSAZENIA, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na budowe z
potwierdzeniem ostatecznosci wydanym przez wiasciwy organ | zapewnienie nadzoru
autorskiego, ogtoszonego w Biuletynie Zamdwieri Publicznych w dniu 15 grudnia 2023 roku
pod numerem 2023/BZP 00556026/01, numer referencyjny sprawy: DP/TP/18/2023

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z nadestanymi pytaniami, dotyczacym treéci Specyfikacji warunkéw zamdwienia (dalej
SWZ), na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku — Prawo zamdwief
publicznych (Dz. U. z 2023 r,, poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami, dalej uPzp) Zamawiajacy wyjasnia co

nastepuje:

Pytanie 1: czy mozemy prosi¢ o przestanie rzutéw/ dokumentacji badz zestawienia pomieszczen
wraz z ich metrazem

Odpowiedz: Nie. Przedmiotem zamdwienia jest miedzy innymi inwentaryzacja pomieszczen.

Pytanie 2:  czy dla budynku wykonany jest plan prac konserwatorskich?

Odpowiedz: Budynek Teatru Wielkiego w todzi nie posiada planu prac konserwatorskich.

Pytanie 3: czy s3 uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw dotyczacy prac
Odpowiedz: Nie. Uzgodnienia z t6dzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw sg przedmiotem

zamowienia.

Pytanie 4: czy jest wykonana dla budynku Ekspertyza Pozarowa, jezeli tak to czy mozna prosi¢ o

jej udostepnienie?
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Odpowiedz:

Pytanie 5:
Odpowiedz:

Pytanie 6:

Odpowiedz:

Pytanie 7:

Odpowiedz:

Nie jest wykonana ekspertyza pozarowa w zakresie dotyczagcym przedmiotu

zamowienia.

jak skonstruowana jest obecnie scena gtéwna Teatru ?

Scena gtdwna Teatru wykonana jest w konstrukgji stalowo-drewnianej.

czy jest mozliwos¢ zmiany termindw Etapu I ? Uzgodnienie konserwatora zabytkéw to
proces trwajacy ok 60 dni. 70 dni na realizacje Projektdw to stanowczo za krétki termin
Nie. Ze wzgledu na zatozenia Teatru Wielkiego w todzi w przedmiocie realizacji
inwestycji Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany terminu wykonania Etapu I
Zamawiajgcy informuje, ze wymaga oferty petnej w Zadaniu, natomiast nie wymaga
ztozenia oferty na wszystkie zadania tacznie. Przedmiot zamdwienia zostat przez
Zamawiajgcego celowo podzielony na zadania, aby utatwi¢ dostep matym i Srednim

przedsiebiorcom.

Zwazywszy na szereg niewiadomych oraz okres Swigteczny uprzejmie prosimy o
przesuniecie terminu sktadania ofert

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert.

Zamawiajgcy informuje, Zze przedtuza termin sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu do dnia
29 grudnia 2023 roku do godz. 09.00., otwarcie ofert nastapi w dniu 29 grudnia 2023 roku o godz.
09.30, Wykonawcy pozostang zwigzani ztozonymi ofertami od dnia uptywu terminu sktadania ofert do
dnia 27 stycznia 2024 roku.

Na podstawie art. 286 ust. 6 uPzp stosowna zmiana treSci ogtoszenia o zamdwieniu zostata

zamieszczona w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu 21 grudnia 2023 roku. Ogtoszenie o zmianie

ogtoszenia w zatgczeniu.

Z powazaniem

ZASTEﬁA DYREKTORA
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