Zatacznik nr 9 WZOR UMOWY

Umowa nr IMK.272......2020

zawarta W dniu ...ecveveveenens cenvaene r. w Wagrowcu, pomiedzy :

1. Gming Miejska Wagrowiec z siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A,
NIP 766-19-72-436, REGON 570791282 reprezentowang przez:

Jarostawa Berendta — Burmistrza Miasta Wagrowca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego — Daniela Budzenia

zwang dalej "Zamawiajgcym"

2. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Wagrowcu z
siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. Janowiecka 100 NIP 766 000 65 50 Regon 570544997
reprezentowang przez:

Leszek Starzynski — Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,,Wspotfinansujagcym”

................................ z siedzibg ..., Ul s NIPE
REGON: ............. Fe e, reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w ftrybie przetargu
nieograniczonego, wedtug przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tj. D.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6z zm.), na realizacje zadania pn.: ,Budowa ul. Konwaliowej w
Wagrowcu”.

Strony ustalajg nastepujaca waznos$é dokumentow:

1. Umowa.
2. SIwz

3. Dokumentacja Techniczna (projekty: budowlany i wykonawcze wszystkich branz objetych
zaméwieniem, przedmiary robét, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét).

Nastepujace dokumenty stanowig integralng czesé¢ Umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ................. 2020r. wraz z zatgcznikami.

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami (zmianami) i zalgcznikami (projekt budowlany, projekty
wykonawcze wszystkich branz, STWIOR, przedmiary robét). W przypadku rozbiezno$ci miedzy
ww. dokumentami, a zawartg umowg, w pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage
postanowienia umowy.

3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej.
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2.

© N o o &

Wykaz podwykonawcow.

Oswiadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot.

Oswiadczenie podwykonawcy o rozliczeniu z gtdbwnym wykonawca robét.

Dokument gwarancyjny (wystawiany przez Wykonawce po realizacji zamdéwienia).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie pn.: ,Budowa ul.
Konwaliowej w Wagrowcu (dalej zwane: ,Obiekt” lub ,Zadanie Inwestycyjne”) na nieruchomosci
potozonej w Wagrowcu, na dziatkach nr: 4696/8; 4696/7; 5499/6; 74/6; 4696/5; 70/5; 69/3; 68/3;
66/4; 4696/3; 4604/1; 4624; 4612; 122/4; 121/4: 4625/3: 120/5; 120/6; 119/4; 118/3; 117/20;
117/21; 116/5; 149 potozonych w obrebie ewidencyjnym 0001 Wagrowiec (dalej zwanej:
,Nieruchomosc¢”) zgodnie z przyjeta ofertg i specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktada sie w szczegdélnosci:

wykonanie catosci robét budowlanych w zakresie szczegétowo okreslonym w Dokumentacji
Technicznej. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy takze do wykonania
robot budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byly wyraznie wymienione w Umowie,
jego Zaflgcznikach lub wykraczaty poza szczegotowe wyliczenia czynnosci i prace w nich
zawarte, ale ktoére posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie wykonawca powinien byt
przewidzie¢ w Swietle obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych,
jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia).

pielegnacja zieleni przez okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot,

likwidacja wszystkich kolizji, ktore ujawnig sie w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktore
sg zainwentaryzowane na udostepnionych Wykonawcy mapach,

uzyskanie odbioréw poszczegolnych prac specjalistycznych przez zarzadcow odpowiednich
gestoréw sieci,

sporzgdzenie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)
5 egzemplarzy kompletnej, potwierdzonej przez osrodek geodezyjny Starostwa powiatowego w
Wagrowcu, dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej najpézniej w dniu odbioru obiektu
Zamawiajgcemu,

udzielenie gwarancji i rekojmi na zastosowane materiaty i wykonane roboty budowlane oraz
Swiadczenie bezptatnego serwisu w okresie gwarancji, zgodnie z dalszymi postanowieniami
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg Techniczng,
stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy oraz pozwoleniami, uzgodnieniami i zgodami.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przekazang mu przez Zamawiajgcego Dokumentacjg
Techniczng, stanowigcg podstawe realizacji przedmiotu umowy oraz potwierdza, ze jg otrzymat.
Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja Techniczna jest kompletna i wystarczajagca do budowy
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Obiektu i stanowi podstawe do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza réwniez, ze jest przedsigbiorcg budowlanym specjalizujgcym sie w realizacji inwestycji
budowlanych o charakterze odpowiadajgcym zamierzonemu Zadaniu Inwestycyjnemu oraz
przedmiotowi opisanemu w Umowie i gwarantuje wysokg jako$¢ prac zwigzanych z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego, za$ celem Umowy jest kompleksowe wybudowanie Obiektu
zdefiniowanego w Umowie i przekazanie go do uzytkowania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego.

Zamowienie nalezy wykonaé przy uzyciu nowych wyrobdw spetniajgcych wymogi, o ktérych mowa
w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2019 r. poz. 266 z pézn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Technicznej dla materiatdw posiadajgcych
odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych
materiatdw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa, a dla materiatdbw nie objetych certyfikacjg Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujacych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy
ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Od momentu przejecia placu budowy (w terminie do 2 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej
umowy) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw wobec pracownikéw i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokot
terenu placu budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow oraz wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Zamowienie nalezy wykonac¢ przy otwartym ruchu, Zamawiajgcy wyraza zgode tylko na czasowe
zamkniecie ulicy w celu wykonania czesci rob6t budowlanych, ktére wymagajg zamkniecia catej
szeroko$ci jezdni i wstrzymania ruchu. Zmiana organizacji ruchu zwigzana z okresowym
zamknieciem ulicy odbedzie sie na koszt i staraniem wtasnym Wykonawcy.

Wykonawca, na swoj koszt sporzgdza oraz dostarczenia Zamawiajgcemu po zakonczeniu Robét
Budowlanych dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1
egzemplarzu w formie elektronicznej skfadajaca sie z dokumentéw wymaganych przez Prawo
Budowlane, przy czym wszelka dokumentacja opracowana przez Wykonawce w kazdym
przypadku staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego, a wynagrodzenie za jej wykonanie oraz
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych zawarte
jest w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji, o ktérej mowa powyzej,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego — bez obowigzku uiszczania dodatkowego
wynagrodzenia,

Wykonawca zobowigzuje sie do dochowania najwyzszej starannosci i dbatosci o interesy
Zamawiajgcego przy wykonaniu przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi
dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie objetym Umowg oraz, ze posiada odpowiednie zaplecze
logistyczne, wykwalifikowang kadre techniczng oraz doswiadczenie i odpowiedni potencjat
wykonawczy w zakresie wykonawstwa Robot Budowlanych oraz realizacji wszelkich postanowien
Umowy
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10.

11.

12.

§2
WARUNKI REALIZACJI

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczenhstwa, higieny pracy
i przepisdw przeciwpozarowych, a takze odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom
wiasciwej odziezy ochronne;.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszyscy jego pracownicy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okreslonych czynnosci, jezeli przepisy prawa wymagaja takich uprawnien.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody odniesione przez osoby trzecie w
wyniku realizacji Rob6t Budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego dziatan lub
zaniechan.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za bezposrednie otoczenia miejsca robot i za
szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji Robét Budowlanych na zasadach ogoélnych
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca po zakonczeniu Robé6t Budowlanych zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu przy podpisaniu protokotu odbioru korhcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony $rodowiska, utrzymanie miejsca wykonywania prac
w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco na wilasny koszt zbednych
materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych, ktore nie sg juz potrzebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przenosnych sanitariatéw, dla oso6b
przebywajgcych na terenie budowy, ktére okresowo beda oprézniane przez uprawnione
podmioty.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest na wlasny koszt i ryzyko do utylizacji
materiatdw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z pézn. zm.)
oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami miejscowymi.

Wykonawca jest zobowigzany skladowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkéd
komunikacyjnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust.
6 - 9 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wlasnym kosztem i staraniem zapewni¢ energie elektryczng, wode
oraz zrzut sciekdw na potrzeby budowy, w szczegdlnosci poprzez zamontowanie i biezgca
konserwacje na czas budowy przytgczy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb
placu budowy oraz licznikéw pomiarowych, pozwalajgcych na rozliczenie z dostawcami zuzytej
dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody, ktérych koszt zostat uwzgledniony
w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za wystgpienie i uzyskanie
zgody od wiasciciela sieci na podtgczenia sie do tych mediéw i zainstalowanie odpowiednich
podlicznikow.

Dostawy materiatéw budowlanych nalezy prowadzi¢ w godzinach wczesno-porannych, w celu
zminimalizowania utrudnien w ruchu.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia robot w sposob nie powodujgcy pogorszenia stanu lub dewastacji terendw
i budynkéw przylegtych do inwestycji, drog dojazdowych i ewentualnych ,objazdowych”.
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W celu wyeliminowania pozniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym zaleca sie wykonanie inwentaryzac;ji
stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdt, przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu
i nieruchomosci,

2) zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej zabudowy,
naruszonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w tym :

— funkcjonowania lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacjg robot, wraz z
wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

— wykonania innych robét i usuniecia ewentualnych szkéd bedacych skutkiem prowadzonej
budowy.

3) prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy spetnienie  wymogow  okreslonych
w pozwoleniach, uzgodnieniach, zezwoleniach itp.,

4) prowadzenia robot zgodnie z wymogami m.in.:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2019, poz.
1065 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U 2016 poz. 124),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U 2017r. poz. 784 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

5) zatatwienia wszystkich spraw formalno-technicznych zwigzanych z:

— prowadzeniem robot w zakresie linii teletechnicznych,

— prowadzeniem robot w zakresie linii energetycznych,

— budows i przebudowg odwodnienia,

6) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowanie,

7) zapewnienia bezpiecznego przejScia pieszego i dojazdow w zakresie uzgodnionym
z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru,

8) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,

9) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

10) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie nieruchomosci,

11) sprzatniecia placu budowy po zakonczeniu robdét,

12) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym (w 5 egzemplarzach), ktory to koszt nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym oraz sporzgadzenie i dostarczenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej (w 5 egzemplarzach). Operat powinien uwzgledniaé takze likwidowane sieci
oswietleniowe oraz kolizje (nowe przytacza),

13) sporzadzenia Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia,

14) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,

15) zorganizowania na wtasny koszt zaplecza budowy,

16) opracowania na wilasny koszt tymczasowego projektu organizacji ruchu, uzyskanie jego
zatwierdzenia oraz poniesieniu kosztéw zajecia pasa drogowego na czas robét,
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17) sporzadzenie kosztoryséw wykonawczych przed podpisaniem umowy, w ukltadzie
rzeczowym zgodnym z przedtozonymi w SIWZ Przedmiarami robot,

18) sporzagdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy. Wzor harmonogramu stanowi
integralng czes¢ niniejszej umowy.

19) przygotowania we wlasnym zakresie terenu pod budowe, tj. usuniecia wszelkich przeszkad,
kolizji i oséb utrudniajacych wykonywanie robot budowlanych.

20) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wtasciwych
warunkow eksploatacyjnych lub dojazdowych do obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie
placu budowy,

21) zorganizowania we wtasnym zakresie czasowego placu skfadu materiatéw rozbiérkowych i
przetwarzanych powstatych podczas wykonywania robot,

22) zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew przez obtozenie pni deskami,

23) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo-drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

24) uzyskania niezbednych zgdd administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i
decyzji wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, koniecznych do prawidiowego i
terminowego wykonywania przedmiotu Umowy, jezeli koniecznos¢ ich uzyskania
spowodowana bedzie ujawnionymi w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego wadami
odebranej Dokumentacji Technicznej. Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych w zdaniu
poprzednim, Wykonawca (dziatajgc na podstawie stosownych petnomocnictw udzielonych
przez Zamawiajacego).

. Wykonawca dokona przejecia terenu budowy wraz z obiektami na nim sie znajdujgcymi, objetymi
zakresem niniejszej umowy, na podstawie protokotu przekazania terenu budowy podpisanego
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

. Z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
na zasadach ogdlnych za szkody wyrzgdzone na tym terenie.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie przepisami dotyczacymi realizacji przedmiotu umowy
i warunkami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ i przyjmuje wszystkie tam zawarte wymagania
i zobowigzania.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego
Dokumentacje oraz niezbedne dokumenty formalno-prawne uprawniajgce do prowadzenia robét
budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do osobistego wykonania robét budowlanych polegajgcych na
wykonaniu podbuddw i warstw bitumicznych.

. Wykonawca zobowigzany jest do powofania kierownika budowy, ktory bedzie prowadzit dziennik
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca wykona roboty z nowych materiatdbw witasnych oraz zobowigzany jest do ich
nalezytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratg.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla

materiatdw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny
koszt.

11.Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatow i wyrobodw budowlanych. Zobowigzany jest

dostarczyé na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakos¢.
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12.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru okaza¢, na wbudowane i zastosowane materialy: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, atesty, a
po wykonaniu umowy przekazac¢ je Zamawiajgcemu.

13.Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy takze do wykonania robét
budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byly wyraznie wymienione w Umowie, jego Zatgcznikach
lub wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktore
posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej i doSwiadczenia).

14.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektow, znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, zwigzanych z prowadzonymi robotami Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy,
odbudowy lub wymiany na nowe.

15. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztéw badan laboratoryjnych wbudowanych
materiatéw wykonanych na zlecenie Zamawiajgcego w przypadku, gdy wyniki wskazywac¢ beda na
uzycie materiatdw niespetniajgcych wymagan okreslonych w STWIOR Ilub dokumentaciji
projektowo-wykonawczej.

16.Ponadto do obowigzkow Wykonawcy na wiasny koszt i witasnym staraniem, w zakresie
realizacji rob6t w niniejszym zaméwieniu, nalezy réwniez:

1) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,

2) zgtoszenie odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,

3) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia,

4) prowadzenie dziennika budowy,

5) zapewnienie niezbednych mediow w szczegdlnosci pradu i wody, niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy oraz funkcjonowania zaplecza budowy,

6) zawiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem nadzoru archeologicznego o terminie
przystgpienia do wykonywania robdt oraz zapewnienie dostepu,

7) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na
biezgco na wiasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw, smieci, urzadzeh prowizorycznych,
ktére nie sg juz potrzebne,

8) prowadzenie prac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiednich gestoréw
sieci,

9) uzyskanie odbiorow poszczegdlnych prac specjalistycznych przez zarzadcéw odpowiednich
gestoréw sieci,

10) materiaty rozbidérkowe, ktore decyzjg Inspektora Nadzoru bedg podlegaé zagospodarowaniu
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt przewiez¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego w obrebie miasta Wagrowca,

11) utylizacja na wilasny koszt i ryzyko materiatdw rozbiérkowych, niezakwalifikowanych przez
Inspektora Nadzoru do dalszego zagospodarowania tj. wszelkich materiatdw i urzadzen,
powstatych w wyniku prac rozbidérkowych itp. Prace te nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z pézn.zm.), ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2010 z pdzn. zm.) oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami miejscowymi,

12) sktadowanie materiatéw i urzgdzen w sposob nie stwarzajgcy przeszkdd komunikacyjnych,

13) wymiana wbudowanych materiatéw niespetniajgcych wymagan okreslonych w STWIOR,

14) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy oraz do
wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy,

15) zgtoszenie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
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16)

17)

18)

19)

20)

17.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia zgodnie
Z wymogami ustawy Prawo budowlane,

zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska w
miejscu robot i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

ubezpieczenie na wiasny koszt od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
zapewnienie odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw gtéwnego wykonawcy oraz
odmiennej odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujgcych sie na terenie
budowy w sposéb zapewniajgcy ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na
kamizelce pracownikow).

utrzymanie w nienaruszonym stanie technicznym tablic informacyjnych (dofinansowujgcego) z
mozliwoscig demontazu i montazu w nowej lokalizacji, za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza ze:

posiada wazng na czas realizacji przedmiotu zamowienia polisy dobrowolnego ubezpieczenia
OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote minimum ............... zt (stownie:
....................... ztotych) waznej przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia. W
przypadku uptywu terminu waznosci polisy, o ktérej mowa w pkt 1 przed uptywem terminu
zwigzania umowg, przedtozy Zamawiajgcemu, bez wezwania nowa/przedtuzong umowe
ubezpieczeniowa,

ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcow takze w zakresie okresu gwarancji i rekojmi udzielonej Zamawiajgcemu,
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz o0sob trzecich
z powodu strat, uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem
odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu Cywilnego,

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegodlnosci
praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, pogorszenia stanu lub dewastacji terenéw i
budynkéw przylegtych do inwestycji, drog dojazdowych i ewentualnych ,objazdowych” oraz
uszkodzenia, zniszczenia Ilub utraty wszelkich materiatéw, urzgdzen i wyposazenia
znajdujgcych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na
terenie budowy oraz bezposredniego sasiedztwa terenu budowy; wystagpienie takich szkéd nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z
chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym
wywotanych ingerencjg osob trzecich — opdznienn w wykonaniu robét jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek,

zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie,
wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta,

posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

(o1 To [0 g1T0) A 1 74 =Y o [ (nazwa) na zasoby ktorego w zakresie zdolnosci
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca powotywat
sie skftadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie udostepniat swoje zasoby podczas realizacji
przedmiot Umowy. w-zakresie-wykonania-roboét branzy elekirycznej-wraz z usunieciem-kolizji-w
tej-branzy-
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9)

10)

W przypadku zaprzestania wykonywania UmOWY Przez .......ccccevevevarnenenss z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego,

dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy,

zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby, wykonujgce w zakresie realizacji zamdwienia
czynno$ci wynikajagce z przedmiaru robét branzy drogowej w tym prace fizyczne
(robotnicy budowlani) oraz prace operatoréw sprzetu, polegajgce na wykonywaniu pracy w
sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019
r. poz. 1040, z pézn. zm.), na zasadach opisanych w § 9 umowy. Niniejszy obowigzek dotyczy
takze wykonywania tzw. ustug towarzyszacych zamawianym robotom budowlanym jak
czynnosci sprzgtania placu budowy, czynnosci $wiadczenia ustug ewentualnej ochrony placu
budowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy jeden
kompletny egzemplarz Dokumentacji Technicznej.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie na max. 2 dni liczac
od dnia podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru wykonanych robét, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 12 niniejszej umowy oraz ptatnosci (zaptaty) ceny
umowy za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawcg w celu sprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w sposéb okreslony w § 8 niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji rob6t budowlanych oraz
wydawania kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zaleceh w zakresie
realizacji robot budowlanych oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycja. W razie
nieprzestrzegania uzasadnionych zalecenn uprawnieni pracownicy Zamawiajgcego wezwg
Wykonawce do zaniechania naruszen przepisdw i zalecen i wyznaczg Wykonawcy termin nie
krotszy niz 5 dni na zaniechanie w/w naruszehn. W przypadku gdy Wykonawca pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia mu dodatkowych terminéw w
odniesieniu do mieszczgcych sie w zakresie dotychczasowych naruszeh nadal bedzie nie
przestrzega¢ zalecen, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowaé¢ w terminie do 16 pazdziernika 2020 r.

O terminie wykonania przedmiotu umowy decyduje data dokonania przez Wykonawce
pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego robot. Gotowos¢, o ktorej mowa
w  zdaniu  pierwszym musi by¢ potwierdzona  wpisem Inspektora  Nadzoru
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w Dzienniku Budowy. W przypadku braku wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzajgcego zakonczenie wykonywania robot budowlanych zgtoszenie nie jest skuteczne.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu unikniecia jakichkolwiek op6znien
w realizacji robot objetych przedmiotem umowy oraz niezwtocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego
o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowac lub skutkujgcych opoznieniem.

W przypadku przerwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego wraz z podaniem przyczyny przerwania robot.

Zamawiajacy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przediuzenie terminu wykonania
umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od zaistniatej okolicznosci, nie przedtozy
szczego6towego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy powotuje wiodgcego inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora), ktérym

Wspotfinansujacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego, ktorym jest ........ccccccevvveeeriiicinnns

Inspektor nadzoru oraz powotani przez niego inspektorzy branzowi dziatajg
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz petnig biezgcy
nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego.

Pracownikiem Zamawiajgcego uprawnionym do kontaktow z Wykonawcg jest ........................

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie  ..................... , petnigcy funkcje

§7
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
wysoko$ci: brutto ... zt (sfownie: ),
wtymnetto ...................... Zb VAT (23%) e zt.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu przepiséw art. 632 Kc.
i nie podlega waloryzacji z tytutu skutkow inflacji, ten rodzaj wynagrodzenia okreslony zostat w
przepisie art. 632 nastepujgco:

»8 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze
zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujgcemu zaméwienie razgcg stratg, sgd moze podwyzszy¢ ryczatt lub
rozwigza¢ umowe.”
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4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, a w szczegodlnosci:

1) wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz opfaty celne o ile
powstang i inne optfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy,

2) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robét budowlanych, zakupem i montazem urzgdzen
i wyposazenia, przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w tym robocizne, prace
sprzetu, transport zewnetrzny, koszty jednorazowe, obstuge geodezyjng, geotechniczng
zarobwno wykonywang sitami wiasnymi, jak i zlecong podwykonawcom, opracowanie
dokumentacji powykonawczej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty
ogolne budowy i zarzadu, ryzyko, odszkodowania za szkody powstate w trakcie realizaciji
robdt, koszty wszelkich innych robét budowlanych lub prac nie wskazanych wprost
w Dokumentacji Technicznej, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w tym
zwtaszcza koszty wszelkich robot przygotowawczych, koszty zwigzane z organizacjg i
oznakowaniem terenu budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, prac porzgdkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii
elektrycznej, zapewnienia tgcznosci telefonicznej, dozorowania terenu budowy),

3) wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw po robotach budowlanych,
4) wszystkie koszty wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy w okresie gwaranciji,

5) zysk Wykonawcy, ewentualne ryzyko z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystgpi¢ w trakcie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym oraz wszystkie inne koszty (w tym obstuge
geodezyjng, koszty ubezpieczenia budowy, dokumentacji powykonawczej oraz dodatki za
utrudnienia), ewentualnych odszkodowan za szkody powstate w trakcie realizacji robdt,
dopuszczenia do pracy.

6) wszystkie inne koszty wynikajgce z innych obowigzkéw Wykonawcy, przewidzianych
w Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja przedmiotu zaméwienia.

4. Przyjmuje sie, ze roboty nieujete w przedmiarze robdt a okreslone i ujete Umowie, SIWZ,
Dokumentacji Technicznej, STWIOR, zostaty ujete w Cenie Umownej. Wykonawca zobowigzany
jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, takze do wykonania robé6t budowlanych,
ustug lub dostaw, ktdrych konieczno$é wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania Kontraktu
(np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego Zatgcznikach lub wykraczaty
poza szczegotowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére posiadajgcy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢c w Swietle
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia).

5. Niewlasciwe oszacowanie ilosci robdt, dostaw i ustug nie bedzie miato Zadnego wptywu na
wynagrodzenie umowne, okreslone w ust. 1, oraz nie zwolni Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wykonanie w petnym zakresie wszystkich robét, dostaw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

6. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie.

7. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania niniejszej umowy przed uptywem okresu na jaki umowa
zostata zawarta Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie proporcjonalne
w stosunku do stopnia wykonania robé6t budowlanych.

8. Rozliczenie robot przerwanych lub niedokohczonych nastgpi na koszt Wykonawcy, na podstawie
stawek i cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie wykonawczym na podstawie
inwentaryzacji wykonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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9.

Wynagrodzenie za roboty konieczne do wykonania w swietle zapiséw art. 144 ust. 1 pkt 31 6:

1) wprowadzenie przez Zamawiajgcego robot nieobjetych zaméwieniem podstawowym
i niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy moze nastgpic¢
wytgcznie na podstawie aneksu zmieniajgcego do umowy, poprzedzonego protokotem
koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

2) roboty te bedg prowadzone przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.,

3) wynagrodzenie za powyzsze roboty ustalone bedzie kosztorysem szczegotowym,
sporzgdzonym na podstawie KNR lub KNNR z zastosowaniem czynnikow cenotwoérczych wg
cennikbw ORGBUD-SERWIS Poznan z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich
cen krajowych i czynnikow kalkulacyjnych za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie wyceny.
Ceny materiatéw nie wystepujgcych w cennikach nalezy przyja¢ wedtug faktur.

4) W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy, wynagrodzenie ryczattowe zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt, od wykonania
ktérych odstgpiono. Wartos¢ tych robot zostanie ustalona na zasadach okreslonych w ust. 9
pkt.3).

§8
ZASADY PLATNOSCI

Platnosci bedg nastepowaé fakturami czesciowym — w trakcie realizacji robét, wg. poziomu ich
zaawansowania proporcjonalnie do przerobu Wykonawcy, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robaot.

Czesciowy odbior robot odbywat sie bedzie w odstepach trzymiesiecznych.

Podstawe do wystawienia faktur za czesciowe wykonanie robét stanowi¢ bedzie protokét odbioru
czesciowego robot odebranych przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzony przez Zamawiajgcego
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Podstawe do wystawienia faktury kohcowej stanowi¢ bedzie spisany protokét odbioru koncowego
robot bez uwag podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
przedstawicieli podwykonawcow.

Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy rozliczenie rzeczowo-finansowe, ktérego wzoér uzgodnié
nalezy z Inspektorem Nadzoru.

Faktura musi by¢ wystawiona na podmiot okreslony w preambule umowy zgodnie z jej zapisami,
musi zawiera¢ nazwe zadania inwestycyjnego i numer umowy.

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia do siedziby jednostki Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 i 9 niniejszego
paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury.

Za dzieh zaptaty bedzie uznany dzien, w ktdérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(kopie faktur wystawione przez podwykonawce oraz potwierdzenia dokonania przelewow na
rachunki podwykonawcéw z rachunku Wykonawcy), o ktérych mowa w § 9 Umowy, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z os$wiadczeniami stanowigcymi
zatgczniki nr 6 i nr 7 do Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé bieg terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku nie dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych catkowite rozliczenie
z podwykonawcami za wykonane roboty, dostawy i ustugi zwigzane z realizacjg inwestycji w
czesci rownej wynagrodzeniu podwykonawcy .

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych uméw z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez strony.

Wykonawca ma prawo przedtozyé Zamawiajgcemu cesje naleznego wynagrodzenia (lub czesci
naleznego wynagrodzenia) na podwykonawce, z ktérym zostata zawarta i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Przepisy art. 143a-143d ustawy prawo zamowieh publicznych nie naruszajg praw i obowigzkéw
zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z
przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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21.

22.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktorych nie zaptacit
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z
tego tytutu poniést Zamawiajgcy. Zamawiajacy moze potrgcic kwote, ktorg uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytulu, z wierzytelnosciami jakie przystuguja Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze reguluje zobowigzania finansowe metodg ptatnosci podzielonej tzw.
split paymant, a Wykonawca zobowigzuje sie pod rygorem wstrzymania ptatnosci do podania
wiasciwych dla tej metody numeréw kont.

§9
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzy¢é podwykonawcom prac/robaét,
na zasadach okreslonych w SIWZ.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, jest zobowigzany podaé
Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow, ktérych
wykaz stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia nastgpi w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawi oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy prawo zaméwien publicznych, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykonac¢ roboty zastrzezone przez Zamawiajgcego
w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjadnien w zakresie
zawartych umow z  podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez strony.

Na warunkach szczegotowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, za ktérych
dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Zamawiajgcy
dopuszcza takze dalsze podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy nastgpi na podstawie odbioru robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Podwykonawca, ktory udostepnit Wykonawcy na etapie ofertowania swdj potencjat, w celu
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu musi posiada¢ zdolnos¢ techniczng i zawodowag
odpowiadajgca, proporcjonalnie wartosci i zakresowi zleconych robot w zwigzku z realizacjg
umowy o podwykonawstwo, gwarantujgcg prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy.
Dokumenty potwierdzajgce zdolnos$¢ techniczna lub zawodowg Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo.

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

6) Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania pracownikdéw na podstawie umowy o prace,
na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie
po podpisaniu, wczesniej zaakceptowanego projektu, Umowy o podwykonawstwo.

11. Strony przyjmujg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajagcy, w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcag lub jej projektu, wraz
z czescig Dokumentacji Technicznej dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie takiej umowy.

12. Umowy, o ktérych mowa w ust. 8, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy.

14. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej,
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) Dokonywaé, z udziatem Inspektora nadzoru odbioru robét od podwykonawcy przed
przedstawieniem ich do odbioru przez Zamawiajgcego;

2) na kazde zgdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 2 dni od
otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
Podwykonawcy z tytutu wykonania robét objetych Umowg Podwykonawczg oraz przedstawié
kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbiér tych robét od Podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robét lub zgtoszenia zastrzezenh oraz zaptate wynagrodzenia
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naleznego Podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktére zgda¢ bedzie
Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie

15.

16.

17.

18.

6.

robot przez podwykonawce.

Woprowadzenie podwykonawcéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za
generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o Podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

§ 10
ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby, wykonujgce w zakresie realizacji
zamoOwienia czynnosci wynikajgce z przedmiaréw robdt branzy drogowej, elektrycznej
i instalacyjnej (wod-kan) w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia w tym prace fizyczne
(robotnicy budowlani i operatorzy sprzetu) polegajagce na wykonywaniu pracy w sposob
okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.
1040 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przediozenia oswiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wskazanych w ust. 1. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 14 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zzadania oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia.

Nieprzedtozenie dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 2, nieztozenie wyjasnien, o ktérych mowa
w ust 5 pkt. 2 lub odmowa Wykonawcy przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego bedzie
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traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie umowy
o prace.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcy. Zapisy ust. 2-6 stosuje sie
odpowiednio.

Obowigzek, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy zatrudniania oséb bedacych
kierownikami budowy i kierownikami robét, tj. bedgcych osobami, ktére petnig samodzielne
funkcje technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.).

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie, tj ..............ccoini zt w formie zgodnej z art. 148 ust. 1
ustawy Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego
wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego korncowego odbioru
przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru, albo zostanie zatrzymana w catosci lub
odpowiedniej czesci, gdy Zamawiajgcy wniesie zastrzezenie co do nalezytego wykonania
umowy.

Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia na inng przewidziang przepisami Ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczno$ci zmiany umowy.

W razie wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego wazno$ci nie pdzniej niz
w terminie 14 dni przed uptywem terminu waznosci.

W przypadku nieprzediuzenia zabezpieczenia Zamawiajgcy wstrzyma najblizszg ptatnosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu przediuzenia zabezpieczenia. Fakt wstrzymania
ptatnosci naleznosci dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia odsetek z tytutu odroczenia terminu
ptatnosci do momentu dostarczenia zabezpieczenia.

Rozwigzanie umowy, w tym odstgpienie od umowy nie powoduje wygasniecia podstawy do
roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych z uprawnien wynikajgcych z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy. Zamawiajgcy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat
dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu,
pozostawiajgc w dokumentacji jego odpis poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem. Na odpisie
powinno byé zaznaczone, ze zabezpieczenie zostato zwrdcone. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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§12
ODBIORY CZESCIOWE, ODBIOR TECHNICZNY | ODBIOR KONCOWY

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikajgcych,

b) odbior czesciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbior ostateczny, pogwarancyjny.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioréw bedzie faktyczne wykonanie robaét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika
budowy.

. Odbiory o ktérych mowa w ust. 3, dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty
zgtoszenia na podstawie wpisu do dziennika budowy.

. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

. Odbiory o ktérych mowa w ust. 5, dokonywane bedg w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty
zgtoszenia na podstawie protokotow odbioru czesciowego wykonanych robot zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i podpisanych przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

. Strony ustalajg, ze odbior koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana
przez Zamawiajgcego,

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego robot. Gotowosc,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym musi by¢ potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy. Wraz z dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca dostarcza
Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia w odpowiednim organie zgtoszenia o zakonczeniu robaét.

. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 14 dni, liczac od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru zadania, o ktérej mowa w pkt. 8

10. Wykonawca przedtozy do odbioru koncowego, o ktérym mowa pkt. 7 dokumenty pozwalajgce na

ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) dzienniki budowy,

b) dwa egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej dokumentacji
powykonawczej budowy wymaganej zgodnie z Ustawg Prawo budowlane zawierajgce
w szczegolnosci:

- aktualng dokumentacje powykonawczg projektowo-budowlang i techniczno-technologiczng
zwigzang z budowg, ewentualnymi pracami modernizacyjnymi i wprowadzonymi zmianami,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych odbioréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,

- instrukcje p.poz. obiektu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci uzytych materiatdw zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,
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- oswiadczenie kierownika budowy — zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- zatwierdzona przez o$rodek geodezyjny w starostwie powiatowym w Wagrowcu
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (5 egzemplarzy),

- Potwierdzone przez odpowiedni organ zgtoszenie o zakohczeniu robaét,
- Dokument gwarancyjny stanowigcy zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

11. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru kohcowego nie osiggnat
gotowosci do odbioru korncowego, w szczegolnosci niezakonczenia robot, nieprzeprowadzenia
wszystkich préb i badah lub stwierdzenie wad, Zamawiajgcy odméwi odbioru koncowego.
Stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza sie w protokole odmowy odbioru koncowego,
jednoczesnie wskazujgc termin ich uzupetnienia/usuniecia. Po uzupetianiu brakéw/usunieciu wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez inspektora nadzoru w trybie opisanym w pkt 8.

1) po potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy nowa date
odbioru koncowego, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w pkt. 9.

2) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego
do czasu usunigcia wad i zazada¢ ich usunigcia wyznaczajgc odpowiedni termin,
z uwzglednieniem zapisow pkt 11.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione to:

— Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 17 umowy oraz domaganie sie od Wykonawcy naprawienia
szkod powstatych na skutek opdznienia.

12. Odbidér pogwarancyjny obiektu nastgpig nie pézniej niz na 30 dni przed okresem uptywu gwaranc;ji
i rekojmi na obiekt.

§13
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowiet gwarancyjnych stosuje sie warunki bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg ......... okres gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy albo przyjmujgcego wadliwie wykonane z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 11 pkt. lit. b tiret 1). Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru
koncowego. Wzdér dokumentu gwarancyjnego stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

3. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszystkie koszty i ryzyka zwigzane z konieczno$cig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

1)

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tyt. gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umow
serwisowych z dostawca lub producentem elementéow sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt na
caty okres gwaranc;ji oraz poinformowania o tym Zamawiajgcego.

W trakcie okresu gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym
przegladem. Z przegladéw gwarancyjnych sporzgdza sie protokét zawierajgcy ustalenia
dokonane w trakcie przeglgdu — ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne zgdanie Wykonawcy. Data
podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego bez uwag bedzie oznaczata zakonczenie
obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji po uptywie terminu okreslonego
w ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane w formie pisemnej, faksem
lub e-mailem. Zamawiajgcy zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie
termin do jej usuniecia nie dtuzszy niz miesigc. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
termin ten moze by¢ dtuzszy.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub ich nie usunie, zgtoszone wady mogg
zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce uzasadnionymi kosztami usuniecia wady
poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Wady usuwane bedg w obiekcie Zamawiajgcego, chyba, Zze sprzeciwia sie temu charakter
naprawy.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ..... miesiecy .
Postanowienia § 13 stosuje sie odpowiednio. Dotyczy to zaréwno czynnosci jak i tez wszelkich
materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu itp.

Wybér przystugujagcych uprawnien z tytutu rekojmi, nalezy do wytgcznej Kompetencji
Zamawiajgcego.

§14
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary:

za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 ust1 —
w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia,

str. 20



2)

3)

4)

5)

6)

7)

za opoOznienie w usunieciu wad lub usterek zgtoszonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

za odstgpienie, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-6, lub rozwigzanie umowy, o ktérym mowa
w § 16 ust. 1, przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1.

za wprowadzenie na budowe nie zgtoszonego podwykonawcy w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy ujawniony przypadek.

za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikébw na podstawie umowy o prace
Wykonawca lub Podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, z kazdy stwierdzony przypadek.

wskutek utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania lub jego czesci poprzez nieterminowe
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
réwnowartosci dofinansowania przyznanego na dang cze$¢ zamoéwienia wraz z naleznymi
odsetkami, ktére Zamawiajgcy musiatby zaptaci¢ w przypadku utraty dofinansowania.

Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 1 stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar
umownych.

Strona zobowigzana dokona zaptaty kar umownych przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zgdania zaptaty.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze zgdac¢ odsetek ustawowych za
opoznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ przez
potracenie kary z wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania sity
wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego. Kary nie bedg naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanymi
okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadkach,
w ktérych nie przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

W przypadku wykonania przedmiotu zamoéwienia z wadami, Zamawiajacy ma prawo do :
1) obnizenia wynagrodzenia,

2) odstgpieniu od umowy - nie moze tego zrobi¢, jesli wady sg nieistotne,

3) zadaé¢ wymiany na dzieto wolne od wad,

4) zgdac usuniecia wady w uzgodnionym terminie .

Obnizenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
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10.

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

5.

1)

2)

8 pkt 1 nastgpi w drodze porozumienia stron.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci odrebnego wzywania
Wykonawcy do ich zaptaty.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit w ustalonym terminie do realizacji robdt
budowlanych albo zaniechat ich realizacji przez okres co najmniej 10 dni z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do podjecia robot
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego.

zostanie wszczete postepowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy,

Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem warunkoéw okreslonych
w Umowie,

Wykonawca pomimo wezwania, do usuniecia naruszenia, nie wykonuje robét zgodnie z Umowa
lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska,

jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy , jezeli Zamawiajacy narusza podstawowe postanowienia
umowy, a w szczegolnoéci gdy Zamawiajgcy poleca Wykonawcy przerwanie realizacji robét na
okres dtuzszy niz 15 dni, w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie.

Prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 — 7 przystuguje
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji
o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia od umowy. Termin jest liczony od
kazdego z naruszen z osobna, a w przypadku gdy ten sam rodzaj jest powielany od powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o zaistnieniu ostatniego z naruszen.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wywotuje skutki na przysztosé (ex nunc), i w szczegolnosci nie powoduje
utraty uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub
czesci robot.

W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia.
W protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

str. 22



Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia,

6.

10.

materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania  realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz  zabezpieczenia,
a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Zamawiajgcy moze odkupi¢ od Wykonawcy pozostate,
zakupione celem realizacji Umowy materiaty, urzadzenia i sprzet, w przypadku nie skorzystania
z tego prawa przez Zamawiajgcego zakupione na budowe materiaty, urzgdzenia i sprzet oraz
zaplecze budowy pozostajg wtasnoscig Wykonawcy i niezwtocznie zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca zobowigzany jest w trybie
natychmiastowym zgtosi¢ Zamawiajgcemu zakres robo6t do odbioru.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w porozumieniu
Z Inspektorem nadzoru inwestorskiego opracuje w oparciu o kosztorys wykonawcy kosztorys
robot wykonanych, ktory bedzie podstawg do okreslenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane i odebrane roboty budowlane.

W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach
okreslonych niniejszg Umowg rekojmi oraz gwarancji jakosci na te cze$¢ wykonanego zgodnie
z niniejszg Umowg przedmiotu Umowy, ktory zostat odebrany przez Zamawiajgcego az do dnia
odstgpienia. Poczatek biegu terminu rekojmi i gwarancji nastepuje w takim przypadku od dnia
odbioru czesci przedmiotu Umowy bedacego nastepstwem odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio, z tym Zze przedmiotowo ograniczajg sie one do tej czes¢ wykonanego
zgodnie z niniejszg Umowg przedmiotu Umowy, ktéry zostat odebrany przez Zamawiajgcego az
do dnia odstgpienia od Umowy.

§ 16
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy w kazdym z nastepujgcych przypadkow:

1) Wykonawca w sposéb razacy nie realizuje robét zgodnie z Umowg, pomimo wczesniejszego
upomnienia przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 10 dni po otrzymaniu od
Zamawiajgcego wezwania do podjecia lub wznowienia wykonywania robot,

3) Wpykonawca nie wykona w terminie okreslonym Umowg wezwania Zamawiajgcego do
wykonania obowigzku wynikajgcego z Umowy, co wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje
robot,

4) Wykonawca co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydawanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

5) w stosunku do Wykonawcy zostanie ztozony wniosek o upadito$é¢ albo bedzie prowadzit
dziatalno$¢ pod zarzadem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczete zostanie
postepowanie likwidacyjne,
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6) po stronie Wykonawcy nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy
lub uniemozliwiajgcy realizacje Umowy,

Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy Prawo
zaméwien publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

W sytuacji okreslonej w ust. 1 i ust. 3 Zamawiajgcy moze nastepnie doprowadzi¢ roboty do konca
we wilasnym zakresie lub na koszt Wykonawcy zawrze¢ inng umowe z osobg trzecia.

W ciggu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie ztozyé raport z catosci dotychczas wykonanych prac i przekazacé
Zamawiajgcemu catosé posiadanej Dokumentacji Technicznej.

Zamawiajgcy jest zobowigzany, mozliwie najszybciej po rozwigzaniu Umowy, poswiadczyé
wartos¢ robot, wysokosé wszelkich sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego przed jej catkowitym wykonaniem,
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokona¢ zadnych dalszych ptatnosci za faktury do czasu
zakonczenia rozliczenia Stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane prace Zamawiajgcy ma
prawo do potrgcenia kar umownych i odzyskania od Wykonawcy dodatkowych uzasadnionych
i poniesionych kosztoéw powstatych z przyczyn lezgcych po jego stronie.

Jezeli Zamawiajgcy rozwigze Umowe na podstawie § 16 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy
ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie ponidst, potrgcajgc ich wartos¢ z
wynagrodzenia ustalonego w trybie okreslonym w ust. 5.

§ 17
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej
oferty, ktére bedg mogty by¢é dokonane z powodu zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do
przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
sytuacji powodujgcych koniecznosc:

1) rezygnacji z czesci robot na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robat,

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim
przypadku obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci
odpowiadajgcej zmianie podatku,

3) zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru,
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4)

5)
6)

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek
bankowy),

zmiany wynikajgcej z zapiséw art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp.,

zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia nw.
okolicznosci:

a)

b)

d)

e)

f)

g9)
h)

)

wystapi koniecznos$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp.,
ktére bedzie miato istotny wptyw na termin zakonczenia zadania;

ulegnie zmianie na wniosek Wykonawcy data zakonczenia robdt, jezeli wynika to z
okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce - zmiana terminu nie upowaznia
Wykonawcy do wystgpienia o dodatkowe wynagrodzenie;

wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym.

wystgpi opdznienie w przekazaniu placu budowy lub jego czesci, a opdznienie to bedzie
miato wptyw na termin zakonczenia inwestycji;

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi,
geologicznymi, geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opoznienia, a w szczegoélnosci:

wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,
— natrafienia w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,
—  koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;

— wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Technicznej warunkow
geologicznych,

— wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Technicznej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
rob6t budowlanych zgodnie =z przyjeta technologig Ilub spetnienie wymogow
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem
(raportem) z zapisow danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -
pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostaé
zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badanh i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

—  wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;
—  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji Technicznej;

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem dziatah lub braku dziatan organéw administracji
panstwowej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administraciji
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w szczegolnosci eksploratoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

—  przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

— zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo, zycie,
zdrowie, mienie, lub robd6t na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenia wykonania robét, usuniecie wad, lub
podjecie innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznosc¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 6 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakornczenia
wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednio lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania
umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode, nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmian umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na pismie drugiej strony
o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujgcych koniecznos¢ zmian
w umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa dotyczgce przedmiotu
umowy.

. Strony ustalaja, ze wszelkie kwestie sporne bedg rozwigzywane wspdlnie przy uwzglednieniu
stusznych intereséw Stron. Jezeli Strony nie osiggng porozumienia, sprawy sporne poddane
zostang orzeczeniu Sadu wtasciwego dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Cesja uprawnien i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy mozliwa jest wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego — brak pisemnej zgody oznacza niewazno$¢ dokonanej cesji oraz brak jej
skutecznosci wobec Zamawiajgcego.

. W przypadku zmiany adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej w okresie trwania
umowy i nie podania go Zamawiajgcemu — dane te podane na etapie zawierania umowy sg
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uwazane za aktualne, zas wszelkg korespondencje wystang na podane dane uwaza sie za
skutecznie dostarczone

6. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przelewac jakichkolwiek praw wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

7. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest czynnym podatnikiem VAT (do uzupetnienia przy
podpisaniu umowy).

8. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

str. 27



Zatgcznik nr 4 do umowy nr IMK.272

Wykaz Podwykonawcéw

Niniejszym oswiadczam/my, iz zamierzam/my* zaangazowa¢ w roboty budowlane/ustugi*, bedace
przedmiotem ww. umowy, wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, nizej wymienionych podwykonawcow:

Nazwa firmy albo imiona i nazwiska

Osobado Zakres czynnosci planowanych do
L.p. oraz dane kontaktowe .
. kontaktu zlecenia podwykonawcy
podwykonawcow
1
2
3

Jesli w trakcie realizacji zaméwienia ulegng zmianie dane wskazane powyzej niniejszy wykaz nalezy
uaktualnié, w tym takze w zakresie poinformowania Zamawiajgcego o nowych podwykonawcach,
ktérym w pozniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

(miejscowos¢, data)

*niewtasciwe skresli¢

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do

reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr IMK.272........ 2020 zdnia ........cceeennnnnn. 2020 r.

Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu
pracownikéw na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Niniejszym oswiadczam, iz osoby nie bedgce kierownikami budowy i kierownikami robdt, tj. nie
bedgce osobami, ktére petnig samodzielne funkcje technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.), a wykonujgce w
zakresie realizacji niniejszego zamowienia czynno$ci, wynikajgce z przedmiaréw robot branz:
drogowej, instalacyjnej (wod-kan) i elektrycznej, w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia, w
tym prace fizyczne (robotnicy budowlani i operatorzy sprzetu), polegajace na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.
1040, z p6zn. zm.), zatrudnione sg na podstawie umowy o prace, na zasadach okreslonych w wyzej
wymienionej ustawie.

Niniejszym o$wiadczeniem objete sg takze osoby wykonujgce czynnosci z zakresu tzw. ustug
towarzyszgcych zamawianym robotom budowlanym jak czynnosci sprzatania placu budowy,
czynnos$ci Swiadczenia ustug ewentualnej ochrony placu budowy.

(miejscowosé, data) (podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy nr IMK.272........ 2020 zdnia ....ccoeveeennnnnnn. 2020r.

Oswiadczenie Wykonawcy

o wykonaniu robot

Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania Wykonawcy (Nazwa)

niniejszym o$wiadczam, ze:

1. Roboty budowlane objete fakturg nr ...... z dnia ........... zostaly / nie zostaty (niepotrzebne
skresli¢) wykonane przy udziale podwykonawcy/céw ( nazwa podwykonawcy/cow )

2. Wartos¢ robét wykonanych i odebranych objetych niniejszg fakturg wynosi ............... w tym:

a) wartos¢ robdt wykonanych przy udziale podwykonawcy (nazwa podwykonawcy)
..................... WYNOSI ..o,
b) termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt. 2 lit. a uptywa

**6% (w razie koniecznosci powtorzy¢ pkt. 2 lit. a i b w zaleznosci od liczby podwykonawcow
biorgcych udziat w wykonaniu rob6t budowlanych objetych fakturg o ktérej mowa w pkt. 1)

€) na dzien sktadania niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie podwykonawcy/-com
o}
ktérym/-ych mowa w pkt. 1 zostato w catosci wyptacone.

d) na potwierdzenie nie zalegania z wyptatg wynagrodzenia podwykonawcy/com dotgczam:

- faktury podwykonawcy/cow wystawione na roboty budowlane, objete fakturg wykonawcy nr
...... zdnia ....... ( 0 ktérej mowa w pkt. 1)

- potwierdzenia dokonania przelewdw wynagrodzenia podwykonawcy/cow.

Data, pieczec¢ i podpis
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Zatgcznik nr 7 do umowy nr IMK.272........ 2020 zdnia ........cceeennnnnn. 2020 r.

Oswiadczenie Podwykonawcy

o rozliczeniu z gtéwnym wykonawca robét

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)

niniejszym o$wiadczam, ze:

1. wszelkie roszczenia powstale w  wyniku realizacji umowy o podwykonawstwo
] zawartej w inwestycji pod nazwg ,Przebudowa ul. Kasprowicza na
odcinku do ul. Lipowej w Wagrowcu”, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w  dniu
..................... r. w petnej wysokosci,

1. miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, pieczec¢ i podpis

* niepotrzebne skresli¢

str. 31



Zatgcznik nr 8 do umowy nr IMK.272........ 2020 zdnia ........cceoeennnnnn. 2020 r.

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji obiektu budowlanego sporzadzona w dniu ............... 2020 .

2. Zamawiajgcy Gmina Miejska Wagrowiec

CTIRVIVAY "o 1 g T- 1V o7

4. Umowa (nr, z dnia) IMK. 272 .... 2020 z dnia ..........c.cveueen. 2020rr.

5. Przedmiot umowy : ,,Budowa ul. Konwaliowej w Wagrowcu”.

6. Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie roboty budowlane wykonane i dostarczone

7.

urzadzenia w ramach wyzej wymienionej umowy.

Data odbioru koncowego: dzien ... miesiac ... rok .....

8. Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, a takze zgodnie z
najlepszg wiedza gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie polskimi
normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady powstate na wskutek
dziatan wtasnych jak i podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwarancji za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ......... miesiecy liczac od dnia
spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca udziela takze ......... miesiecznej gwarancji na dostarczone i zamontowane
materiaty i urzadzenia. Jezeli termin gwarancji producenta :

jest krétszy liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego, przyjmuje sie termin .........
miesiecy liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego

jest dluzszy niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, przyjmuje sie okres gwarancji w
wymiarze rdwnym okresowi gwarancji producenta.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

O wykryciu usterek i wad Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic¢ na pismie Wykonawce w
terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje wady, ktoére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma rowniez obowigzek usungc¢
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wady, ktore ujawnity sie po uptywie okresu gwarancji, ale zgtoszone zostaty wykonawcy przed
uptywem tego okresu.

7.9. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce z trzydniowym wyprzedzeniem o dniu i miejscu ogledzin miejsca
ujawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia, a
niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do sporzgdzenia jednostronnego protokotu.

7.10. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — natychmiast
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron,
€) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
7.11. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych
lub usuniecia wad.

7.12. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciggu, ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy z przedmiotu gwaranc;ji nie mogt korzystac.

7.13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkod wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania przedmiotu

gwarancji w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposob usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji
podwykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad powotujgc sie
na nadmierne koszty lub trudnosci i zobowigzany jest do ich usuniecia na swéj koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwarancji.

13. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

14. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady lub usterki
nieusuniete w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami
zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

15. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ podpisania w okresie gwarancji, dodatkowych umow
serwisowych okre$lajgcych nazwe, adres i czas reakcji serwisu na zgloszenie wady ze
wskazanymi przez wykonawce dostawcami urzadzen objetych przedmiotem gwarancji. W
zawieranych umowach czas reakcji nie moze by¢ dtuzszy niz 48 godzin od momentu wystania
faxem zgtoszenia do momentu przyjazdu na miejsce awarii przedstawiciela serwisu
posiadajgcego uprawnienia i kwalifikacje do dokonania naprawy.
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Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujacy gwarancje - przedstawiciele Zamawiajgcego:
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