Zatacznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ......cceceeveneees

zawarta w tebie, w dniu .......c.ocue.. T

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej Wykonawcg,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Oswiadczenia stron umowy:
Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit
w swojej ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych- Edycja Il — Priorytet 1

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w tebie wraz z ulicami przylegtymi w ramach
zadania inwestycyjnego Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz ulic
przylegtych.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ.

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzjg pozwolenia na budowe bedaca
zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czes$¢: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg
budowlano-wykonawczg, specyfikacjg  techniczng  wykonania i  odbioru robdét oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

a) Z nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i przeanalizowat z nalezyta
starannoscia terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych zadnych uwag ani
zastrzezen;

b) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;



c) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robdt,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami SWZ oraz warunkami
Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja Il - w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad.

. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktére sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 4, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania

oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badZ nienalezytym wykonaniem,

z przyczyn dajacych sie ustalié¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiajagcym. Wykonawca nie bedzie

prowadzit robét budowlanych w obrebie paséw drogowych i w miejscach gdzie odbywa sie ruch kofowy i

pieszy w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia kazdego roku, zapewniajgc bezpieczng przejezdnosc i

przechodnosé na catym obszarze objetym zakresem umowy.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegétowy kosztorys
zawierajacy ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci narzutéw, ktdry stanowi podstawe
ustalenia ceny ryczattowe;j.

§2

[Termin wykonania robdt]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w czasie do 20 miesiecy od dnia podpisania
umowy z uwzglednieniem zapiséw §1 ust. 7 niniejszej umowy.
Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadza protokdét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koricowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescia
Umowy.
Termin wykonania rob6t moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakonczenia robot.

§3

[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: ... ) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek Wykonawcy nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robét, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktdére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcdéw), wartos¢ materiatdw  wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz
z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robét,
podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktérych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.



10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w transzach:

® pierwsza transza w wysokosci 100% wktadu wiasnego Zamawiajgcego
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania

w oparciu o fakture czesciowa wystawiong za wykonanie elementéw robodt ujetych w harmonogramie

rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i fakture koricowa.

Faktura korcowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac, uzgodni¢ z Zamawiajagcym i przedtozy¢ Zamawiajgcemu

najpozniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajgcy wydzielone etapy

inwestycji realizacji robot (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktérych mowa w ust.4

i §1 ust. 7).

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Za dowdd zapftaty, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgcg czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktéry nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodnosé z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

7 i 8 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych

w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych

po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po zapfacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od

obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych umoéw przez Zamawiajgcego stosuje sie

odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytacznie za

pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych

zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja Il w ramach Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministréw dnia 26 kwietnia

2022r. zmieniajacg uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-

druga/.
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Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu o
ktorym mowa w ust. 16 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi $rodkéw pienieznych udzielonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w terminie 35 dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez Zamawiajgcego — | etapu i odbioru
koncowego inwestycji. Promesa stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy,
przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji
dofinansowujace;j.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy ktéry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania
zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscia gospodarcza.
§4
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualng decyzje pozwolenia na budowe);

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;
terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;
wspétdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocnej.
Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakoriczeniu robét budowlano-instalacyjnych wykonaé
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tgcznie
z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjeta do zasobdw wtasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru korncowego.
Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji materiatéw rozbidrkowych, ich utozenia na paletach

i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodza na wtasnos¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem osoéb trzecich i zapewnienia
statych warunkdéw widocznosci w dzieri i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do uporzagdkowania uzytkowanego terenu.
Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byly przewidziane

w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robdt sg niezgodne z umowa — koszty

badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowga — koszty badan obcigzg

Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze uchylac¢ sie od wykonania czynnosci, robdét lub réznego rodzaju detali nieobjetych

dokumentacjg projektowg, przedmiarami robét czy specyfikacjami technicznymi, jesli sg one niezbedne z

punktu widzenia poprawnosci wykonania robét czy instalacji i celu jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub na

terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli

wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie z

wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 202 2r. P0z.699 z pdzn. zm.) i Prawo

Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz. 1973 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robdt

budowlanych.

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawcéw wszystkich osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

e pracami przygotowawczymi, w tym rozbidrkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni,

e robotami nawierzchniowymi zwigzanymi z asfaltowaniem oraz uktadaniem nawierzchni betonowych i
kamiennych,

e budowg sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz usuwaniem
kolizji na sieciach oraz pracami wykornczeniowymi na sieciach i przytaczach oraz studniach w tym na
sieci i przytgczach wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,

e pracamizwigzanymi z ustawieniem oswietlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,

e pracami montazu obiektow matej architektury, znakéw drogowych oraz pracami wykonczeniowymi,

e pracami wykonczeniowymi.

czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 202 2r. poz. 1510 z pdzn. zm.).

Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy
materiatdw budowlanych, inspektorzy nadzoru.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcédw do zatrudnienia na

umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie

tego obowigzku przez Zamawiajacego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zzadania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace



c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujacych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbidorkowe w taki sposéb, aby mogty one by¢
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikdw, kostki
drogowej, ptytek, oznakowania drogowego i stupéw oswietleniowych. Rozbidrka nawierzchni asfaltowych ma
nastgpi¢ w taki sposdb aby powstaty z rozbidrki materiat Zamawiajgcy modgt wykorzystaé powtdrnie.
Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaty materiat protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

21. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkancédw ulicy i stuzb ratunkowych. Dopuszcza
sie czasowe i krotkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczesniejszym zawiadomieniu mieszkancow i
Zamawiajgcego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem witasciwej czasowej organizacji ruchu.

§6
[Nadzér]
1. Zamawiajgcy zapewnia Nadzor iNWestorski W 0SODIE: ........ccvcecieieiieiecece et st s erans
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robot
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.
§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawecy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcéw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujgcy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) ettt et st aberans (podwykonawca, zakres, wartos¢)

D) e e (podwykonawca, zakres, wartosc)
warto$¢ razem brutto (13Cznie Z VAT) ..ottt e zt
(SO, ettt e e e e e e e e e e bbb aeeeaeeeeeessnnsaraeaeeens zf)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
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w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych

W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koricowej
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca

Wartos$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy

o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
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zadne roszczenia, w szczegblnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego

Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robot przez podmioty (podwykonawcdow) innych

niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajac oferte, w celu spetnienia warunkéw

udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac  przez ten podmiot(y),

Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie robot budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania

spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie

przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslonew § 14 .

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w

§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych

umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,

a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktdrym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
§8
[Plac budowy]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na

pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie

wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéow na

budowie na caly czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym

z zaopatrzeniem w biezgcg wode i energie elektryczna.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na

terenie placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,

utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,

tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, rowniez pracownicy
podwykonawcow, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;



b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robot)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosc)
wiasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnos$ciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw, odpadkdéw, $mieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zaméwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wtlasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 14 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]
Na wypadek koniecznosci realizacji robdt zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawione;j
Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie opracowanej na podstawie cen
jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw oraz wskaznikédw cenotwdrczych obejmujgcych stawke
robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej
zamoéwienia podstawowego.
Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dziert odbioru robdét przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos$¢
zaniechania realizacji czesci robdt. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg ,robotami
zaniechanymi”.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji:
a) Jezeli koniecznos¢ zmiany wbudowanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),
b) Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w dokumentacji i wbudowanie materiatéw i urzadzen spowoduje
wadliwe wykonanie przedmiotu mowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki
budowlanej lub takie wykonanie, ktére skutkowaé¢ bedzie trudnosciami w
pozniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki
c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:
- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
- powodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,
- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow
Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z czesci robdt objetych
dokumentacjg projektowa wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jesli
zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia w miejsce robot, z ktorych zrezygnowano, innych robét, zostanie to
zlecone odrebng umowa.



5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych), wartos¢ robot, ktdra zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana
nastepujaco:

a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonego w
tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) W przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu, okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu
stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu nie
bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi w wyniku ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robdt
w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartosé
niewykonanych robdt w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdélnej wartosci przedmiotu umowy.

6. W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatdw, urzadzen lub rozwigzan konstrukcyjnych
na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci
parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajgcego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych wyliczen i rysunkéw, ktoére
przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.

7. Suma wartosci robdt zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §3 ust. 1

8. Zmiany o ktérym mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robét budowlanych]

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy beda podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przegladom:

a) odbiory robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu),
b) odbiory robdt czesciowych

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

2. Zamawiajacy przystepuje do odbioréw:

a) prac zanikajacych i czeSciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;

b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;

c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.

3. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zanikajgcych i koricowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pi$mie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego oraz przekazanie kompletnego
operatu kolaudacyjnego skfadajgcego sie na dokumenty jak w ust. 5. Odbiér ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.

4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru kornicowego lub czesciowego o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, ¢, Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy zawiadomienie o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego wskazujgc na
stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wowczas zobowigzany do ich niezwlocznego
usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru
koncowego.
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Najpdzniej w dniu zawiadomienia o zakorczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru korncowego
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru,
nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na kompletny operat kolaudacyjny:

a) dokumentacje powykonawczg, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta

b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestorow sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologiag wykonywanych robot.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty
i urzagdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.

Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru korcowego jesli zostang
stwierdzone usterki. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zagdaé¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wowczas przedtuzeniu).

Z czynnosci odbiorow i przegladow bedg sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku.
§11
[Gospodarka odpadami]
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposdb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.
Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. P0z.699 z pdzn. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz. 1973 z pdzn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.
§12
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z UMOWQ Prace Na oKres .......cceeeeeeenee. miesiecy od daty odbioru koncowego.
. Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.
Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.
. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.



. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujacych sposobow:
a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogg elektroniczng (mail : ....ccoeeeeveeeeeeeies )
. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po wystaniu maila.
. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawca dokonajg przeglagdu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznos$¢ zostanie sporzadzony protokét z przeglagdu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungé na swéj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.
. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranc;ji jakosci.
. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajacy powierzy ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy ustalaja, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze
usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potrgcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robét ktére beda
podlegaty wéwczas wykonaniu nie powoduje utraty badz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robdt zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robot.
§13

[Ubezpieczenia]
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktorg
zgodnie z umowa odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, optfaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.
Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .....................I. na
kwote ...coveevecrecnenennne zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgcg pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajgcy moze
zawrzed te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktory zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.

§14
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.
1 Umowy — w wysokosci 0,02% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 10 Umowy
— w wysokosci 0,02% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

4) z tytutu:



a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktdrej doszto do nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych uméw;

¢) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,02 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,02% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umowng w kwocie 10 %
niezaptaconej kwoty brutto;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,02% facznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,02% facznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien w ktédrym stwierdzono
nieprawidtowos¢;

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
dzienn, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosé.

11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy zwtoki.

12) z tyt. nieuzasadnionego zgtoszenie robot do odbioru czesciowego i kornicowego w wysokosci
10.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe z umowy

i wystawia note ksiegowg. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réowniez, gdy szkoda

powstanie z innego tytutu.

Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia

kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony nie moze przekroczyé 40%

wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:
a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkédw Iub zobowigzan okreslonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow) Wykonawca



obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zardwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzarn umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
W wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakoriczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjg¢ dla terminowego wykonania robdt, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

c) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; Wykonawca moze
zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy powinno zawierac uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktdéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie;

¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane do
realizacji innych robot nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatéw, rozstrzygajgcy i decydujgcy gtos ma
Zamawiajacy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidor robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajacego opusci
teren budowy w sposéb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robot. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkéd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat

wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie



od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do zadania

i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze

w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty
Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajacego
stosownym protokotem.

§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajacych badz z tresci umowy badz z przepisow
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........cccccooeeieinieennen. W trakcie trwania umowy Wykonawca
jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
gwarancje muszg by¢ wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio
w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po odbiorze przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pozniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. lJezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, woéwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoié to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznos$ci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zadoséuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

§17
[Warunki zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

e stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

e wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
1342)



e jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce

e w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia.
Zmiany te beda mogty by¢ wprowadzone, jesli Wykonawca wystgpi na pismie do Zamawiajgcego o takg zmiane
oraz przedstawi dokumenty z ktdrych jasno beda wynikaty okolicznosci wymienione powyzej. Zmiany beda
mogty nastgpic jesli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, o ktérych mowa powyzej wyniesie minimum
10% oraz Wykonawca bedzie mdégt wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy
od dnia rozpoczecia realizacji umowy i nie czesciej niz co 5 miesiecy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic jesli
wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, w szczegdlnosci wskaznik ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wzrosnie o minimum 10%. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia,
jaka dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi 10%. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien podpisania
umowy z uwzglednieniem Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 13 wrzesnia 2022 r. Poz. 1952, w sprawie
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokoSci minimalnej stawki godzinowej w 2023r.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajgcych
z winy stron Umowy;

c) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowad zniszczenie robdt lub konieczno$¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnosé); Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne wowczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktérej
z definicji nie wystepuja;

d) wystgpienia sity wyzszej, rozumiane] jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robdt i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robdt
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos$é¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i)  konieczno$c¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,



a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

i) koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

[) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej koniecznos¢ wstrzymania kluczowych
robot z uwagi na brak materiatéw lub nieobecnosé pracownikéw z zastrzezeniem §9 niniejszej umowy;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

4. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony
protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych w ust. 2i 3.
§18
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdéb okreslony w ust. 2 ponize;j.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposéb oddajgcy w sposéb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagaé bedzie korzystania z nalezgcych do oséb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzorow zdobniczych, wzordw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjaé
na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystapig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§19
[Postanowienia koricowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na pismie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu

5. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.



6. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkéw arbitra / zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody
koszty znoszg sie wzajemnie.

7. W przypadku braku porozumienia i niemozliwos$ci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym
terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddaé spér pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

8. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat realizowanej
inwestycji: nazwy, logo, znakdéw firmowych i innych oznaczen dotyczacych przedmiotu Wykonawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych w umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajgcy
zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych
wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja Il w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program inwestycji Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowej
(https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegdétowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujac
wtasciwe wytyczne i okreslajac sytuacje, w ktédrych Zamawiajacy powinien stosowac sie do ich postanowien
lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1.SwWz

2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)
4. Harmonogram rzeczowo — finansowy

5. Wstepna promesa

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w tebie wraz z ulicami przylegtymi

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac pethnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzied niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nr.......eveeeeeeeennes zdnia . o wykonanie robodt
budowlanych bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie 0séb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela



Zatacznik nr 9 do SWzZ
Zatacznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w tebie wraz z ulicami przylegtymi

. Wartos¢ PLN
. Termin
Lp. Opis etapu .
wykonania Netto Brutto
1 Wykonanie:
a
b
2 Wykonanie:
a
b
3 Wykonanie:
RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajacego) (pieczatka i podpis Wykonawcy)



