

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Prosimy o podanie do informacji publicznej kwoty jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Nasze pytanie bierze się z faktu unieważnienia postępowania z powodu odpowiednich braków finansowych.

Odpowiedź:

Przede wszystkim należy wskazać, że pytanie nie stanowi prośby o wyjaśnienia treści SWZ. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania najpóźniej przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W związku z brakiem odpowiednich środków finansowych w przetargu nr 1 prosimy o zmianę kryterium oceny ofert i zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji z 84 do 60 m-cy – pozwoli to na oszczędności związane z koniecznością przyjmowania większych kosztów udzielenia gwarancji na tak długi okres.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert.

3. Otwarcie ofert unieważnionego postępowania było w dniu 13 grudnia 2022, a termin otwarcia ofert aktualnego przetargu wyznaczono na 9 stycznia 2023r. W obu przypadkach termin zakończenia robót to 30 czerwca 2023r. – w związku z powyższym wnioskujemy i prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o jeden miesiąc tj. do końca lipca 2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, z uwagi na termin zakończenia zadania wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych.

STAROSTA

/-/ Andrzej Wilkoński