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Załącznik nr 9 do SWZ 
 

 

UMOWA nr ZP..………........./202... 
(PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA UMOWY) 

 

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  

ZP – 02 DOA.201………../202…, dalej jako ,,Umową” 

 

 

 

zawarta w Poznaniu, dnia .......................202.. r., pomiędzy: 

Miastem Poznań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20, 61-655 

Poznań, NIP 2090001440, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych, w imieniu i na rzecz którego działa: 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 57, 

60 -770 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII 

Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadającą status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną 

przez:: 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………… 

dalej jako ZAMAWIAJĄCY, 

a  

…………………………………………………………………………………………….……, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………………………….. 

/…………………………………………………………………………………………………..  

z siedzibą w ………………………………………... przy ul. ………………………………… 

NIP:  …………………., Regon: ………………….., KRS: ………………….. 

dalej jako WYKONAWCA, 

 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każda z osobna także ,,Stroną”. 

 

 

§ 1. Oświadczenia 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, 

ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, 

że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie. 

3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia 

oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  
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§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy  

ul. Ratajczaka 44 „ARKADIA” w Poznaniu w zakresie odwodnienia tarasu I piętra wraz  

z robotami towarzyszącymi dotyczącymi podniebień tarasu oraz wymiany stolarki 

drzwiowej w obrębie balkonu. 

2.  Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) 

Projektu budowlanego obejmującego: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 

architektoniczno – budowlany i Projekt techniczny, oraz innych dokumentów wskazanych 

w PFU wraz z uzyskaniem map do celów projektowych oraz ich aktualizacji, warunków, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego, 

2) uzyskanie na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno 

– budowlanego, o których mowa w pkt 1 powyżej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót stanowiących przedmiot 

Umowy w zakresie sporządzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji, zwanym 

dalej Nadzorem autorskim, 

4) wykonanie robót na podstawie Dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy (zwana dalej 

Dokumentacją Powykonawczą). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót i oddania przedmiotu 

Umowy, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami 

udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SWZ”, Dokumentacją projektową i 

ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej oraz właściwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się 

realizować przedmiot Umowy w zakresie wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporządzonym 

w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej 

,,Harmonogramem”.   

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram wraz z opracowanym metoda szczegółową Kosztorysem wykonawczym 

będącym uściśleniem pozycji Harmonogramu, najpóźniej w dniu złożenia Projektu 

technicznego do akceptacji. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

Harmonogramu zatwierdzi go lub zgłosi do niego uwagi, mając na uwadze aspekty 

określone w ust. 5 poniżej. 

5. Zamawiający oceni przedłożony Harmonogram w szczególności pod względem: 

1) wysokości wynagrodzenia przyjętego za poszczególne elementy robót, w zakresie 

wartości i proporcjonalności poszczególnych pozycji Harmonogramu w stosunku do 

Kosztorysu wykonawczego,  

2) kolejności realizacji przyjętych do wykonania robót pod względem możliwości ich 

realizacji mając na uwadze w szczególności dostępność terenu robót oraz warunki 

atmosferyczne, 

3) kompletności zakresu robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do przedłożonego 

Harmonogramu i ponownie przekazać Zamawiającemu Harmonogram do zatwierdzenia,  

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag. W przypadku nieprzedłożenia Harmonogramu 

do ponownego zatwierdzenia, uznaje się, iż Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
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Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzględnieniem zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag.  

7. Harmonogram i Kosztorys wykonawczym służy wyłącznie do rozliczenia robót objętych 

przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczególności do ustalenia wartości 

wykonanych robót w poszczególnych okresach realizacji i rozliczeń Umowy) oraz w 

przypadku odstąpienia od Umowy i zaniechania wykonania określonych robót (z 

uwzględnieniem zapisów § 13 ust. 8 oraz § 14 ust. 8 Umowy). Harmonogram i Kosztorys 

wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robót w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych lub zamiennych. 

8. Każdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub 

wysokości wynagrodzenia, wymaga przedłożenia nowego aktualizowanego Harmonogramu 

uwzględniającego zaistniałe okoliczności oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego według 

zasad określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany 

Harmonogramu także na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni, od dnia 

doręczenia takiego żądania. 

9. Opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane są dalej 

Dokumentacją. Pojęcie ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi się do całości 

sporządzanej w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do każdej z jej części, 

chyba, że co innego wynika z treści Umowy.  

10. Ponadto, Dokumentacja powinna składać się w szczególności z: 

1) ekspertyz technicznych wraz z oceną stanu technicznego oraz oceną p-poż., 

2) dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne, 

3) inwentaryzacji budynku w zakresie przedmiotu robót, zawierającej część opisową, 

część rysunkową oraz dokumentację fotograficzną, 

4) badania archeologiczne, 

5) opracowania inwentaryzacji przyrodniczej ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 

zaplanowania działań kompensacyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych w tym 

zakresie decyzji, 

6) wizualizacji budynku po wykonanych robotach,  

7) projektu wykonawczego, 

8) przedmiaru robót, 

9) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), 

10) BIOZ. 

Pełny zakres niezbędnych opracowań opisano w PFU. 

11. Osobą sprawującą nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego jest: 

Mariusz Cieślak tel.: +48 6114158711 e-mail: marcie@zkzl.poznan.pl 

 

§ 3. Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 290 dni 

od zawarcia Umowy, przy czym poszczególne elementy przedmiotu Umowy należy 

wykonać w następujących terminach: 

1) w zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę: 

a) 100 dni na opracowanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem map do celów 

projektowych wraz z ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń, 

niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego, z wyłączeniem części 

Dokumentacji określonej w pkt 1 lit. b poniżej; licząc od dnia zawarcia Umowy, z 

zastrzeżeniem, iż złożenie Zamawiającemu tej części Dokumentacji powinno 

nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu, 

mailto:marcie@zkzl.poznan.pl
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b) 69 dni na opracowanie Projektu technicznego, w tym na przygotowanie STWiOR, 

BIOZ, przedmiaru robót, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu kwalifikacji Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu 

architektoniczno – budowlanego z adnotacją „bez zastrzeżeń”, z zastrzeżeniem, iż 

złożenie Zamawiającemu tej części Dokumentacji powinno nastąpić nie później niż 7 

dni przed upływem tego terminu, 

c) 100 dni na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, licząc od dnia 

podpisania protokołu kwalifikacji Projektu zagospodarowania terenu, Projektu 

architektoniczno – budowlanego z adnotacją „bez zastrzeżeń”, 

2) pełnienia Nadzoru autorskiego – od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do 

dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 

3) 90 dni na wykonanie robót oraz sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej, licząc 

od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że termin na 

zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót i przekazanie 

Dokumentacji Powykonawczej winno nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem 

tego terminu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwłocznego, 

nie później niż w terminie 2 dni od wezwania Zamawiającego, informowania 

Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia 

w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczących Dokumentacji.  

3. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany z dniem: 

1) w zakresie wykonania Dokumentacji – podpisania przez Zamawiającego ostatniego 

protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją „bez zastrzeżeń” (akceptacja 

Zamawiającego) w zakresie poszczególnych części Dokumentacji, wykonywanych w 

terminach, o których mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia Dokumentacji w terminie uwzględniającym procedurę jej akceptacji przez 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 5 Umowy, 

2) w zakresie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę – doręczenia jej 

Zamawiającemu z klauzulą ostateczności,  

3) w zakresie pełnienia Nadzoru autorskiego – podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót, 

4) w zakresie wykonania robót oraz wykonania Dokumentacji Powykonawczej - 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

4. Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od 

przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Niestawienie się Wykonawcy do przekazania terenu robót uprawnia Zamawiającego do 

naliczenia kary umownej, określonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy. 

 

§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pełnienie Nadzoru autorskiego 

1. Dokumentacja powinna zostać sporządzona w zakresie wskazanym w PFU. 

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić sprawdzenie Dokumentacji pod względem jej 

zgodności z przepisami obowiązującego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez 

osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w odpowiedniej specjalności.  

3. Wykonawca zobowiązany jest pełnić Nadzór autorski zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczególności:  

1) stwierdzanie zgodności realizacji robót z Dokumentacją oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) zapewnienie udziału przedstawicieli niezbędnych branż w sprawowaniu czynności 

nadzoru autorskiego, w szczególności budowlanej i instalacyjnej oraz ppoż.,  
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3) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących zastosowanych w Dokumentacji 

rozwiązań – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. Ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji, w tym 

sporządzanie niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania 

projektowe, jeśli sytuacja na terenie robót (inwestycji objętej Dokumentacją) będzie 

tego wymagała – w terminie ustalonym przez Strony, 

4) bieżące uczestniczenie w procesie realizacji robót objętych Dokumentacją poprzez 

wizytowanie frontu robót w okresie ich realizacji oraz obecność na terenie robót na 

każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, 

że zachodzi uzasadniona konieczność niezwłocznego przybycia Wykonawcy na teren 

realizacji inwestycji, 

5) udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót objętych 

Dokumentacją, 

6) opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie możliwości wprowadzenia zmian  

w Dokumentacji, rozwiązań projektowych, warunków technicznych, materiałów  

i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, z zastrzeżeniem, iż na 

wszystkie zmiany wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego, 

7) opracowanie i zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym 

rysunków i opisów dotyczących zmian oraz aktualizacja przedmiarów robót  

i STWiOR na roboty nieobjęte Dokumentacją, a wynikłe w trakcie realizacji robót 

(bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

8) sporządzanie notatek i zapisów z ustaleń w trakcie spotkań oraz narad, 

9) uzupełnianie braków oraz usuwanie błędów lub wad Dokumentacji, w tym 

dokonywanie likwidacji kolizji pomiędzy branżami i uzupełnianie rysunków w tym 

zakresie, 

10) udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do 

Dokumentacji w trakcie realizacji robót objętych Dokumentacją. Udokumentowanie to 

stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ze strony 

Wykonawcy: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji, 

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem 

oraz informacją, jaki element Dokumentacji zastępują (w wersji papierowej 

w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej), 

c) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony, 

a nadto, jeżeli zachodzi konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie technicznym 

dotyczącym rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, Wykonawca zobowiązany jest 

w ramach przedmiotu Umowy i wynagrodzenia umownego uzyskać nowe 

uzgodnienia. 

4. Zamawiający zastrzega, że przy sporządzaniu Dokumentacji Wykonawca nie może 

stosować znaków towarowych, patentów lub wskazania pochodzenia źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać ich 

w sposób precyzyjny i zrozumiały, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub 

równoważny ze wskazaniem według wyboru Wykonawcy parametrów, właściwości, które 

spełnić mogą inne produkty lub materiały (w celu stwierdzenia równoważności). Ponadto, 

Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności zgodnie z Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

§ 5. Odbiór Dokumentacji 

1. Wykonawca obowiązany jest przekazać Dokumentację Zamawiającemu w jego siedzibie. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości przekazania części 

(elementów) Dokumentacji każdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem 

Zamawiającemu. 

2. Przekazanie części (elementów) Dokumentacji Zamawiającemu stwierdza się protokołem 

przyjęcia części (elementów) Dokumentacji, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

3. Przekazując Zamawiającemu Dokumentację Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) wykaz przekazanych opracowań, 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, 

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie – oświadczenie 

wszystkich autorów lub współautorów Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawcę 

autorskich praw majątkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach 

eksploatacji określonych w ust. 7 poniżej.  

4. Zamawiający zobowiązuje się zweryfikować przekazaną mu Dokumentację w terminie  

7 dni licząc od dnia podpisania protokołu przyjęcia Dokumentacji, a w przypadku jej 

akceptacji, podpisać w tym terminie protokół kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją ,,bez 

zastrzeżeń”. 

5. W przypadku odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu kwalifikacji 

Dokumentacji, Zamawiający określi w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej Umowy, 

zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy 

termin wprowadzenia zmian lub usunięcia usterek lub wad, nie dłuższy jednak niż 7 dni. 

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe dokonanie 

prawidłowej weryfikacji Dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, biegnie 

on od dnia, w którym weryfikacja Dokumentacji stała się możliwa. 

6. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją „bez 

zastrzeżeń” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad Dokumentacji. 

7. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu kwalifikacji Dokumentacji z 

adnotacją ,,bez zastrzeżeń”, następuje automatyczne przeniesienie („Moment 

Przeniesienia”) na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej 

Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tą 

Dokumentacją w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części, bez konieczności 

składania w tej sprawie odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie 

majątkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, w tym również 

następujące pola: 

1) utrwalanie Dokumentacji bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, 

w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, 

laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także 

nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, 

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej 

możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, 

laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, 
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włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-

ROM, DVD oraz w ramach systemu on–line, 

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym 

Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak 

również przesyłania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w 

szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów 

zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w 

ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, 

optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w 

ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i 

Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze 

użyczania, 

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji, 

6) modyfikację Dokumentacji, 

7) publiczne udostępnianie Dokumentacji, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości wydań 

i wielkości nakładów. 

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich i autorskich praw 

osobistych do opracowań Dokumentacji, nadto Zamawiającemu przysługuje prawo 

wykorzystania Dokumentacji i jej fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i 

marketingowych. 

9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka się praw i roszczeń z tytułu zmian 

w Dokumentacji, jakie w przyszłości może wprowadzić do niej Zamawiający lub osoba 

trzecia, działająca na rzecz Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w opracowaniu 

Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub 

zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu. 

Wykonawca oświadcza ponadto, iż uzyskał od autorów utworów stosowane nieodwołalne 

oraz niegasnące na wypadek śmierci pełnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich 

praw osobistych autorów utworów zobowiązujące do niewykonywania autorskich praw 

osobistych przez autorów oraz upoważniające do wyrażania zgód na wykonywanie 

autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umową. Tym samym Wykonawca 

wyraża zgodę oraz udziela Zamawiającemu zgody i upoważnienia do wykonywania 

autorskich praw osobistych do utworów w szczególności w zakresie prawa do 

integralności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw 

osobistych będzie miało związek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich 

opracowań, zmian i modyfikacji Dokumentacji). Zgody i upoważnienia, o których mowa 

powyżej będą obejmowały również uprawnienie Zamawiającego do ich przeniesienia na 

podmioty trzecie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania zgód i 

zezwoleń, o których mowa w niniejszym ustępie bezpośrednio od autorów utworów. 

11. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż intencją Stron, w związku z 

przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i udzieleniem zgód, 

zezwoleń i upoważnień na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw 

osobistych, jest zapewnienie Zamawiającemu nieograniczonej możliwości wykonywania 

autorskich praw majątkowych, praw zależnych i praw osobistych do utworów, w 

szczególności nieograniczonego ·prawa do: korzystania z utworów, rozporządzania nimi, 

wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowań i tworzenia nowych 

projektów do celów inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego oraz że 
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zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektów, ich opracowań, 

nowych projektów oraz rozporządzanie nimi nie wymagało jego odrębnych zgód i 

zezwoleń oraz nie było przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw 

osobistych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, iż w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności w wypadku nie przeniesienia na 

Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyżej, 

Zamawiający nie będzie odpowiadać za naruszenia przepisów dotyczących ochrony  

prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych 

przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworów przez 

Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 

odpowiedzialności Zamawiającego wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek 

roszczenia związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub praw autorskich przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy. 

13. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy Dokumentację po podpisaniu protokołu 

kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją ,,bez zastrzeżeń”, w celu wykonania pozostałego 

zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie. 

 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania robót  

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) powołania kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych,  

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiającego organu nadzoru budowlanego oraz 

projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 

Prawa budowlanego, 

3) przejęcia terenu robót w terminie w wyznaczonym przez Zamawiającego,  

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robót, 

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposób zapewniający funkcjonowanie 

najemców lub użytkowników w budynku objętym przedmiotem Umowy, 

6) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzór nad personelem w zakresie porządku 

i dyscypliny pracy, 

7) koordynowania wykonywanych robót objętych przedmiotem Umowy z robotami 

realizowanymi przez innych wykonawców, jeśli zajdzie taka konieczność, 

8) pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, kosztów 

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., bhp, terenu robót, jak również opłat 

związanych z zajęciem pasa drogowego w związku z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy (jeśli zajdzie taka konieczność), 

9) współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym 

pisemne informowanie, Zamawiającego o okolicznościach, mogących wpłynąć na 

jakość wykonywanych robót lub na termin zakończenia wykonania przedmiotu 

Umowy w zakresie wykonywania robót. W przypadku niewykonania powyższego 

obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec 

Zamawiającego, 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót 

wypadkach i kontrolach zewnętrznych, 

11) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających 

związek z realizacją Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat i kar 
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za przekroczenie ich w trakcie robót, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, 

12) przestrzegania przepisów bhp i p.poż, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich 

pracowników przebywających na terenie robót w kamizelki ochronne z nazwą 

odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

13) zapewnienia sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

Umowy, spełniających wymagania norm dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, 

14) utrzymania porządku na terenie robót i drogach dojazdowych w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy oraz dokonanie na własny koszt wywozu gruzu i odpadów 

z terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym: 

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 

b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania 

(Uchwała nr LII/968/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r.) lub 

jego aktualnego odpowiednika, 

15) przedstawienia na żądanie Zamawiającego aktualnych uprawnień niezbędnych 

do realizacji robót, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i 

transportu odpadów, przedłożenia potwierdzenia wywozu odpadów lub ważnej 

umowy o zbieranie i transport odpadów zawartej z podmiotem posiadającym 

odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytwórcą odpadów przy realizacji 

przedmiotu Umowy), 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót oraz 

drogach dojazdowych do terenu robót, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania 

terenu robót, 

17) przedkładania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodności, atestów, 

certyfikatów i aprobat technicznych na każdy materiał lub urządzenie przed jego 

wbudowaniem, 

18) przedkładania na każde żądanie inspektorów nadzoru wyników badań wykonanych 

próbek wbudowanych materiałów, 

19) zgłoszenia robót do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia w czasie czynności odbiorowych 

stwierdzonych wad i usterek, 

20) uporządkowania terenu robót, a następnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni 

od dokonania odbioru końcowego robót, 

21) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie), 

22) przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu robót Dokumentacji 

Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót zgłaszanych do odbioru, w tym oryginałów uzyskanych 

dokumentów, 

23) posiadania przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie budowlanym, 

obejmujące między innymi:  

a) spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione), 

b) roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, 

rzeczowe). 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być 
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niższa niż wartość łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

W przypadku ratalnego opłacania składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej na 2 dni przed 

terminem płatności raty, potwierdzenie dokonania jej zapłaty.  

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących roboty: rozbiórkowe, murarskie, instalacyjne sanitarne, 

stanowiące przedmiot Umowy, chyba, że zakres tych robót będzie wykonywany przez 

osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jako Podwykonawca/Dalszy 

Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyżej 

wymienione osoby co najmniej na okres realizacji tych robót. Ponadto: 

1) w trakcie realizacji robót Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane we wstępie ust. 2 powyżej. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny (w szczególności określonych w pkt 3 poniżej, 

odnoszących się także do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy), 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy. 

2) w trakcie realizacji robót na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

według jego wskazania poniżej określone dowody, w celu weryfikacji złożonego 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest 

wówczas do uzyskania pisemnych zgód pracowników na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych: 

a) oświadczenie pracownika/pracowników wykonującego/cych czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego potwierdzające zatrudnienie ich/jego przy 

wykonywaniu tych czynności na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem w 

szczególności rodzaju umowy o pracę oraz datę jej zawarcia, wymiaru etatu i 

zakresu obowiązków, 

b) oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
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d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przedmiot Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy oraz obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 14 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy chyba, że Wykonawca wykaże, iż złożenie żądanych dokumentów 

w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych nie było możliwe. 

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 

5) w przypadku braku przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności kontrolnych 

wykonania obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane roboty na umowę o 

pracę, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu tego 

obowiązku nie później niż do dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót.  

3. Przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczność / nie zachodzi konieczność  

używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w konsekwencji Wykonawca oświadcza, iż 

we flocie tych pojazdów użytkowanych dla realizacji zamówienia publicznego, łączny 

udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnych wynosić 

będzie co najmniej 10 %.  

4. W przypadku konieczności używania pojazdów samochodowych przy realizacji 

przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym, Wykonawca oświadcza, że we flocie używanych do realizacji 

przedmiotu Umowy pojazdów samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdów 

stanowią lub stanowiły pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym. W 

przypadku pojawienia się konieczności użycia pojazdów samochodów przy realizacji 

przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 14 

dni od wystąpienia takiej konieczności, nie później jednak do dnia zgłoszenia 

Zamawiającemu zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy lub w dniu wystąpienia 

zdarzenia uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za wykonanie 

przedmiotu Umowy) oświadczenie, iż Wykonawca we flocie używanych do realizacji 

przedmiotu Umowy pojazdów samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdów 

stanowią lub stanowiły pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.  
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5. W przypadku konieczności używania pojazdów samochodowych przy realizacji 

przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo 

o ruchu drogowym na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu spełnienie wymogu 

posiadania we flocie pojazdów używanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 % 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym m.in. poprzez 

złożenie wykazu pojazdów używanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z 

pojazdów spełniają wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych, złożenie oświadczeń / zaświadczeń określających podstawę 

dysponowania pojazdami lub innych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymogu 

określonego w/w przepisie). Zamawiającemu przysługuje także uprawnienie do żądania 

okazania pojazdów określonych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia 

wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. 

6. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, chyba, że Wykonawca wykaże, iż złożenie 

oświadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego niezależnych nie było 

możliwe – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od ustania 

przyczyny uniemożliwiającej złożenie oświadczenia, złożyć oświadczenie oraz wykazać 

brak możliwości złożenia oświadczenia w wymaganym terminie. 

7. W przypadku niespełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

odstąpienia od Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

spełnienia tego wymogu (w wezwaniu Zamawiający określi termin wykazania 

Zamawiającemu spełnienia tego wymogu, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania). Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w 

terminie 30 dnia od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu na wypełnienie wymogu 

określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie 

wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, jeżeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczność używania 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym. 

 

§ 7. Wykonanie robót 

1. Wykonawca użyje do wykonania robót własnych materiałów i urządzeń. Materiały i 

urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym dopuszczającym do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, 

niespełniających polskich norm oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia za użyte 

materiały i urządzenia. 

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposób szczegółowy technologii 

wykonywania robót budowlanych lub wykonania określonej części przedmiotu Umowy, 

bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym 

zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie, a następnie zastosowanie 
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innych materiałów niż podane w załącznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia 

materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej 

sytuacji przed zastosowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 

oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie. 

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa (w szczególności przepisami bhp i ppoż.), a także, że będą one wyposażone  

w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzędzia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren robót pracownikom nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Prawie budowlanym oraz 

do udostępnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz 

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i 

porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po 

zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności, Zamawiający uprawniony 

jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje 

się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub otoczenia z winy 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia budynku 

lub otoczenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania 

przez Wykonawcę naprawy bądź doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub 

otoczenia Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko 

Wykonawca, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w 

terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

7. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu robót oraz po zakończeniu robót stanowiących 

przedmiot Umowy, w obecności inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego, 

zostanie dokonany odczyt stanu wskazań liczników mediów, w szczególności wody 

i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostaną umieszczone w protokole przekazania 

Wykonawcy terenu robót oraz w Protokole Odbioru Końcowego Robót. Odczyty 

liczników będą podstawą obciążenia Wykonawcy za zużycie mediów powstałe w trakcie 

wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. Za zużycie mediów 

Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT. Rozliczenie zużycia mediów, 

objęte wystawioną przez Zamawiającego fakturą VAT, zostanie skompensowane z 

wierzytelnością objętą ostatnią z faktur, wystawianych przez Wykonawcę za wykonanie 

przedmiotu Umowy, bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty, chyba, że faktyczne 

obciążenie za zużycie mediów nastąpi później aniżeli zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 8. Odbiór robót 

1. Odbiór robót stanowiących przedmiot Umowy następować będzie na podstawie Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 

poczynione w trakcie odbioru (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 poniżej).  

2. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie będą podlegały roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz inspektora 

nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, 

umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku to jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub 
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wykonać prace niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt 

elementy i roboty do stanu poprzedniego. 

3. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót zanikających 

i podlegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu. 

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia roboty te nie zostaną odebrane 

przez Zamawiającego. Może to również skutkować nieodebraniem całości robót, których 

elementem były roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu nie jest uważany za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie 

rodzi skutków prawnych, a w szczególności nie skutkuje rozpoczęciem biegu 

jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z powyższych tytułów, a także nie rodzi prawa do częściowej zapłaty 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których Strony ustalą odbiory 

częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) 

Zamawiającemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiającego lub 

inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw 

w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca 

przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego 

elementu robót. Z odbioru częściowego sporządza się częściowy protokół odbioru.  

5. Terminem odbioru końcowego robót jest dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót.  

6. Odbiór końcowy robót będzie odbywał się według następujących warunków: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru 

końcowego w imieniu Zamawiającego i przez wszystkie wymagane służby i 

instytucje,  

2) Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia o gotowości do odbioru i przekazaniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów wymaganych do odbioru, 

3) w czynnościach odbioru końcowego robót winni uczestniczyć przedstawiciele 

Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne 

przepisy, o czym zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę, 

4) wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) Dokumentację Powykonawczą (sporządzoną przez Kierownika Budowy w sposób 

przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczególności: geodezję 

budowlaną powykonawczą, opinie, decyzje, instrukcje obsługi, DTR-ki, paszporty 

techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane 

urządzenia i zastosowane materiały wraz z adnotacją kierownika budowy o 

wbudowaniu danego materiału, protokoły odbiorów branżowych, 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie z Dokumentacją oraz przepisami prawa, 

c) wykaz kwalifikacji i odstąpień (zarówno istotnych jak i nieistotnych) od 

zatwierdzonych projektów oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczące odstąpień. 

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań,  

e) instrukcje obsługi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu 

Umowy.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie do dnia rozpoczęcia 

odbioru końcowego, instrukcje użytkowania, wytyczne producenta dotyczące eksploatacji, 

serwisu i konserwacji. Dokumenty należy przekazać zarówno w wersji papierowej jak 

i elektronicznej.  

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego wadliwego (z 

wyłączeniem wad nieistotnych) lub niezgodnego z Umową lub z przeznaczeniem rzeczy 

wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia 

przez komisję odbiorową Zamawiającego, że wady zostały usunięte, 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 

odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy 

po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku 

niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiający 

może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 

Umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania 

Umowy. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 30 dni 

od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od 

Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru robót wykonanych w ramach usunięcia wad w 

terminie 3 dni od zawiadomienia. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w tym ze względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Zamawiający uprawniony jest do 

kompensacji poniesionych kosztów usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy bądź 

z innej jego wierzytelności. 

 

§ 9. Gwarancja i rękojmia na Dokumentację 

1. Na wykonaną Dokumentację Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres 

upływa z dniem upływu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot Umowy. 

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania – w 

zależności od stwierdzonych wad, całości lub części (elementu) Dokumentacji w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku 

w wyznaczonym terminie Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, 

obniżenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania 

Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.  

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
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§ 9 a) Gwarancja i rękojmia na roboty 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty stanowiące 

przedmiot Umowy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji przez okres ………. miesięcy na wykonane roboty 

stanowiące przedmiot Umowy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót. 

3. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowiązywania Umowy, po jej 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za szkody i 

wszelkie następstwa powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, niedochowania należytej staranności przy jego wykonywaniu, w tym 

za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.  

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie brutto, tj.…………………….… zł (słownie ….…………..………………… zł), 

Wykonawca złoży przed zawarciem Umowy w formie…………..……………………, 

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

3. 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 

14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonego dla robót.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie pieniężnej należy 

wpłacić na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, Wykonawcy zobowiązany jest do przedłożenia projektu dokumentu 

ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia 

uwag przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego co do treści dokumentu ustanowienia zabezpieczenia. 

 

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają ryczałtowo w 

wysokości:  

Netto: …………………… zł (słownie: ……………………………….……………….) 

Brutto: …………………… zł (słownie: ………………………………………………), 

w tym za: 

1) wykonanie Dokumentacji (w tym za przeniesie majątkowych praw autorskich): 

netto ………………………… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

brutto  …………………….… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

2) wykonanie robót (w tym za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej):  

netto ………………………… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

brutto  …………………….… zł (słownie ….…………..……………………. zł) 

3) pełnienie Nadzoru autorskiego: 

netto ………………………… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

brutto  …………………….… zł (słownie ….…………..……………………. zł). 

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowiązujące 

w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty, w tym kosztów utylizacji odpadów, wszelkie 
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koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, 

koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, uzyskaniem 

decyzji, prób, pomiarów, kosztów opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej 

(jeśli okaże się niezbędna), ubezpieczenia i innych kosztów wynikających z Umowy, a 

także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w następujący 

sposób:  

1) pierwszej faktury w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie 

Dokumentacji, wystawionej po podpisaniu protokołu kwalifikacji Projektu 

zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-budowlanego z adnotacją „bez 

zastrzeżeń”, 

2) drugiej faktury w wysokości 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji, 

wystawionej po podpisaniu protokołu kwalifikacji Projektu technicznego z adnotacją 

„bez zastrzeżeń” w tym po dostarczeniu Zmawiającemu STWiOR, BIOZ, 

przedmiaru robót, 

3) trzeciej faktury w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji, 

wystawionej po dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

4) kolejnych faktur za wykonanie robót:  

a) wystawionych do wartości 80% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót (w tym 

za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej), w oparciu o protokoły odbioru 

częściowego, przedkładane Zamawiającemu nie częściej niż raz na 30 dni, przy 

czym wartość wynagrodzenia za wykonanie robót objętych poszczególnymi 

fakturami częściowymi nie może być wyższa aniżeli potwierdzona protokołem 

odbioru częściowego,  

b) pozostała część wynagrodzenia za wykonanie robót, tj. nie mniej niż 20% 

wynagrodzenia brutto, po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 

5) kolejnych faktur za pełnienie Nadzoru autorskiego: 

a) wystawianych do wartości 80 % wynagrodzenia brutto za pełnienie Nadzoru 

autorskiego, przedkładanych Zamawiającemu nie częściej niż raz na 30 dni, przy 

czym wartość wynagrodzenia za Nadzór autorski objęta poszczególnymi fakturami 

częściowymi winna odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót 

stwierdzonych protokołem odbioru częściowego,  

b) pozostała część wynagrodzenia za pełnienie Nadzoru autorskiego, po podpisaniu 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 

przy czym Zamawiający dopuszcza wystawienie wspólnej faktury obejmującej 

wynagrodzenie za wykonanie robót i pełnienie Nadzoru autorskiego. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej 

i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na: 

Miasto Poznań Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20, 61-655 

Poznań NIP 2090001440 

6. Fakturę należy złożyć w siedzibie Inwestora Zastępczego – ZKZL Sp. z o. o.  

     ul.     Matejki 57, 60-770 Poznań  

6. Chwilą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia (lub jego części) jest 

dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień 

Umowy Podwykonawców robót budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawców) 

potwierdzających, że otrzymali oni pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, 
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usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (częściowym 

lub końcowym), na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub 

odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, 

usług lub dostaw – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej 

doręczenie Zamawiającemu odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku 

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej 

umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

10. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności – w 

przypadkach prawem wymaganych – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

11. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

który znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „Biała 

Lista”, zwany dalej: „Wykazem”. 

12. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się 

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego. 

13. W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić od 

Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej w terminie 7 dni od 

daty zawiadomienia, o którym mowa w tym ustępie. 

14. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do 

dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz 

osób trzecich, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułów 

i w wysokościach określonych poniżej:  

1) za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto, 

2) za niedotrzymanie terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia  brutto za wykonanie Dokumentacji, za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenie brutto, 

3) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie 

objętym gwarancją i rękojmią – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za 

wykonanie Dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, 

nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto, 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości: 

a) 10 % łącznego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy na etapie 

realizacji Dokumentacji, 

b) 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robót i za pełnienie Nadzoru 
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autorskiego, za odstąpienie od Umowy na etapie realizacji robót  

i pełnienia Nadzoru autorskiego, 

5) za niewykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia Nadzoru autorskiego w 

wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto,  

6) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodującej zwiększenie zakresu 

i kosztów robót objętych Dokumentacją – w wysokości 30 % wartości brutto 

zwiększonych kosztów wykonania robót, za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w przypadku przestojów lub przerw w wykonywaniu robót objętych Dokumentacją 

spowodowanych wadami Dokumentacji – w wysokości 300 zł, za każdy dzień 

przestoju lub przerwy, za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za niedotrzymanie terminu wykonania robót będących przedmiotem Umowy – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia brutto,  

9) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad robót stwierdzonych w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, za każdy 

dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 

brutto, 

10) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym 

mowa w § 16 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy – w wysokości 500 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

nie przedłoży poświadczonego za zgodność z oryginałem tekstu zawartej 

z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 

zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zapłaty mimo wezwania 

Zamawiającego – w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

13) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5000 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek; przedmiotowa kara umowna obejmuje także przypadek braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom, z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 13 

ust. 10 Umowy, 

14) jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót zatrudniać 

będzie pracowników w formie innej niż umową o pracę – w wysokości 500 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek, 

15) za nieprzejęcie terenu robót objętych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których zapłaty może domagać się 

Zamawiający od Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynosi 

50 % łącznego wynagrodzenia brutto.  

3. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystąpienia 

zdarzenia aktualizującego obowiązek ich naliczenia, bez konieczności kierowania 

odrębnego wezwania do ich zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną 

z dowolną należnością przysługującą Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym w 

szczególności z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 

zgodę. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania 

zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy. 

§ 13. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących 

przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach: 

a) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu 

Umowy w ustalonym terminie; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania warunków siły wyższej 

oraz czas konieczny do usunięcia skutków tych warunków, 

b) leżących po stronie Zamawiającego o charakterze organizacyjnym (w 

szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów), uniemożliwiającym 

Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, 

obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących 

przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w 

przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót ze względu na konieczność 

wprowadzenia zmian do Umowy; wówczas termin realizacji Umowy może ulec 

wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności, 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa (w tym stanowiska organów w 

przedmiocie ich wykładni) wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było 

konieczne na etapie składania ofert; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ich uzyskania, 

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych 

uzgodnień, decyzji lub pozwoleń (w tym wypisów, wyrysów, map, opinii, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich 

wydania, w tym w przypadkach wydłużenia terminu załatwienia sprawy w zakresie 

uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń (w tym wypisów, 

wyrysów, map, opinii, uzgodnień, ekspertyz lub innych lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub 

jednostek właściwych do ich wydania – jeśli Wykonawca dochował należytej 

staranności w ich uzyskaniu. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, 

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, jeżeli ich wykonanie 

uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wówczas 

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz, 

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych 

powiązań; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 

Umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy,  
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g) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy; wówczas termin realizacji 

Umowy może ulec wydłużeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy, 

h) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się 

roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; wówczas 

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania sądowego lub administracyjnego lub 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy, 

i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, 

gradu lub śniegu, a także nieodpowiednie dla danego typu robót temperatury, które 

występują nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni i nie odpowiadają 

warunkom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem), 

obowiązującym normom, Dokumentacji lub zaakceptowanym przez 

Zamawiającego kartom materiałowym określonych materiałów lub urządzeń. 

Warunkiem uwzględnienia zaistniałych okoliczności jest ich udokumentowanie, 

w szczególności poprzez przedłożenie Zamawiającemu raportów IMGW z każdego 

dnia występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dokonanie 

pomiarów, wpisów w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporządzanych 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego), które zostaną potwierdzone 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego niezwłoczne o wystąpieniu niekorzystnych 

atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót, nie później niż 

w terminie 2 dni od ich wystąpienia, w tym także każdorazowo ustalać warunki 

dokumentowania występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych 

z inspektorem nadzoru (w szczególności godziny i miejsca pomiarów). Warunkiem 

zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedłożenie Zamawiającemu 

dowodów potwierdzających wystąpienie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ustania występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od ustania lub usunięcia skutków 

tych warunków. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczególności 

wykazania bezpośredniego wpływu występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych na możliwość wykonania określonego rodzaju robót. Wniosek nie 

może zostać uwzględniony, jeżeli wykonanie określonego rodzaju robót w czasie 

występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych będzie wynikiem 

nieprawidłowego zaplanowania robót przez Wykonawcę lub opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas 

występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym także o czas 

konieczny do usunięcia lub ustąpienia skutków tych warunków, 

j) konieczność wykonania robot nieobjętych podstawowym zakresem Umowy lub 

robót zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) 

jeśli ich wykonania uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie; 
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wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas wykonywania robót dodatkowych, 

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: 

a) w trakcie realizacji Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, 

co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych 

lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do 

zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji 

postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu 

zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 

a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 

przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie 

jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 

- zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 

opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych 

postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami 

lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę Umowy 

poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w 

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym 

obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, 

pod warunkiem że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 

projektowanego obiektu i ogólnego charakteru Umowy oraz są niezbędne do 

realizacji celu Umowy, 

3) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 

Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej, z zastrzeżeniem 

ust. 3 poniżej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2) powyżej, 

jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% 

wartości pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiającemu wpływu 

tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana 

będzie z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez 
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Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 

pkt 2 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie 

Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnią zakres zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej. Ustalenie 

wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego ze zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, nastąpi na zasadach określonych odpowiednio w ust. 6 i 7 

poniżej.  

Jeżeli Zamawiający uzna, że wystąpienie zmian opisanych powyżej (tj. zmian opisu 

przedmiotu zamówienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie 

wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy 

na warunkach określonych w Umowie. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy 

z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru. Jeżeli Zamawiający 

uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie, 

w przeciwnym wypadku Strony zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia aneksu na 

podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego.  

5. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności 

uzasadniających dokonanie tej zmiany. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany 

przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub w przypadku zmiany 

przepisów wykonawczych do tej ustawy, jeżeli zmiana tych przepisów będzie miała wpływ 

na warunki realizacji przedmiotu Umowy określone w SWZ lub w treści Umowy. Zakres 

zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych lub przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

rozliczenie tych robót (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) następować 

będzie metodą kosztorysu szczegółowego według średnich krajowych stawek i cen 

materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku 

kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

aktualnych na dzień sporządzenia protokołu konieczności wykonania tych robót w oparciu 

o nakłady rzeczowe, określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR-ach). 

W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, to nową 

stawkę lub cenę należy ustalić według innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny 

indywidualnej pozycji robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku 

ceny materiału lub maszynogodziny w wydawnictwie „Sekocenbud”, do kosztorysu należy 

przyjąć ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dołączy do sporządzonej 

wyceny kalkulację stawki, ceny jednostkowej lub ceny robót metodą kosztorysu 

szczegółowego – w formie drukowanej, sporządzonej na bazie systemu kosztorysowania, 

posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zaniechania wykonania określonych robót (jeśli w ich miejsce zachodzi 

konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie 

wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego umniejszeniu) nastąpi metodą kosztorysu 

szczegółowego według stawek i cen określonych w Szczegółowym Kosztorysie 



24 

„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Ratajczaka 44 

ARKADIA w zakresie odwodnienia tarasu I piętra wraz z robotami towarzyszącymi 

dotyczącymi podniebień tarasu oraz wymiany stolarki drzwiowej w obrębie balkonu. ” 
__________________________________________________________________________________ 

 

Wykonawczym, chyba, że wartość robót przekracza wynikające z aktualnych na dzień 

składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud, tj. średnie 

krajowe stawki i ceny materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, 

kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone według zasad 

kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających 

z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych – w tym wypadku rozliczenie robót nastąpi 

w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone ww. biuletynach Sekocenbud. 

9. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, przy założeniu 

następujących zasad: 

1) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-

nego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej tego urzędu. W przy-

padku likwidacji tego wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, 

wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspólnie przez Strony,  

a w przypadku braku dojścia do porozumienia między Stronami co do wyboru 

wskaźnika przed upływem 1 miesiąca od daty likwidacji wskaźnika, o wyborze 

odpowiedniego wskaźnika zdecyduje samodzielnie Zamawiający, 

2) waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie wynagrodzenie za wykonanie robót  

(§ 11 ust. 1 pkt. 2 Umowy) i może zostać dokonana jednokrotnie w toku realizacji 

Umowy, 

3) waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montażowej) będzie obliczana  

w oparciu o sumę wskaźników opublikowanych w okresie (uwzględniając jedynie 

pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został wskaźnik), który upłynął 

od dnia podpisania Umowy, do dnia, w którym upływa termin na złożenie 

Zamawiającemu Projektu technicznego, przykładowo, jeżeli suma wskaźników w 

przyjętym okresie wykaże wzrost cen o 2 %, wynagrodzenie umowne podlegające 

waloryzacji zostanie zwiększone o 2 %, 

4) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej obliczona według zasad określonych w 

pkt. 4 powyżej, która nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany wartości 

wynagrodzenia. 

10. Waloryzacja, o której mowa w ust. 9 powyżej, następuje na wniosek drugiej Strony, który 

należy złożyć w terminie do 21 dni od przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu oraz 

Kosztorysu wykonawczego, i który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

11. Strony nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku o waloryzację 

drugiej Stronie, zobowiązują się zawrzeć aneks do umowy potwierdzający zmiany 

wynagrodzenia wynikające z waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od dnia 

zawarcia aneksu. Żadna ze Stron nie może odmówić waloryzacji wynagrodzenia, jeżeli 

wniosek o waloryzację jest prawidłowy, przyjęte w nim założenia i obliczenia są poprawne 

i dokonane zostały zgodnie z Umową. 

12. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji, o której mowa w 

ust. 8, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego za roboty według wartości 

określonej w dniu zawarcia Umowy. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  

w zakresie i na zasadach odpowiadających zmianom wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
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1) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

 

 

 

§ 14. Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w KC, innych przepisach obowiązującego prawa, 

stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących 

sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracowników realizujących przedmiot 

Umowy w formie innej niż wymagana przez Zamawiającego, 

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne, 

4) gdy Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezpośrednia zapłata 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

5) gdy Wykonawca przerwał realizację robót lub prac projektowych objętych przedmiotem 

Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 21 dni. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od Umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy (ustawowego 

lub umownego) wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc) tj. odnosi się do niespełnionej 

przed złożeniem tego oświadczenia części świadczeń Stron. Ponadto, Wykonawca 

oświadcza, iż w przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez 

którąkolwiek ze Stron, zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 

przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiającemu na ich 

wykonywanie w jego imieniu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie realizacji 

Dokumentacji z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu 

Umowy nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione 

nakłady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentów wraz z wykonaną do dnia 

odstąpienia Dokumentacją w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do 

ich przekazania. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie realizacji 

Dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztów na wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 

otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentów wraz 

z wykonaną do dnia odstąpienia Dokumentacją w terminie 7 dni od otrzymania wezwania 

od Zamawiającego do ich przekazania. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie realizacji 

robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, 

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

3) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

4) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych zamówionych/zakupionych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od 

Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje 

oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni uporządkuje teren robót 

oraz usunie z terenu robót urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, 

za wyjątkiem wskazanych w pkt 4 powyżej. 

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek 

z obowiązków określonych w ust. 6 powyżej, uprawnia Zamawiającego do dokonania 

wskazanych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części na etapie wykonywania robot 

rozliczenie wykonanych robót (ustalenie wynagrodzenia należnego za ich wykonanie) 

nastąpi metodą kosztorysu szczegółowego według stawek cenotwórczych 

(roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego) dla robót inżynieryjnych 

oraz cen czynników produkcji (maszynogodziny i cen materiałów wraz zakupem) 

określonych w Szczegółowym Kosztorysie Wykonawczym chyba, że wartość robót 

przekracza wynikające z aktualnych na dzień składania oferty wskaźniki cenotwórcze 

określone w biuletynach Sekocenbud (zawierające informacje o średnich krajowych 

stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiałów wraz z zakupem i sprzętu, 

obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów 

pracy wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych) – w tym wypadku 

rozliczenie robót nastąpi w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone ww. aktualnych 

biuletynach Sekocenbud. 

 

§ 15. Podwykonawstwo  

1. Wykonawca lub Podwykonawca są uprawnieni do zlecenia wykonania części zakresu 

przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (przed rozpoczęciem wykonywania 

robót przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę), przy czym Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą 

a Wykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą chyba, że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia 
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jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 

1) nie spełnia on wymagań określonych w Umowie lub SWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących 

przypadkach: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w Umowie lub SWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości netto 

Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł netto.  

9. W przypadku umów, o których mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdują zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi być zawarta w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również jej ewentualnych zmian 

lub uzupełnień. 

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich 

przedstawicieli lub pracowników, w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót objętych przedmiotem Umowy. 

14. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do podwykonania roboty stanowiących przedmiot Umowy. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy następować 

będzie bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane odpowiednio.  

22. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec 

okres odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczących 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot Umowy oraz zobligować 

Podwykonawców, by ci uczynili analogiczne zastrzeżenia w umowach z Dalszymi 

Podwykonawcami. 

24. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

obowiązek noszenia przez pracowników Podwykonawców kamizelek ochronnych z nazwą 

Podwykonawcy oraz zobligować Podwykonawców, by Ci uczynili analogiczne 

zastrzeżenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwą Dalszego Podwykonawcy, 

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.  

25. Zamawiający zastrzega, iż umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy. 
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§ 17. Klauzula RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 

RODO informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu 

Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, 

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  

iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 

ust. 1 lit c RODO) wynikającego z PZP, którym jest przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów ar-

chiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczą-

cych archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, 

5) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu da-

nych,  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, 

6) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów to wymóg ustawowy 

niezbędny do wzięcia udziału postępowaniach Prawo zamówień publicznych. Podanie do-

datkowych danych ma charakter dobrowolny, 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzo-

wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 

9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnio-

na zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepi-

sy PZP, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na pod-

stawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmu-

jące się obsługą informatyczną Administratora.  

 

§ 18. Postanowienia końcowe 

1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu 

zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy 

do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych 

wprost w Umowie, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

PZP i Prawa budowlanego. 

mailto:iod@um.poznan.pl
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3. Wszelkie dokumenty, wnioski, zgłoszenia dotyczące realizacji Umowy należy kierować do 

Zamawiającego za pośrednictwem inwestora zastępczego – ZKZL sp. z o.o. 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umowy rozstrzygać 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu do doręczeń, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o 

zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresów uważa się za obowiązujący. 

6. Termin na złożenie Stronie oświadczeń woli uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie 

zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta 

Polska S.A. w ostatnim dniu terminu. 

7. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki.  

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 
 

Wykaz załączników: 
1. Zasady udzielania gwarancji i rękojmi, 
2. Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o całkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej, 

3. Pełnomocnictwo, 

4. Wzór protokołu odbioru wraz z załącznikami, 
5. Wzór wniosku waloryzacyjnego. 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr……………. z dnia…………… 
      

 
 

………………………………. 
                           Miejscowość, data 
    .................................................................. 
     pieczęć udzielającego gwarancji i rękojmi 
  

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I RĘKOJMI 

 

1. Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, użyte materiały i urządzenia 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres wskazany w Umowie, 

chyba, że na materiały producent udzielił dłuższej gwarancji (w takiej sytuacji obowiązuje 

okres gwarancji producenta). 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym  

w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Wady i usterki zgłaszane będą Wykonawcy w jego siedzibie na piśmie pod adresem 

…………………………………… lub drogą elektroniczną na adres …………………….. 

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek 

niezwłocznie od chwili zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

powiadomienia o wadzie, a nadto, że zobowiązuje się je usunąć w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek lub usunięcia wad i usterek  

w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających, 

lub w znacznym stopniu utrudniających użytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia. Zamawiający 

uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunięcia wady, zaś Wykonawca zobowiązany 

jest wadę usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych. 

6. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego 

wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających 

na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę. 

7. Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonać 

2 przeglądy w okresach: 

1) po roku od odbioru końcowego, 

2) w ostatnim roku przed upływem okresu gwarancji, 

a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych  

w trakcie przeglądu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przeglądu. 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokół z usunięcia wad i 

usterek, stwierdzonych podczas przeglądu, o którym mowa powyżej, podpisanego przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy nie wpływa na ustalenia poczynione podczas przeglądu i wynikające zeń 

obowiązki Wykonawcy. 

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach określonych powyżej, 

Zamawiający niezależnie od zlecenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 

koszty. 
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10. Zasady dotyczące udzielania gwarancji, a wynikające z niniejszego dokumentu, stosuje 

się odpowiednio do rękojmi. 

11. Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej i zgody Zamawiającego. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają zapisy 

Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa. 

13. Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Stronami. 

14. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

    ........................................  

       

         WYKONAWCA   
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o całkowitym 

zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej 

 

 

………………….., dnia…………..…. r. 

 

Zamawiający: 

Wykonawca:   

Podwykonawca:  

Dalszy Podwykonawca: 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Dotyczy:  

1) robót budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ……………………….., objętych 

umową o generalne wykonawstwo - Umowa nr …………..……. z dnia ……………….…. r. 

2) umowy podwykonawczej Nr …………. z dnia ……………….. r. zawartej pomiędzy: 

………………………… i ………………………… 

 

W związku z realizacją umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy ……………………, 

 a  …………, Podwykonawca oświadcza, że Wykonawca / Podwykonawca tj. …………….… 

otrzymał pełne wynagrodzenie należne za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane 

w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie 

którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie 

wykonywał robót, usług lub dostaw. 

 

Jestem świadomy, iż złożenie nieprawdziwego oświadczenia może wyczerpywać znamiona 

przestępstwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia 

wolności do lat 8 i oznacza jednocześnie brak możliwości dochodzenia od Inwestora roszczeń 

w oparciu o zapisy art. 647 1 Kodeksu cywilnego.  

 

 

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

 

 

 

Poznań, ………... 202.. r. 

DOA…………………….. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie pełnomocnictwa nr ………. z dnia …………. r. udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Poznania udzielam 

dalszego pełnomocnictwa 

Panu/Pani ……………………….. 

legitymującemu się dowodem osobistym serii …………………….. o numerze  

…………………... 

reprezentującemu  ……………………………………………………………….. 

z siedzibą w ……………………….  przy ………………... , ……………………………. 

do: 

1. Występowania w imieniu Miasta Poznania przed organami administracji publicznej oraz 

innymi właściwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich pozwoleń, zgód, opinii, 

zaświadczeń, decyzji administracyjnych oraz dokumentów administracyjno – prawnych 

niezbędnych do wykonania  umowy nr …………….., z dnia …………………….. r. na: 

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Ratajczaka 44 ARKADIA  

w zakresie odwodnienia tarasu I piętra wraz z robotami towarzyszącymi dotyczącymi 

podniebień tarasu,  oraz wymianą stolarki drzwiowej w obrębie balkonu , z wyłączeniem 

zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, 

rozbiórkę oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich. 

2. Udzielania dalszych pełnomocnictw innym osobom do wykonywania czynności 

wynikających z niniejszego pełnomocnictwa.  

Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciągania zobowiązań finansowych. 

Pełnomocnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożenia 

dokumentu pełnomocnictwa. 

Pełnomocnik obowiązany jest do zwrotu oryginału pełnomocnictwa do Zarządu 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. niezwłocznie po jego wygaśnięciu lub 

odwołaniu.  
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Wzór 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT 
 

sporządzony dnia ……………………… 202.. r.  

1. Informacje o Umowie: 

1) nr ……………………. z dnia……….…………………… 

2) przedmiot: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

3) zmiany Umowy: 

a) aneksu nr ….. z dnia……….…………………… 

b) aneksu nr ….. z dnia……….…………………… 

4) łączne wynagrodzenie umowne: 

a) z dnia zawarcia umowy ……………………… zł netto, tj. brutto………………… 

b) po zawarciu aneksu nr…. ……………………. zł netto, tj. brutto ……………… 

c) po zawarciu aneksu nr…. ……………………. zł netto, tj. brutto ……………… 

 

2. Informacje o terminach wykonania przedmiotu Umowy: 

1) Termin wykonania Dokumentacji:  

d) termin na złożenie Dokumentacji w zakresie obejmującym m.in. Projekt architek-

toniczno-budowlany – 93 dni od dnia zawarcia Umowy) tj. 

……………………………………………………….. 

dzień złożenia Dokumentacji: ………………………………….. 

e) termin na podpisanie Protokołu kwalifikacji Dokumentacji, o której mowa w lit. a 

z adnotacją ,,bez zastrzeżeń” - 7 dni od dnia złożenia tj.  

………………………………….. 

dzień podpisania w/w Protokołu: ………………………………….  

f) termin na złożenie Dokumentacji w zakresie obejmującym m.in. Projekt technicz-

ny – 62 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.: ……………………………….. 

dzień złożenia Dokumentacji: …………………………………….. 

g) termin na podpisanie Protokołu kwalifikacji Dokumentacji, o której mowa w lit. c 

– 7 dni od dnia złożenia, tj. ………………………………….. 

dzień podpisania w/w Protokołu: …………………………………. 

h) termin na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia 

organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót – tj. 100 dni od podpi-

sania protokołu kwalifikacji Projektu architektoniczno-budowlanego z adnotacją 

,,bez zastrzeżeń”, tj. ……………………………….. 

dzień złożenia decyzji / zaświadczenia Zamawiającemu:………………… 

2) Termin przekazania terenu robót – 30 dni od przekazania Zamawiającemu osta-

tecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia organu o braku sprzeciwu do 

wykonania robót, tj. …………………………………….  

Dzień przekazania terenu robót:……………………………… 

3) Termin wykonania robót – 90 dni od przekazania terenu robót, tj. ………………… 

4) Łączny termin wykonania przedmiotu Umowy: 

a) z dnia zawarcia Umowy – 290 dni, 

b) po zawarciu aneksu nr … – …………….  

c) po zawarciu aneksu nr … – …………….  
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3. Informacje o podwykonawcach: 

(imię i nazwisko lub nazwa podwykonawcy, zakres umowy podwykonawczej, wysokość 

wynagrodzenia, informacja czy złożono oświadczenie o zapłacie wynagrodzenia albo 

oświadczenie, że w toku realizacji Umowy nie powierzono wykonania przedmiotu Umowy 

podwykonawcom) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Inne oświadczenia Wykonawcy:  

(m.in. oświadczenie o obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, oświadczenie o ko-

nieczności użycia pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

5. Odbiór robót: 

1) końcowy / częściowy* w zakresie robót …………………………………. wykona-

nych w okresie od dnia……………. do dnia ……………………; 

2) dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót: …………………………. 

3) dokumenty złożone przez Wykonawcę ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót 

(wymagane Umową dokumenty m.in. oświadczenie kierownika budowy, protokoły 

prób, badań, protokoły odbiorów (np. gazowy), opinie): 

a) ………………………………….. 

b) ………………………………….. 

c) ………………………………….. 

4) oświadczenia Wykonawcy (uwagi co do dokonania odbioru): ……………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) oświadczenie Zamawiającego (czy dokonuje się odbioru robót; jeżeli odmawia się 

odbioru robót należy wskazać przyczyny lub wady oraz termin usunięcia stwierdzo-

nych nieprawidłowości lub wad):  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

6) Informacja o wykonaniu robót w terminie  - tak / nie, przekroczenie o …… dni 

………….  

 

6. Informacje o obiekcie (jeśli dotyczy / jest wymagane): 

1) Stany liczników: prąd……………, gaz………….., cw…………, zw…………….. 

2) Numery liczników: prąd…………, gaz………….., cw…………, zw………….. 

3) Wyposażenie:  

a) Instalacje (wskazać czy występuje instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna, 

gazowa) …………………………………………………………………………… 

b) Sposób ogrzewania:  

− piece kaflowe szt. …………………….. (węglowe/ wkład elektryczny)  

− piec c.o. szt. …………………………………  

− etażowy szt. ……………………………….. (gazowy/na paliwo sta-

łe/elektryczne),  

− elektryczne szt. …………………………… 
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− centralne szt. ……………………………… (sieć miejska/kotowania) 

 

7. Zakres wykonanych robót wpływających na Kartę Punktową Lokalu (jeśli dotyczy): 

1) Instalacje c.o. (gazowe, elektryczne): ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

2) Zmiana struktury: 

……………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Inne ustalenia: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

 

Podpisy:  

 

Zamawiający:  ……………………………………….. 

  

Wykonawca: ……………………………………….. 

  

Inne osoby / podmioty:  ……………………………………….. 
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Załączniki do Protokołu odbioru 
Zestawienie wartości wykonanych robót, usług, asortymentu:

Uwagi

L.p. Rodzaj robót, usług, asortymentu Wartość wg umowy, 

kosztorysu 

wykonawczego              

Wartość wg 

umowy, kosztorysu 

wykonawczego              

Zaawan

sowani

e robót 

Wartoś Zaawans

owanie 

robót 

Wartość Zaawan

sowanie 

robót 

Wartość Wartość Wrtość 

naliczonych 

kar

zł netto zł brutto % zł brutto % zł brutto % zł netto zł brutto VAT 8 VAT 23 zł brutto

Wykonaw ca Opracowanie Projektu budowlanego 
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Pełnienie czynności nadzoru autorskiego 
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Realizacja robót budowlanych
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Budowlane
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Elektryczne
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Cwu
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Co
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Wod-kan
Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Łącznie 
Podw ykonaw ca Łącznie 

4.3

4.4

4.5

1

2

3

4

4.1

4.2

Wartość  

Wartość wykonanych  

robót, usług, 

asortymentu do 

poprzedniego protokołu

Wartość wykonanych  

robót, usług, 

asortymentu od 

początku relizacji 

Wartość wykonanych  robót, usług, 

asortymentu w okresie rozliczeniowym
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WZÓR WNIOSKU WALORYZACYJNEGO 

Pozostała kwota do zapłaty: 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO SUMĄ WSKAŹNIKA

Waloryzowana 

kwota

Miesięczne 

wskaźniki

Zwaloryzowana 

kwota 

wynagrodzenia

Wartość 

zmiany 

wynagrodzenia 

wynikająca z 

waloryzacji

miesięczny wskaźnik waloryzacji -  zł                   0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0

0 -  zł                     -  zł                

UWAGA

MAX

Wartość zwaloryzowanego wynagrodzenia -  zł              -  zł          

Załącznik:  

1. Wskaźniki „wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w procentach”

Wynagrodzenie w dniu zawarcia umowy                                   -   zł 

Załącznik do Umowy

Data sporządzenia wniosku: ….. ………………….. 20......

Wnioskodawca: ………………………………………………………………….…………

Nr umowy: .…………………………………………………………………………………

Uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy zmiany wynagrodzenia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………

Podpis wnioskodacy:

……………………………

Sum wskaźnik waloryzacji

* Zmiana cen produkcji budowlano-montażowej obliczona według zasad określonych w 

umowie, która nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany wartości 

wynagrodzenia.

* Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji, nie może przekroczyć 

10 % wynagrodzenia umownego według wartości określonej w dniu zawarcia Umowy
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Załącznik do umowy  z dnia …..……………... 

Wzór - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Uwagi

L.p. Rodzaj robót, usług, asortymentu Wartość wg 

umowy, kosztorysu 

wykonawczego              

Wartość wg 

umowy, 

kosztorysu 

wykonawczego              

Zaawanso

wanie 

robót 

Wartoś Zaawansow

anie robót 
Wartość Zaawanso

wanie 

robót 

Wartość Wartość Wrtość 

naliczonych 

kar

zł netto zł brutto % zł brutto % zł brutto % zł netto zł brutto VAT 8 VAT 23 zł brutto

Wykonawca Opracowanie Projektu budowlanego 
Podwykonawca

Wykonawca Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Podwykonawca

Wykonawca Pełnienie czynności nadzoru autorskiego 
Podwykonawca

Wykonawca Realizacja robót budowlanych
Podwykonawca

Wykonawca Budowlane
Podwykonawca

Wykonawca Elektryczne
Podwykonawca

Wykonawca Cwu
Podwykonawca

Wykonawca Co
Podwykonawca

Wykonawca Wod-kan
Podwykonawca

Wykonawca Łącznie 
Podwykonawca Łącznie 

Inspektor/Inspektorzy Kier.bud./ Kier.robót/ Gen.wyk.

podpis podpis

4.2

4.3

4.4

4.5

Wartość  

1

2

3

4

4.1

Wartość wykonanych  

robót, usług, 

asortymentu od początku 

relizacji umowy

Wartość wykonanych  

robót, usług, asortymentu 

do poprzedniego 

protokołu

Wartość wykonanych  robót, usług, 

asortymentu w okresie rozliczeniowym

 


