

MOSINA



BZP.271.44.2023

Mosina, dnia 11.01.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa skateparku w Mosinie”.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), przekazuje poniżej treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na „7 miesięcy od dnia zawarcia umowy”. Najlepsze firmy specjalizujące się w budowie skateparków mają już rozplanowany kalendarz prac na pierwszą połowę roku, co uniemożliwia im wykonanie obiektu w założonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym, czy Zamawiający zmieni termin realizacji na „do 31 grudnia 2024”?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin wykonania zamówienia na „8 miesięcy od dnia zawarcia umowy”.

Wobec powyższego zmianie ulega następująca część dokumentacji zamówienia:

1. Rozdział VIII SWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: **8** miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. § 10 ust. 1 załącznika nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: **8** miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je ująć w składanych ofertach.

Na podstawie ww. zmiany, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym sekcja nr 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej, otrzymuje brzmienie: **8** miesięcy.

BURMISTRZ

Dorota Michalak

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Szymon Szydłowski