



Książnica Kopernikańska w Toruniu

ADM.3810.1.2023

Do wszystkich Wykonawców

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu jako Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w związku z wpływem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, uprzejmie informuje:

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 8

Pytanie nr 1

Dotyczy §15 ust. 3 Umowy – zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego z 21 (dwudziestu jeden) dni do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu na przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie z jakich źródeł będzie finansowany kontrakt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że źródłem finansowania inwestycji jest budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 1 ust. 5 Umowy - Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz, że zapoznał się ze wszystkimi przedstawionymi przez Zamawiającego warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym"

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1) lit. e) Umowy - Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe przy realizacji tego typu kontraktów, Oferent wnosi o obniżenie wskazanego poziomu kary z 0,2% do 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w zasadach naliczania kar umownych w § 14 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 10 do SWZ) zmiana z dn. 07.03.2023 r.



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Pytanie nr 5

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1) lit. g) oraz h) Umowy - Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe przy realizacji tego typu kontraktów, Oferent wnosi o obniżenie wskazanego poziomu kary z 0,2% do 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w zasadach naliczania kar umownych w § 14 ust. 2 pkt 1) lit. g) oraz h) projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 10 do SWZ) zmiana z dn. 07.03.2023 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1) lit. i) oraz j) Umowy- Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe przy realizacji tego typu kontraktów, Oferent wnosi o obniżenie wskazanego poziomu kary z 20% do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia powyższych zapisów.

Pytanie nr 7

Dotyczy § 14 ust. 3 Umowy- Mając na uwadze nieadekwatnie wysoki poziom wskazanych kar do przedmiotu umowy, wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar z 20% do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 17 ust. 4 Umowy - Oferent wnosi o zwiększenie wartości faktur częściowych do 95%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 9


Dotyczy § 18 ust. 4 Umowy- Mając na uwadze doświadczenia Oferenta przy realizacji tego typu kontraktów, wnosimy o modyfikację powyższego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia "Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia końcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych uwzględnionych przy poprzednich płatnościach lub oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców, z którymi zawarto umowę polegającą na świadczeniu usługi serwisowania po zakończeniu inwestycji); w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich ww. oświadczeń, Zamawiający wstrzyma część płatności odpowiadającą kwocie niepotwierdzonej ww. oświadczeniami podwykonawców"

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w § 18 ust. 5 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 10 do SWZ) zmiana z dn. 07.03.2023 r.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 18 ust. 5 Umowy- W świetle wnioskowanych zmian do par. 18.4, wnosimy o usunięcie par. 18.5



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej zmiany we projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 10 do SWZ) zmiana z dn. 07.03.2023 r., poprzez modyfikację § 18 ust. 5

W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający uprawniony jest wstrzymać wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń częściowych lub oświadczeń końcowych podwykonawców/dalszych podwykonawców.

Pytanie nr 11

Dotyczy § 18 ust. 11 Umowy- Wnosimy o ograniczenie możliwości potrąceń do wierzytelności wymagalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 12

Dotyczy § 19 ust. 1 oraz 19 ust. 4 Umowy Wnosimy o zmianę zapisów poprzez zapewnienie Wykonawcy możliwości cesji, przeniesienia, przelewu i/lub zastawienia, przy czym Wykonawca deklaruje informowanie Zamawiającego o każdym takim przypadku w terminie 14 dni od wystąpienia takiego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 13

Dotyczy §1 ust. 4 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 14

Dotyczy §3 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wszystkie dokumenty udostępnione przez Zamawiającego i przywołane w niniejszej umowie, w szczególności: SWZ i załączniki do SWZ, w tym dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, stają się integralną częścią umowy. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z udostępnionymi dokumentami o których w zdaniu poprzednim oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń.”

Odpowiedź:

Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznanie się z zakresem i przedmiotem zamówienia w celu złożenia oferty. Dokumentem źródłowym niezbędnym dla prawidłowego przygotowania oferty niewątpliwie jest dokumentacja projektowa. Taki charakter pełni ten zapis. Przywołanie w § 3 zapisu, że: „Wszystkie dokumenty, przywołane w niniejszej umowie, w szczególności: SWZ i załączniki do SWZ, w tym dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, stają się przez ich samo przywołanie integralną częścią umowy.”

oraz w zdaniu drugim:

„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których w zdaniu poprzednim, oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń.”



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Oznacza, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową działając z należytą starannością jako podmiot profesjonalny w branży budowlanej i nie wnosi na tym etapie postępowania uwag do dokumentacji i warunków realizacji zamówienia.

Pytanie nr 15

Dotyczy §4 ust. 29 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób:
„Kierownik Budowy ma wykonywać swoje czynności kierownicze i tym samym przebywać na terenie budowy w pełnym wymiarze godzin jak dla pracowników budowy, z wyłączeniem dni, kiedy jego nieobecność będzie usprawiedliwiona.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Wszystkie informacje zawarte w odpowiedziach stanowią integralną część SWZ z uwzględnieniem zmian, które są ich konsekwencją i są wiążące dla Wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska