



Folwark, dnia 26.01.2024 r.

DT.2620.1.2024

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie Polskim”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z §15 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021., wszystkim zainteresowanym postępowaniem przesyłamy informację:

**Treści pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:**

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów „STWiORB - Instalacje technologiczne, instalacje zewnętrzne” dotyczących korpusów przepustnic międzykołnierzowych, - korpusy mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego czy z żeliwa szarego GG-25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że korpusy przepustnic międzykołnierzowych wykonane mają być z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 (GJS-400-15).

**Pytanie nr 2:**

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie Polskim” (znak sprawy: DT.2620.1.2024), niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy:

1. Dotyczy ROZDZIAŁU I – WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH UMOWY:

Wnosimy o:

a) zmianę pkt 7 ust. 7.3 z:

„7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność”;

**na:**

„7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia”.

b) zmianę pkt 9 ust. 9.6. z:



„9.6. Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inspektora Koordynatora, nie odwoła wyznaczenia Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy zastępstwa”.

**na:**

„9.6. Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej, **udzielonej niezwłocznie** zgody Inspektora Koordynatora, nie odwoła wyznaczenia Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy zastępstwa”;

c) zmianę pkt 9 ust. 9.7. z:

„9.7. Przedstawiciel Wykonawcy cały swój czas poświęci na kierowanie wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Jeśli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robót, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inspektora Koordynatora, będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca, a Inspektor Koordynator będzie odpowiednio o tym powiadomiony”.

**na:**

„9.7. Przedstawiciel Wykonawcy cały swój czas poświęci na kierowanie wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Jeśli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robót, to będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca, a Inspektor Koordynator będzie odpowiednio o tym powiadomiony”;

d) zmianę pkt 13 ust. 13.10 z:

„13.10 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w pkt 13.8., lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego”;

**na:**

„13.10 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w pkt 13.8., lub gdy przedłożony Harmonogram będzie niezgodny z umową, a złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego”;

e) zmianę pkt 13 ust. 13.16 z:

„13.16. Jeżeli Inspektor Koordynator zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo- finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora Koordynatora oraz postanowienia umowy”;

**na:**

„13.16. Jeżeli Inspektor Koordynator zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-



finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni **roboczych** od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo- finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora Koordynatora oraz postanowienia umowy”.

f) zmianę pkt 13 ust. 13.17 z:

„13.17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora Koordynatora do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt 13.16., lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora Koordynatora niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego”;

**na:**

„13.17. W przypadku nie uwzględnienia **bez uzasadnionego powodu** w całości lub w części uwag Inspektora Koordynatora do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt 13.16., lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego”;

g) zmianę pkt 13 ust. 13.20. z:

„13.20. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora Koordynatora do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów”;

**na:**

„13.20. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z **wyłącznej** winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora Koordynatora do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów”;

h) zmianę pkt 17 ust. 17.8. z:

„17.8. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 17.5, Inspektor Koordynator ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni skierowanym przez Inspektora Koordynatora do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze)”;

**na:**



„17.8. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 17.5, Inspektor Koordynator ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni **robocze** skierowanym przez Inspektora Koordynatora do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze)”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w.w. zmian. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w warunkach szczególnych umowy dot. przedmiotowego postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 3:**

2. Dotyczy projektu umowy:

Wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia wszystkich okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę.

W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę pkt 25 ust. 25.1.z:

„25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Koordynatora wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektor Koordynator jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca”;

**na:**

„25.1 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Koordynatora wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektor Koordynator jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie, **jeżeli jest to możliwe** nie dłuższym niż 7 dni **roboczych**. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca”;

b) zmianę pkt 25 ust. 25.4. z:

„25.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**na:**

„25.4. Jeżeli Wykonawca z **przyczyn od niego zależnych** nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie



zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym **uzasadnione koszty** z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w.w. zmian. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy dot. przedmiotowego postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 4:**

3. Dotyczy projektu umowy:

Wnosimy o:

a) zmianę pkt 26 ust. 26.16. z:

„26.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Komisja sporządza Protokół z czynności przerwania Odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole z czynności przerwania Odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”;

**na:**

„26.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Komisja sporządza Protokół z czynności przerwania Odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca **z przyczyn od niego zależnych** nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole z czynności przerwania Odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”;

b) zmianę pkt 26 ust. 26.23. z:

„26.23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**na:**



„26.23. Jeżeli Wykonawca z **przyczyn od niego zależnych** nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne **Wykonawcy**, dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”;

c) zmianę pkt 28 ust. 28.1. z:

„28.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umownej Ceny, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

**na:**

„28.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umownej Ceny, **po dokonaniu jej zapłaty**, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy”;

d) zmianę pkt 29 ust. 29.1. z:



„29.1. Wykonawca udziela ..... miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia”;

**na:**

„29.1. Wykonawca udziela ..... miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty. **Jeżeli okres gwarancji na wbudowane materiały i urządzenia udzielonej przez ich producentów jest inny niż wskazany powyżej, obowiązuje okres gwarancji producentów**”;

e) zmianę pkt 29 ust. 29.5. z:

„29.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej umowy, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji”;

**na:**

„29.5. W przypadku, gdy Wykonawca **z przyczyn od niego zależnych** nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej umowy, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni **roboczych**, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji”;

f) zmianę pkt 29 ust. 29.8. z:

„29.8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady”;

**na:**

„29.8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady, **z tym, że uprawnienia z rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji**”;

g) zmianę pkt 31 ust. 31.5. z:

„31.5. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie powyżej wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które **Zamawiający może** wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach”;

**na:**



„31.5. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach”;

h) usunięcie ust. 32 z pkt 31.

i) zmianę pkt 34 ust. 34.1. pkt b) z:

„34.1. pkt b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urzędnika, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz. Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**na:**

„34.1. pkt b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urzędnika, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego”;

j) zmianę pkt 36 ust. 36.2. z:

„36.2. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 33 Warunków Szczególnych Umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 27.1 Warunków Szczególnych Umowy”;

**na:**

„36.2. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z **przyczyn zależnych od Zamawiającego** w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto”;

k) zmianę pkt 36 ust. 36.4. z:

„36.4. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w szczególności koszty Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego Wykonawcę, straty i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy w terminie”;

**na:**

„36.4. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie nie wyłączają możliwości dochodzenia przez **Strony** odszkodowania przewyższającego ich wysokość do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w szczególności straty i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem umowy”;





l) zmianę pkt 36 ust. 36.5. z:

„36.5. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej jej wysokość może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę”;

**na:**

„36.5. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę **niespornej** kary umownej jej wysokość może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę”;

ł) wykreślenie ust. 36.7. z pkt 36.

m) zmianę pkt 36 ust. 36.8. z:

„36.8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie”;

**na:**

„36.8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie **w transakcjach handlowych**”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w.w. zmian. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy dot. przedmiotowego postępowania przetargowego.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ. Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi na platformie zakupowej – Open Nexus [https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik\\_rawicz](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz)

PREZES ZARZĄDU  
ROBERT GARCZYŃSKI

Przyg. Donata Twardowska  
tel. kont. 65 546 76 49