

INFORMACJE UZYSKANE W DIALOGU TECHNICZNYM

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie informuje, że po zakończonym Dialogu Technicznym na dostawę podnośników hydraulicznych o wysokości ratowniczej min. 68, Zamawiający uwzględnił następujące informacje:

Podjęto decyzję o zmianie zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie:

1. Zmodyfikowano wysokość ratowniczą w podnośnikach tj. wymaganie min. 68 m ze względów technicznych (mobilność pojazdu) i ekonomicznych.
2. Doprecyzowano liczbę i rodzaj gniazd wtykowych zasilanych z przetwornicy.
3. Doprecyzowano sposobu sprawiania podnośnika w trybie awaryjnym (ilość pomp i sposób zasilania).
4. Doprecyzowano wymagania w zakresie napędu samochodu tj. 1+3.
5. Ustalono sposób włączania oświetlenia podestu roboczego za pomocą włącznika w kabinie kierowcy.
6. Zwiększono wymagania stopnia ochrony gniazd (IP).
7. Uszczegółowiono zapisy dotyczące oświetlenia w koszu (oświetlenie pod koszem, moc świecenia).
8. Określono długość szybkiego natarcia na 20 m.
9. Zmieniono manometr przy działku wodnym na czujnik.
10. Doprecyzowano sposób dystrybucji wody do nasad, szybkiego natarcia i działka.
11. Usunięto wymagania w zakresie instalacji 24V w koszu.
12. Zmieniono parametr agregatu na 5 kVA/400 V.
13. Modyfikacja oświetlenia zamontowanego na koszu.
14. Wprowadzono wymagania w zakresie dostarczenia kamery wideo z opcją termowizji.

W przypadku wzoru umowy podjęto decyzję o zmianie zapisów w zakresie:

1. Ujednolicenia nomenklatur umowy poprzez dodanie pojęcia „Pojazd” oraz dostosowanie pozostałych zapisów (zwrotów) w umowie.
2. Zmodyfikowano wymagania w zakresie realizacji i udziału Zamawiającego/Odbiorców w inspekcji produkcyjnej, odbiorach i szkoleniu poprzez określenie m. in. warunków organizacji udziału, ilości osób oraz prowadzonych czynności, jak również czasu, miejsca i zasad szkoleń końcowych.
3. Zmieniono zapis dotyczący miejsca odbioru faktycznego dostawy.
4. Zmodyfikowano zakres czynności prowadzonych podczas odbioru techniczno-jakościowego z możliwością m. in. zakończenia odbioru z wadami możliwymi do usunięcia do dnia odbioru faktycznego dostawy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



5. W konsekwencji zmiany miejsca odbioru faktycznego dostawy usunięto zapisy dotyczące odbioru w siedzibie Wykonawcy oraz ewentualnego pozostawienia pojazdów na czas rejestracji, w tym również kosztów ich transportu do Użytkowników końcowych.
6. Ograniczono zapisy umowne zobowiązujące Wykonawcę do pokrycia kosztów udziału Zamawiającego w odbiorach faktycznych i szkoleniu (następstwo zmiany miejsca odbiorów faktycznych).
7. Rozszerzono zapis umożliwiający dostarczenie przez Wykonawców instrukcji obsługi na nośnikach.
8. Doprecyzowano terminy rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi dla każdego pojazdu.
9. Doprecyzowano warunki wykonania naprawy zastępczej pojazdów.
10. Umożliwiono zawarcie cesji przez Wykonawcę na rzecz banku finansującego w przypadku takiej konieczności



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

