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Zatacznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ......cceeeeveneees

zawarta w tebie, w dniu .......c.ocuue.. T

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej Wykonawca,

w wyniku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Oswiadczenia stron umowy:

1. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktdére uwzglednit

w swojej ofercie.

2.  Wykonaweca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich

koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
osSwiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajagcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje zadania objetego

niniejszg umowa.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia strategicznego pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o
znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa R9 w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Sciezki rowerowe R-10.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla SWZ.

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z zezwoleniem na budowe bedaca
zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czes¢: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg
budowlano-wykonawczg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z kompleksowg dokumentacjg projektowg i nie wnosi do niej
zadnych uwag ani zastrzezen.

6. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktore sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 3, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badZ nienalezytym wykonaniem,
z przyczyn dajacych sie ustalié¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.
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§2
[Termin wykonania roboét]
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w czasie do 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
2. Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadzg protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na placu budowy.
3. 0Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzgdzenia uzywane do wykonania umowy.
4. Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czesciag
Umowy.
5. Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §16 ust. 3 Umowy.
6. Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakonczenia robot.

§3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajgcy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: ................. ) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 3 na
rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robdt, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym  wynagrodzenie  Podwykonawcow), warto$¢ materiatdw  wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan i préb
materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robét, podatki, ewentualne cta, koszty
odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktérych wchodzg koszty ogdlne poniesione
w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk, koszt
ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego przez
inspektora nadzoru i prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

4. Dopuszcza sie fakturowanie czeSciowe za wykonane i odebrane elementy robdt nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu. tgczna kwota faktur czesSciowych nie moze przekracza¢é 80% tacznego umownego
wynagrodzenia.

5. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét.

6. Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robét wymienione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru
elementéw robét budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegdlnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzezeniem ust. 4 powyzej.



Eﬂ?g:Zfiie Rzeczpospolita * URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Eurokpejfjka -
: » Europejski Fundusz
v e e BB - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO il s i

7. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. Za dowdd zaptaty, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty obejmujgca czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktory nastepuje ptatnosé; dowdd poswiadczony za zgodno$é z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

11. Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych
w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

12. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych
po dokonaniu odbioru konAcowego robdét budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, jak rowniez — w przypadku wystgpienia wad — po sporzadzeniu protokotu usuniecia
wad.

13. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych umoéw przez Zamawiajgcego stosuje sie
odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

14. Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

15. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16. Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytacznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§4
[Obowigzki Zamawiajgcego]
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1. odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualne zgtoszenie);
przekazania Wykonawcy placu budowy;

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4. dokonywania odbioréw prac wskazanych umowa w terminach, okreslonych w § 9 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;

5. terminowego wypfacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

6. zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;
wspotdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.
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§5
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocnej.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie: w czasie wykonywania robot
- kierownika budowy (wskazanej w ofercie osoby posiadajgcej uprawnienia budowane w specjalnosci
drogowej).

6. Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robdét budowlano-instalacyjnych wykonaé
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze facznie
z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajace wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjeta do zasobow wtasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koricowego.

7. Wykonawca w ramach rozbidrki dokona segregacji materiatow rozbiérkowych, ich utozenia na paletach
i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodza na wtasnos¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem osdb trzecich i zapewnienia
statych warunkdéw widocznosci w dzieri i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.

9. Woykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do uporzgdkowania uzytkowanego terenu.

10. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

11. Jezeli Zamawiajagcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byty przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ elementy robdt sg niezgodne z umowa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowg — koszty badan obcigzg
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca nie moze uchylac¢ sie od wykonania czynnosci, robot lub réznego rodzaju detali nieobjetych
dokumentacjg projektowa, przedmiarami robdt czy specyfikacjami technicznymi, jesli s3 one niezbedne
z punktu widzenia poprawnosci wykonania robét czy instalacji i celu jakiemu majg stuzy¢.

13. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub na
terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezacej kontroli
wykonania robdét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

14. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie
z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0z.779 z pdin. zm.)
i Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z pézn. zm.).

15. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych.
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16. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawcéw wszystkich osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:
e robotami przygotowawczymi i ziemnymi;

e wykonaniem utwardzen;

e wykonaniem nawierzchni sciezek, miejsc postojowych;

e wykonaniem obiektéw matej architektury;

o wykonaniem elementéw bezpieczeristwa;

e wykonaniem robdt sanitarnych;

e wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego;

e robotami wykonczeniowymi.

czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

17. Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy
materiatéw budowlanych, inspektorzy nadzoru.

18. Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

19. Szczegdétowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajacego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace

c¢) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujgcych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbidrkowe w taki sposdb, aby mogty one by¢
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikow,
kostki drogowej, ptytek, oznakowania drogowego i innych elementdw matej architektury. Rozbidrka
nawierzchni asfaltowych ma nastgpic¢ w taki sposdb aby powstaty z rozbidrki materiat Zamawiajgcy maogt
wykorzysta¢ powtdrnie. Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaty materiat protokolarnie z
uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

21. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkancow ulicy i stuzb ratunkowych.
Dopuszcza sie czasowe i krotkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczesniejszym zawiadomieniu
mieszkancéw i Zamawiajgcego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem wtasciwej czasowej
organizacji ruchu.
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§6
[Nadzér]

1. Zamawiajgcy zapewnia nadzdr inWestorski W 0SODIE: ........c.ccvcvieiieeieecee ettt
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych
robot budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdét budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawecy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikéw.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdw, na ktdrych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

) e e et e sarann e (podwykonawca, zakres, wartos¢)

D) e (podwykonawca, zakres, wartosc)
warto$¢ razem brutto (15CZNIE Z VAT) ittt e zt
(STOWNIE: ettt e e e et e e e et e e e e e sabae e e eeanteeeeenes zf)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koricowej
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

16. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienn ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

17. Warto$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegblnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 13 .

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdt przez podmioty (podwykonawcow) innych
niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajac oferte, w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie robot budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslonew § 13 .

20. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa
w § 13 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.
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21. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

22. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje rob6t budowlanych.

23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8
[Plac budowy]

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania mogace mieé wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na
budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezgcy wode i energie elektryczna.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na
terenie placu budowy.

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,
tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczacego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujace na budowie, réwniez pracownicy
podwykonawcow, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robot)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosc)
wiasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawniedn do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj. w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw, odpadkdéw, $Smieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamoéwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wilasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 13).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.
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§9
[Odbiory robét budowlanych]

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy beda podlegaty nastepujgcym odbiorom

i przeglagdom:

a) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),
b) odbiory robdt czesciowych

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

2. Zamawiajacy przystepuje do odbiordw:

a) prac zanikajgcych i czeSciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;

b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;

c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.

3. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zanikajgcych i koncowego jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego. Odbidr ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.

4. Najpdziniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze kocowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:

a) petng —kompleksowg dokumentacje powykonawczg;

b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestoréw sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;
g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robot.

5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty
i urzagdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zadaé od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wowczas przedtuzeniu).

7. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odbioru korcowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien, lub usterek dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajgcym, nie
zwigzanych znaczaco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim przypadku w protokole z odbioru
koncowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek i oszacowania wartosci ich usuniecia.
Uchybienia te muszg zostaé usuniete przez Wykonawce najpdzniej w terminie podanym w protokole.
W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym terminie, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
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w terminie 30 dni od daty odbioru i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje
potragcenia kwoty odpowiadajgcej wartosci usuniecia uchybien i usterek zgodnie z oszacowaniem
dokonanym
w protokole odbioru koricowego.

8. Z czynnosci odbioréw i przeglagdéw bedy sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad, uchybien i usterek.

§10
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0z.779 z pézn. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z pdzn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.

§11
[Gwarancja jakosci i rekojmia]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z UMOW3Q prace Na OKres .......cccceceeeeuenns miesiecy od daty odbioru koicowego.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

3. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

4. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

5. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobow:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogg elektroniczng (mail : ....ccoeveeveeeeieeiens )

6. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawca dokonajg przeglagdu gwarancyjnego catosci robét wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznosé zostanie sporzadzony protokédt z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungé na swéj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

8. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

9. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajgcy ustali wykonawstwo
zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa przez Zamawiajgcego nie rodzi
uprawnien Wykonawcy do ograniczenia gwarancji i rekojmi.
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§12
[Ubezpieczenia]

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest rdwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.

2. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajacego z tytutu szkody, za ktorg
zgodnie z umowa odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, optaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.

3. Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .....................l. NA
kwote ...cooevecveennne zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgcg pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajacy moze
zawrzed te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktory zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.

§13
[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego
w §2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad wskazanych
w protokotach z przeglagddéw i odbioréw, o ktérych mowa w § 9 Umowy — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

4) z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktdrej doszto do nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych uméw;

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,2 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,2% facznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) w przypadku braku wprowadzenia zmiany postanowied umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w kwocie 0,2% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;

9) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe

o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;
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10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,3 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien w ktédrym stwierdzono
nieprawidtowos¢;

11) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
dzien , w ktérym stwierdzono nieprawidtowos¢.

12) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §12 umowy lub jej nie przedtuzenia - 200zt za kazdy
dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujac podstawe z umowy

i wystawia note ksiegowa. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda

powstanie z innego tytutu.

5. Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

6. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§14
[Odstapienie od umowy]

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujacych

okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktdérykolwiek z obowigzkéw Ilub zobowigzan okreslonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zardwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
W wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjg¢ dla terminowego wykonania robdét, a Wykonawca zalecen tych w okresSlonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

¢) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

3. Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
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mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu; Wykonawca moze

zadacé wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Odstgpienie od umowy powinno zawierac uzasadnienie.

6. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedstawig one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktdra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie;

¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktdre nie nie zostaty wykorzystane do
realizacji umowy przed dniem odstgpienia;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposdéb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robot. Jednocze$nie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu
budowy.

7. Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do
pokrycia drugiej stronie wszelkich szkédd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat
wyltgczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz
z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do zgdania
i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze
w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty
Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego
stosownym protokotem.

§15
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........ccccevveveieieinenns W trakcie trwania umowy Wykonawca
jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zaméwiend publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszg by¢ wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
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zgdanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio

w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu wad
i usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pozniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci ktory z
nich nastgpi pdzniej.

5. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, woéwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zados$cuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§16
[Warunki zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT.

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony $rodowiska
o wstrzymaniu robot w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajacych
z winy stron Umowy;

c) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowad zniszczenie robdt lub konieczno$¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnosé); Uznaje sie, ze powyisze zjawiska
atmosferyczne wéwczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpia w porze roku, w ktorej
z definicji nie wystepuja;

d) wystgpienia sity wyzszej, rozumiane] jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robdt i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznosci podjecia dziatann zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspoétmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robdt
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;
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g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos$é¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i)  konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j)  konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

[) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej koniecznosé wstrzymania kluczowych
robdt z uwagi na brak materiatow lub nieobecnos$¢ pracownikdw;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

n) w zwigzku z okoliczno$ciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajacymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci.

4. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi
przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony
protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie co najmniej jednej

z okolicznos$ci wymienionych w ust. 2i 3.

§17
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za waine i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos¢ pozostatych postanowiern umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdéb okreslony w ust. 2 ponize;j.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane bedg do niezwfocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposéb oddajgcy w sposéb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktdre uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagac bedzie korzystania z nalezgcych do osdb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzordéw zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakédw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjac
na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.
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§18
[Postanowienia koricowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na pismie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy bedg kazdorazowo poddane Sgdowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1.SWz

2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa sciezek rowerowych w ramach trasy R-10

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac pethnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzied niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nnr.......eeeeeeeeennes zdnia .o o wykonanie robodt
budowlanych bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamodwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie 0séb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnhomocnego przedstawiciela



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Polska

Rzeczpospolita

URZAD MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 9 do SWzZ
Zatacznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Budowa sciezek rowerowych w ramach trasy R-10

Wartos¢ PLN

. Termin
Lp. Opis etapu wvkonania
y Netto Brutto
1 Skrzyzowanie Al. Sw. Mikotaja —
Al.Sw. Jakuba
2 Aleja Sw. Jakuba - rondo
3 ul. Nowecinska do granicy Gminy
4 Skrzyzowanie z ul. Wspélng —
skrzyzowanie z Al. Sw. Mikotaja
5 Granica gminy — skrzyzowanie na
przedtuzeniu ul. Wspdlnej
Skrzyzowanie na przedtuzeniu
6 ul. Wspélnej — skrzyzowanie z
ul. Wspdlna
RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajacego)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)



