
 

 

Krosno Odrzańskie, 15.07.2022 r. 

IR.271.10.2022.RS 

Zamawiający:  

Gmina Krosno Odrzańskie 

ul. Parkowa 1 

66-600 Krosno Odrzańskie  

 

 

WYJAŚNIENIA Nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego 

wzdłuż ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim do skrzyżowania z ul. Kościuszki (Centrum 

miasta, wzdłuż DK 29)”(2), Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 

ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) 

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku  

z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

1. Pytanie:  Prosimy o informację, czy zakres  zamówienia obejmuje dostarczenie  sceny 

mobilnej  oraz kurtyny wodnej?  

Odp.: Tak.  

2. Pytanie:  W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ  termin realizacji  zamówienia  określono 

na  16 miesięcy od dnia podpisania umowy,  natomiast w projekcie  umowy  w § 2 ust. 1  jest 

wpisany termin realizacji zamówienia 17 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Prosimy 

o wskazanie terminu realizacji umowy.    

Odp.: Termin realizacji umowy zgodny z zapisami zawartymi w SWZ i ogłoszeniu  

o zamówieniu tj. 16 miesięcy.  

3. Pytanie:  W  § 3 projektu umowy  brakuje precyzyjnego  określenia w jakim terminie  

Zamawiający przekaże plac budowy Wykonawcy. Prosimy o sprecyzowanie zapisu w umowie.   

Odp.: § 3 pkt 1) projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie tj.: „protokolarnego 

przekazania placu budowy, posiadanej dokumentacji projektowej oraz Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy”. 

4. Pytanie:  W  § 8 ust. 3   projektu umowy  brakuje precyzyjnego  określenia w jakim terminie 

Zamawiający  zgłosi uwagi lub zastrzeżenia do przedstawionych dokumentów o których mowa 

w § 8 ust.2.    

Odp.: Zamawiający nie zmienia brzmienia tego punktu.  

5. Pytanie: Wnosimy obniżenie kary w  § 11  ust. 10 pkt.1  projektu umowy, ponieważ kara w  

wysokości 2% wartości umowy brutto, za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  jest  karą wielce  wygórowaną.   

Odp. Zamawiający obniża karę do 1% wartości umowy brutto.  

6. Pytanie: 6: Prosimy o sprecyzowanie  zapisu w  § 11  ust. 10 pkt.5   projektu umowy, do 

jakiego momentu (dnia) kara ta może być naliczona?   

Odp.: Zamawiający nie zmienia tego zapisu. Kara będzie naliczana do chwili 

zawarcia umowy z podwykonawcą lub zejścia podwykonawcy z budowy. 



 

 

7. Pytanie: Prosimy o wprowadzenie zapisu   w  § 12  ust. 3 pkt.5   projektu umowy, poprzez 

dodanie po słowie „uzgodnień” słowa „zgód i decyzji”.   

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu w umowie.  

8. Pytanie: W § 13 projektu umowy, Zamawiający przewiduje możliwości wzrostu 

wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wprowadzenia zapisu, który byłby możliwy z powodu 

wzrostu cen materiałów budowlanych, a wzrost wynagrodzenia  uzależniony  byłby  od 

wzrostu średnich cen materiałów z Sekocenbudu.  

Odp.: Zmawiający wprowadza następujące zmiany w projekcie umowy:  

a) § 14 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wprowadzenie zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, w przypadku obniżenia kosztów, 

wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania oświadczenia  

o wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz szczegółowej ich 

kalkulacji na dzień złożenia oferty”.  

 

b) § 14 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Poziom zmiany kosztów związanych  

z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone 

na podstawie procentowego wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 

ustalany w oparciu o średnie ceny publikowane przez wydawnictwo 

SEKOCENBUD w porównaniu ze wskaźnikiem z analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego. W przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego odpowiednio,  

na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany do umowy”.  

 

9. Pytanie: Prosimy o  uściślenie  wysokości  drzew.  W przedmiarze jest  wskazana wysokość 

1,5m,  natomiast w specyfikacji technicznej  podano, że  drzewa szczepione  mają być na 

wysokości  1,5m.   

Odp.: Szczepienie na wys. 1,5 m. 

10. Pytanie: Prosimy o  sprecyzowanie  potrzeby  zabezpieczania zieleni/drzew (w przedmiarze 

robót  brak jest takiej pozycji).   

 Odp.: Nie ma potrzeby zabezpieczania drzew na czas wykonywania robót. 

11. Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczących wykonania  trawników.  W  

specyfikacji technicznej określono wykonanie trawników – siew, natomiast w przedmiarze 

robót opis dotyczy – wykonanie trawników z rolki.    

Odp.: Sposób założenia trawnika opisano w projekcie zieleni pkt. 5 i 5.1 lub zapisami 

ze specyfikacji - słowo "z rolki" jest nieprawidłowe 

12. Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczących pielęgnacji trawników. W 

Specyfikacji technicznej określono tylko 3 letnią pielęgnację  dotyczącą krzewów i drzew.   

 Odp.: Zakres robót w tym zadaniu nie obejmuje pielęgnacji trawnika.  



 

 

13. Pytanie: W specyfikacji  technicznej wskazano korytowanie na 15 cm pod zieleń, natomiast w  

przedmiarze brak jest  pozycji  dotyczącej humusu. Czy ziemia urodzajna będzie z odzysku na 

budowie,  czy  należy uwzględnić w ofercie  zakup humusu pod trawniki i rabaty z zielenią 

wysoką?  

Odp.: Należy nawieść nową ziemię urodzajną o grubości warstwy min. 10 cm, wolnej 

od zanieczyszczeń i nasion chwastów. Należy zakupić humus pod trawniki i rabaty  

z zielenią wysoką. 

14. Pytanie: Prosimy  o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.07.2012 r.    

Odp.: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 22.07.2022 r.   
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