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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie autoklawu wysokociśnieniowego przelotowego wraz z systemem rejestracji i archiwizacji oraz akcesoria.
WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 6
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

par. 1 

ust. 2 pkt 3: Autoklawy przelotowe dostarczane są jako urządzenia gotowe do zainstalowania w ścianie budynku w miejscu przeznaczonym i przygotowanym do tego celu przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta sprzętu/Wykonawcy. Wymagania te są przekazywane Zamawiającemu wraz ze złożeniem podpisu na Umowie przez Wykonawcę. Jest w nich precyzyjnie określone jak ma być wykonany otwór w ścianie do zainstalowania oferowanego przez Wykonawcę autoklawu oraz dostęp do jakich mediów ma być zapewniony w miejscu instalacji, a także jak mają być wykonane przyłącza po stronie budynku. 

W związku z tym, prosimy o zmianę zapisu na „wykonanie instalacji sprzętu w przygotowanym uprzednio (na uzgodniony dzień dostawy) miejscu instalacji, zgodnie z przekazanymi Zamawiającemu wymaganiami instalacyjnymi” 
Odp. Zamawiający zmodyfikuje projektowane postanowienia umowne poprzez usunięcie postanowienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), przy jednoczesnej modyfikacji pkt 2) poprzez nadanie mu brzmienia: ”montaż i instalację sprzętu w miejscu wyznaczonym i przygotowanym przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji producenta sprzętu”.

par. 3 

ust. 1 pkt 1: Prosimy o zmianę zapisu na spójny z par.1 ust.2 pkt 3: „przygotowanie na dzień dostawy miejsca instalacji sprzętu zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi przekazanymi przez Wykonawcę”
Odp. Zamawiający zmodyfikuje treść § 3 ust. 1 pkt 1) poprzez nadanie treści: „przygotowania na dzień dostawy miejsca instalacji sprzętu zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji producenta sprzętu”
ust. 1 pkt 2: Prosimy o zmianę zapisu na: ”złożenia we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego zgłoszenia przyjęcia do eksploatacji urządzenia ciśnieniowego wraz z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją wymaganą stosownymi przepisami o dozorze technicznym”. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku dostawy autoklawu,  Zamawiający dokona we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego zgłoszenia przyjęcia do eksploatacji urządzenia ciśnieniowego wraz z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją wymaganą stosownymi przepisami o dozorze technicznym.

ust. 2: Zapis ten jest niedostosowany do charakteru przedmiotu zamówienia. Prosimy o usunięcie zapisu w całości; Zamawiający nie posiada merytorycznej wiedzy na temat sposobu realizacji zamówienia (zwłaszcza zakresu i sposobu prowadzenia prac instalacyjnych), wobec czego Wykonawca nie może zobowiązać się do uwzględnienia uwag. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy czynności związanych z realizacją zadania dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia autoklawu wysokociśnieniowego przelotowego wraz z systemem rejestracji i archiwizacji oraz akcesoriami montażu opisanych w SWZ oraz wymaganymi parametrami opisanymi w załączniku do SWZ.

par. 4 
ust. 3: Prosimy o zmianę zapisu na ”Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji sprzętu w miejscu instalacji przygotowanym przez Zamawiającego zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 3, w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prawidłowego działania sprzętu, w tym uszczelnienia otworu przelotowego oraz podłączenia do mediów, których przyłącza po stronie budynku winny być przygotowane przez Zamawiającego na uzgodniony dzień dostawy zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi”

Odp. Zamawiający zmodyfikuje treść § 4 ust. 3 projektowanych postanowień umownych poprzez usunięcie terminu „wszelkich”.
ust. 5 pkt 5: Prosimy o wykreślenie „medycznego”. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że autoklaw ma być przeznaczony do pracy w laboratorium. W związku z tym autoklawy medyczne, które nie są dostosowane np. do sterylizacji płynów nie mogą spełniać kryteriów stawianych autoklawom laboratoryjnym. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy urządzeń, które są wyrobami medycznymi. W przypadku autoklawu, który nie jest wyrobem medycznym zapis nie dotyczy.
ust. 5 pkt 7: Prosimy o wykreślenie nieprecyzyjnego zapisu. Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia jakichkolwiek dokumentów, muszą one zostać wymienione w Umowie 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie postanowienia, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt 7) projektowanych postanowień umowy. 

ust. 6: Prosimy o zmianę „właściwą jednostkę administracji publicznej” na „właściwy Urząd Dozoru Technicznego” 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zamianę projektowanych postanowień umownych.

ust. 7: Prosimy o zmianę brzmienia drugiego zdania na: ”szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym na bieżąco z Zamawiającym, bezpośrednio po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu, z tym że nie później niż w dniu odbioru sprzętu.” 
Odp. Zamawiający zmodyfikuje projektowane postanowienia umowy, w ten sposób, że § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca po uruchomieniu sprzętu zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy personelu Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu. Rozpoczęcie szkolenia nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, bezpośrednio po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu, z tym że nie później niż w dniu odbioru sprzętu”.

ust. 9: Prosimy o usunięcie, ponieważ jest to zdublowany zapis z ust. 8 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że podpisane 2 egzemplarze protokołów pozostają u Zamawiającego, a w przypadku kiedy Wykonawca będzie potrzebował potwierdzenia to zgodnie z zapisem w ust. 9 dostanie oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie szkolenia

par. 5 
ust. 1 Prosimy o przełożenie terminu wykonania umowy do dnia 31.01.2024. Autoklawy przelotowe nie są urządzeniami produkowanymi seryjnie. Są wykonywane indywidualnie, wg wymagań użytkownika. Proces produkcji autoklawu zajmuje około 3-4 miesięcy. Prosimy zwrócić uwagę, że zaproponowany przez Państwa termin wypada w okresie przedświątecznym co dodatkowo ogranicza możliwości producentów i wykonawców i firm transportowych. Jest to związane ze znacznym spiętrzeniem zamówień jakie na całym świecie wpływają do wykonawców i producentów w 3 kwartale roku. 

Odp. Zamawiający zmieni termin dostawy na: dostawa do 90 dni od daty podpisania umowy 
ust. 2: „podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego” nie stanowi przedmiotu umowy – zapis nie jest spójny z par. 1 ust.2 – podpisanie protokołu końcowego potwierdza wykonanie przedmiotu umowy. Prosimy o usunięcie tego punktu. 
Odp. Zamawiający zmodyfikuje § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umownych poprzez wykreślenie treści „jak również podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego”. W pozostałym zakresie treść ust. 2 pozostaje bez zmian.

par. 6 
ust. 1: Prosimy o zmianę zapisu na : „Strony przystąpią do odbioru końcowego bezpośrednio po zrealizowaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy – w ramach jednej wizyty instalacyjnej” 
Odp. Zamawiający zmodyfikuje projektowane postanowienia umowne w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzyma brzmienie: „Strony przystąpią do odbioru końcowego, bezpośrednio po zrealizowaniu przez Wykonawcę Przedmiotu umowy i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości odbiorowej.
ust. 4 pkt 1: Prosimy usunąć. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i instalacja urządzenia. Wykonawca nie może prowadzić nieokreślonych w umowie prac adaptacyjnych. Zapis taki stwarza możliwość zlecenia wykonawcy różnych prac związanych np. z przebudową instalacji lub pomieszczeń, do których wykonawca może nie posiadać kwalifikacji, uprawnień i odpowiedniej wiedzy. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że prace adaptacyjne nie dotyczą dostawy autoklawu.
ust. 4 pkt 4: zapis „akceptacyjnych i specjalistycznych (jeśli występują)” jest niezrozumiały; prosimy o usunięcie lub przedstawienie specyfikacji testów, których wykonania oczekuje Zamawiający; specyfikacja ta winna być dołączona do opisu przedmiotu zamówienia. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że testy akceptacyjne i specjalistyczne nie dotyczą dostawy autoklawu.
ust. 4 pkt 5: prosimy o usunięcie – nie ma zastosowania do przedmiotu umowy 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że sprawozdania z testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych nie dotyczą dostawy autoklawu.
ust. 7 pkt 1: po słowach „odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia” prosimy dopisać „o cenę wadliwej części lub podzespołu”; resztę prosimy usunąć 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację projektowanych postanowień umownych.
ust. 7 pkt 2: prosimy o zmianę zapisu na „wymianę wadliwej części lub całego sprzętu na nowy w ciągu 45 dni od dnia stwierdzenia wady, która nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.” 
Odp. Zamawiający zmodyfikuje zapis w ten sposób, że § 6 ust. 7 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: „jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – wymianę wadliwej części lub całego sprzętu na nowy w ciągu 45 dni od dnia stwierdzenia wady, która nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, a w przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.
ust. 7 pkt 3: usunięcie wad jest możliwe wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta; prosimy o dodanie takiego zapisu. Jest to urządzenie ciśnieniowe podlegające UDT oraz taki jest wymóg producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że wybór serwisanta w ramach wykonania zastępczego należy do Zamawiającego. Żeby nie stracić gwarancji, serwis musi posiadać autoryzację.

par. 7 
ust. 1: prosimy o wykreślenie „polegające na niezgodności wykonanych prac (rękojmia)” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanych postanowień umownych. Rękojmia dotyczy również prac instalacyjnych.

ust. 2 pkt 2: prosimy o zmianę zapisu na: „czas reakcji serwisu wynosi 2 dni robocze; za reakcję serwisu uznaje się co najmniej kontakt telefoniczny w celu ustalenia przyczyn awarii” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanych postanowień umownych.

ust. 2 pkt 6: prosimy o wykreślenie ”medycznego”; 

Odp. Zamawiający zmodyfikuje zapis.
ust. 2 pkt 7-9: punkty, które nie dotyczą przedmiotu umowy powinny zostać usunięte lub prosimy o przedstawienie specyfikacji testów (w opisie przedmiotu zamówienia), których wykonania Zamawiający oczekuje. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, ze zapisy w pkt. 7-9 nie mają zastosowania w przypadku dostawy autoklawu.
ust. 6: zgodnie z wymogami producenta przegląd wykonywany jest po 500 cyklach pracy lub po 1 roku pracy, w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy. W związku z tym Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o wykonaniu przez urządzenie 500 cykli pracy. Prosimy o dopisanie do umowy informacji, że Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy stosowne informacje, niezbędne do zaplanowania czynności serwisowych i przeglądów. 
Odp. Zgodnie z SWZ

ust. 8: prosimy o usunięcie w całości – zapis jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umowy.
ust. 9: prosimy o dopisanie: „usunięcie wad możliwe jest wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta” 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że usunięcie wad może być zrealizowane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

ust. 11: jeżeli w trakcie przeglądu zostanie ujawniona wada objęta gwarancją zostanie ona usunięta na koszt Wykonawcy; wszelkie inne uszkodzenia/usterki, w tym wynikające z normalnego zużycia części i materiałów zostaną naprawione na koszt Zamawiającego; prosimy o zmianę zapisu w tym punkcie. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umowy.

ust. 13: wyłącznie na zasadach określonych w ust. 11 powyżej. 

Odp. Zgodnie z SWZ

ust. 14 i 15: prosimy o usunięcie obu ustępów – nie mają zastosowania do przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, ze zapis w przypadku dostawy autoklawu nie ma zastosowania.
ust. 18: szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, umowa jest w tym zakresie zbyt skąpa 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych. Zamawiający wymaga dołączenia karty gwarancyjnej w momencie odbioru sprzętu

ust. 20 i 21: prosimy o usunięcie zapisu, nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.
par. 8 
ust. 3: prosimy o usunięcie „nieujęte” 

Odp. Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 3 poprzez nadanie następującego brzmienia: „Podane wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy, wynikające ze szczegółowej specyfikacji zawartej w SWZ wraz z załącznikami, w niniejszej umowie, jak również te, bez których należyte wykonanie Przedmiotu umowy byłoby niemożliwe, w tym w szczególności […]”.
ust. 3 pkt 3: prosimy o zmianę na: „prace instalacyjne w miejscu instalacji prawidłowo przygotowanym zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi” 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację projektowanych postanowień umownych.
ust. 3 pkt 8: prosimy o zmianę na: „koszty przeprowadzenia szkolenia na zasadach przewidzianych w umowie”. Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń jest możliwe za dopłatą. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapis  nie dotyczy dodatkowych szkoleń. 

ust. 3 pkt 9, 11-14, – do usunięcia, nie mają zastosowania do przedmiotu umowy 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapisy nie dotyczą dostawy autoklawu.
ust. 6: prosimy o wykreślenie zapisu „wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami” jako nieprecyzyjnego lub przedstawienie wykazu dokumentów do załączenia 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy dokumentów wymienionych w SWZ wraz z załącznikiem i zgodnie z odpowiedziami (dokumenty niezbędne do odbioru przez UDT).

par. 9 
Prosimy o usunięcie w całości – realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga udziału podwykonawców. 
Odp. Zamawiający wskazuje, że § 9 nie nakłada na Wykonawcę obowiązku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców. Jest to uprawnienie. Wykonawca może wykonać Przedmiot umowy siłami własnymi. 

par. 10 
ust. 1 pkt 1 -3: Prosimy o zmianę zapisu na standardowo stosowany w umowach o udzielenie zamówienia publicznego: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Odp. Zamawiający wskazuje, że postanowienia § 10 odnoszą się do okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy. Kwestię odstąpienia reguluje § 11 ust. 5 projektowanych postanowień umownych.

b) nie zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym w ….. . 
ust. 3 pkt 1: prosimy o wyjaśnienie o jakie uprawnienia chodzi lub usunięcie w całości. Zapis jest niejasny a może skutkować „natychmiastowym rozwiązaniem umowy”. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia że chodzi o autoryzację serwisu

ust. 3 pkt 2: prosimy o wyjaśnienie co konkretnie Zamawiający rozumie przez „trzykrotne stwierdzenie nienależytego wykonania umowy” w odniesieniu do przedmiotu zamówienia? 
Odp. Zamawiający wskazuje, że chodzi o trzykrotne niezrealizowanie ciążących na Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, np. nieprzeprowadzenie szkolenia, nieprzystąpienie do naprawy w wyznaczonym terminie.

par. 11 
ust.2 pkt 1: prosimy o dodanie: „o ile zwłoka wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 
Odp. Zamawiający wskazuje, że zwłoka już w swojej istocie wskazuje na przyczyny leżące po stronie Wykonawcy. 

ust. 2 pkt 3: prosimy o dodanie „z zastrzeżeniem par. 7 ust. 6”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę zaproponowaną modyfikację.

ust. 2 pkt 6-8: Prosimy o usunięcie, sankcje takie nie są praktykowane przy dostawach urządzeń laboratoryjnych. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych postanowieniach umownych.
ust. 4: prosimy o zmianę wysokości maksymalnej kary umownej na nie więcej niż 15%, co jest standardowo przyjęte przy dostawach urządzeń laboratoryjnych 

Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

ust. 5 pkt 5: zapis nie ma zastosowania do przedmiotu umowy, prosimy o usunięcie: Zamawiający nie posiada udokumentowanej wiedzy na temat instalacji autoklawów i nie jest uprawniony do przedstawiania wskazań w tym zakresie. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 11 ust. 5 pkt 5) projektowanych postanowień umownych.

ust. 5 pkt 6: zapis nie ma zastosowania do przedmiotu umowy, prosimy o usunięcie. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 11 ust. 5 pkt 6) projektowanych postanowień umownych.

ust. 7: prosimy o usunięcie – zapis nie ma zastosowania do przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 11 ust. 7 projektowanych postanowień umownych.

2) Określenie terminu realizacji w tygodniach od dnia podpisania umowy bez wskazywania konkretnej daty. 
Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu autoklaw o parametrach wymaganych ale w czasie nie krótszym niż 10-12 tygodni od daty zamówienia urządzenia u producenta. Zamówienie możemy złożyć po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Nie jesteśmy w stanie skrócić terminu realizacji tego typu zamówienia, zwłaszcza w nadchodzącym okresie świąteczno-noworocznym i okresie ferii zimowych gdy działalność producentów sprzętu laboratoryjnego jest okresowo wstrzymywana i ograniczona. Określanie daty realizacji przy tak częstych zmianach terminu składania ofert i tak przedłużającym się postępowaniu uniemożliwia nam dostarczenie autoklawu w terminie określonym w SIWZ 22.12.2023 ani również we wnioskowanym wcześniej w pytaniach terminie 31.01.2024. Realny termin dostawy autoklawu przy zamówieniu w najbliższych tygodniach to marzec 2024. 

Odp. Zamawiający zmieni termin dostawy na: dostawa do 90 dni od daty podpisania umowy 
3) Zaakceptowanie urządzenia z drukarką umożliwiającą uzyskanie trwałych wydruków tuszem bez konieczności stosowania papieru termicznego prezentującej na wydrukach: numer zarejestrowanego cyklu, datę i godzinę rozpoczęcia cyklu, zadane parametry oraz informację o prawidłowym przebiegu cyklu lub zaistniałych błędach. 
W związku ze technicznymi zmianami jakie zaszły w produktach oferowanych przez naszego dostawcę nie możemy obecnie zaoferować autoklawu z drukarką, która dokumentuje ciśnienie i temperaturę z zapisem co 20 sekund przez cały czas trwania cyklu, uzyskaną letalność F0 w fazie nagrzewania, uzyskaną letalność F0 w fazie sterylizacji, całkowitą letalność zakumulowana w trakcie cyklu. Dane te mogą być pozyskane w formie pliku .pdf, który można pobrać z urządzenia poprzez pamięć usb.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

I. Wykreśla z SWZ pkt. V w całości i w to miejsce wprowadza się pkt. V w nowym brzmieniu:

„V. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia – licząc od dnia podpisania umowy - w ciągu maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji.”
II. Wykreśla z SWZ pkt. XII ppkt. 1 w całości i w to miejsce wprowadza się pkt. XII ppkt. 1 w nowym brzmieniu:

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (do 28.12.2023 r.), liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.”

III. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do 29-11-2023 r. do godz. 09.00,

- otwarcie ofert: 29-11-2023 r. o godz. 09.05
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
IV. Wykreśla z SWZ w całości rozdział II (Projektowane postanowienia umowy) i w to miejsce wprowadza rozdział II (Projektowane postanowienia umowy) w nowym brzmieniu.

Ww rozdział stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

  Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała): 

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086

