
DZD UM w Elblągu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr
401191N-ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych"

Umowa Nr DZD/ID-., ../2018

zawarta w Elblągu, dnia 2018 r. pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Łączności 1, reprezentowaną przez
Witolda Wróblewskiego Prezydenta Miasta Elbląga, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,
NIP: 578-305-14-46 REGON 170747715

zamieszkałym ul , , prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą z siedzibą w przy ul
NIP: REGON:

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§1
Zakres umowy

1. W wyniku postępowania nr Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
usługę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn,:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr
401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych"

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w formie
projektu budowlanego/wykonawczego w zakresie:

• wykonania nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Wyżynnej na odcinku o
nawierzchni gruntowej długości około 105 metrów wraz z budową chodnika od zjazdu do Zespołu
Szkół nr 2 do drogi położonej na działce nr 386/19 obr. 18,

• remontu nawierzchni z trylinki na odcinku długości około 150 metrów poprzez wykonanie
nakładki z mieszanki mineralno asfaltowej od ulicy Jasnej do zjazdu do Zespołu Szkół nr 2,

• przebudowy zjazdów,
• budowy miejsc postojowych,
• utwardzenia poboczy,
• wycinki krzewów,
• wykonania odwodnienia drogi - budowa wpustów deszczowych z przykanalikami.

Przedmiotowe odcinki drogi gminnej 401191N objęte zakresem przedsięwzięcia zlokalizowane są na
działkach nr 386/19, 386/29, 387/1, 387/4, 391/2, 603 w obrębie 18., Dokumentację należy wykonać w formie
umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskanie przyjęcia zgłoszenia robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. Dokumentację projektową należy wykonać w sposób
umożliwiający etapowanie robót budowlanych, tj. etap pierwszy: wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz
remont istniejącego odcinka z trylinki wraz z przebudową zjazdów, utwardzeniem poboczy, wycinką krzewów,
etap drugi: budowa miejsc postojowych i chodnika. Projekt wykonać odrębnie dla etapu pierwszego i dla obu
etapów (pierwszego i drugiego łącznie).
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3. Na zakres prac objętych niniejszą umową składa się:

1) Pozyskanie aktualnej mapy z uzbrojeniem terenu tj. podkładu geodezyjnego w zakresie niezbędnym do
opracowania dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz jego weryfikacja i
uszczegółowienie poprzez przeprowadzenie pomiarów wysokościowych i domiarów w zakresie
niezbędnym do prawidłowego opisu przedmiotu i zakresu robót.

2) Opracowanie i sporządzenie następujących elementów dokumentacji projektowej odrębnie dla etapu
pierwszego i dla obu etapów (pierwszego i drugiego łącznie):

1. Projektu budowlanego/wykonawczego na podstawie aktualnej i zweryfikowanej mapie sytuacyjno
wysokościowej z uzbrojeniem terenu,

2. Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

3. Przedmiaru robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne elementy (jedno
wspólne opracowanie) oraz wykonaniem na jego podstawie wzoru kosztorysu ofertowego wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztów elementów robót.

4. Kosztorysu inwestorskiego w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne elementy
wraz ze zbiorczym zestawieniem odpowiadającym pozycjom przedmiarowym,

Powyższe opracowania należy wykonać w wersjach i ilościach określonych w § 5 ust. 1.

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót dla
zakresu objętego dokumentacją projektową,

4) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych w zakresie zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane.

5) Uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, w szczególności
poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji
projektowej w terminie określonym przez Zamawiającego.

6) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o projekty będące
przedmiotem umowy w zakresie: określonym zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, zarządzanie
czynnościami odbiorowymi i dokonanie odbioru technicznego zadania, prowadzenie rozliczeń
bieżących oraz końcowe rozliczenie finansowe inwestycji w ciągu 14 dni od protokolarnego odbioru
zadania, przygotowanie rozliczenia środków trwałych.

7) Uzyskanie od wykonawcy robót oraz sprawdzenie i zatwierdzenie przygotowanego przez uprawnionego
geodetę, liniowego pomiaru powykonawczego drogi z zaznaczeniem kilometrażu oraz działek
ewidencyjnych, na których wykonano prace wraz ze wskazaniem i pomiarem geodezyjnym
wykonanych elementów.

8) Obsługa okresu gwarancyjnego w tym organizowanie przeglądów gwarancyjnych minimum jeden raz w
roku oraz przeglądu ostatecznego bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.

4. Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, tj. m.in.:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Ustawąz dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

3) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno
- użytkowym,

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drodze,

6) Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

7) Pozostałymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania przyjęcia zgłoszenia robót
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zakres objęty dokumentacją projektową powinien być zlokalizowany w granicach istniejącego pasa
drogowego. Zadaniem projektanta jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań w zakresie odnowy i
poprawy stanu technicznego elementów drogi zapewniających dostosowanie jej do parametrów drogi
klasy L oraz zapewnienie nośności jezdni do min. 8 t/oś. Rozwiązania powinny zapewniać optymalizację
inwestycji pod względem ekonomicznym poprzez m.in. ograniczenie do minimum zmian w istniejącej
geometrii drogi i z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy drogi oraz wykorzystaniem
istniejącej kanalizacji deszczowej, do której należy zaprojektować podłączenie nowych wpustów
deszczowych.

6. Projekty wykonawczy musi zawierać w szczególności mapę zbiorczą projektowanych elementów, rysunki
z zakresem i lokalizacją robót, szkice, szczegółowe przekroje, spadki oraz inne elementy w stopniu
szczegółowości jednoznacznie określającym zakres i rodzaj robót budowlanych,

7. Projekty wykonawczy musi zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o wytyczne
ich sporządzenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

9. Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

10. Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności między rozwiązaniami zawartymi w projekcie, a częścią
kosztorysową. Projekt musi być spójny i skoordynowany we wszystkich elementach jak również zawierać
optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Część kosztorysowa po jej wykonaniu
musi być sprawdzona i zatwierdzona przez Wykonawcę.

11. Zastosowane w dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, rozwiązania i przyjęte materiały,
muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej
oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się
uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji.
W celu właściwego opisu przedmiotu zamówienia - projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy
charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne cechy dla projektanta.
Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym-handlowym, typem, marką, patentem
pochodzenia, nazwą producenta itp.

12. Wszystkie elementy dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 ust, 3 pkt. 2 podlegają uzgodnieniu
przez Zamawiającego.
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13, Zamawiający informuje, że w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przeprowadzi postępowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: druga
połowa 2018 r. Zakładany okres gwarancji za roboty budowlane: do 60 miesięcy od podpisania protokołu
odbioru robót.

§2
Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, w
wysokości:

kwota brutto: zł

słownie brutto: zł i 00/100

kwota netto: zł + podatek VAT 23 % zł

na którą składa się:
1} Pozyskanie aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej z uzbrojeniem terenu oraz jej weryfikacja

zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1), za kwotę netto ..zł
Wynagrodzenie netto za ten zakres przedmiotu umowy nie może stanowić wartości większej niż
15% netto za wykonanie caiego przedmiotu umowy określonego w ust.1

2) Opracowanie dla dwóch etapów Projektu budowlanego/wykonawczego, SST, Przedmiaru robót,
Kosztorysu Ofertowego i Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2), za kwotę netto

zł
3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami - dla obu etapów zgodnie z § 1 ust. 3

pkt 6), za kwotę netto zł
Wynagrodzenie netto za ten zakres przedmiotu umowy nie może stanowić wartości większej niż 40
% i nie mniejszej niż 20 % netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w ust.1.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy
określonego w §1 ust.3, w tym między innymi: zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji umowy,
zorganizowania i wyposażenia biura, koszty bieżące działania oraz koszty jednorazowe, w tym
ubezpieczenie skutków działalności Wykonawcy, a także koszty pełnienia nadzoru autorskiego, nadzoru
inwestorskiego oraz zobowiązań wynikających z obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 5 (Obowiązki
Wykonawcy).

§3
Terminy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 3.:
1) Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej z uzbrojeniem terenu i jej weryfikacja zgodnie

z § 1 ust. 3 pkt 1) - do 30 dni od daty podpisania umowy.
2) Opracowanie Projektu budowlanego/wykonawczego, SST, Przedmiaru, Kosztorysu Ofertowego i

Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z § 1 ust 3 pkt 2) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych umożliwiających ich realizację na podstawie
tego Projektu - do dnia 29.06.2018 r.

3) Pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 4) - w trakcie realizacji robót,
wykonywanych na podstawie projektu, wchodzącego w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
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4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami, o którym mowa w § 1 ust.3 pkt. 6) -
w trakcie realizacji robót, wykonywanych na podstawie projektu, wchodzącego w zakres
przedmiotu niniejszej umowy tj. w terminie do 4 miesięcy od przekazania terenu budowy wykonawcy
zaprojektowanych robót.

5) Końcowe rozliczenie inwestycji i przygotowanie rozliczenia środków trwałych: do 14 dni od daty
podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

6) Obsługa okresu gwarancyjnego: od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót do 60
miesięcy.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

1. Bieżącego konsultowania i uzgadniania z Wykonawcą przedstawionych przez niego założeń i rozwiązań z
zakresu objętego przedmiotem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia
przedstawionych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, jeżeli nie będą one spełniały jego wymagań i
warunków niniejszej umowy. Wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do skorygowania przedstawionych
założeń do rozwiązań projektowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wydawania opinii do przedstawionego do zaakceptowania zakresu objętego projektem dla układu
drogowego i uzbrojenia podziemnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych
przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, jeżeli nie będą one spełniały jego wymagań i warunków
niniejszej umowy. Wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do skorygowania przedstawionych rozwiązań
projektowych - bez oddzielnego wynagrodzenia,

3. Dokonania protokolarnego odbioru opracowań, będących przedmiotem umowy.

4. Zawiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach w opracowaniach oraz wyznaczenia terminu ich
usunięcia, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotowych
opracowań przy jego odbiorze.

5. Zapłata należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§5
Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszą umową, w tym m.in;

1. Dostarczenia opracowań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w ilościach:

1) Projekty budowlane/wykonawcze - etap pierwszy - 4 kpi. w wersji papierowej,.

2) Projekty budowlane/wykonawcze - etap drugi - 4 kpi. w wersji papierowej,

3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - etap pierwszy
- 3 kpi. w wersji papierowej,

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - etap drugi
- 3 kpi. w wersji papierowej,

5) Przedmiar robót - etap pierwszy - 3 kpi. w wersji papierowej,

6) Przedmiar robót - etap drugi - 3 kpi. w wersji papierowej,

7) Kosztorys ofertowy - etap pierwszy - 2 kpi. w wersji papierowej,

8) Kosztorys ofertowy - etap drugi - 2 kpi. w wersji papierowej,
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9) Kosztorys inwestorski - etap pierwszy - 2 kpi. w wersji papierowej,

10) Kosztorys inwestorski - etap drugi - 2 kpi. w wersji papierowej,

11) Komplety dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami w opracowaniu elektronicznym na płytach CD
lub DVD lub na innych nośnikach (pendrive):

• rysunki w formacie *.dwg oraz tekst w formacie *.doc, przedmiary, kosztorysy w formacie *.xls
(wersja edytowalna) -1 egz.

• komplet dokumentacji w formacie *.pdf (wersja nieedytowalna) -1 egz.

Zawartość plików projektów budowlano/wykonawczych, SST, kosztorysów i przedmiarów w
formacie *.pdf musi ściśle odpowiadać wersji papierowej dokumentacji i przedmiarów co do
treści i kolejności stron, tj. musi zawierać wszystkie strony m.in. stronę tytułową, opis techniczny,
warunki techniczne wydane przez firmy branżowe, uzgodnienia oraz rysunki z szczegółowością
pozwalającą je odczytać, z zachowaniem oryginalnych kolorów z podpisami projektantów.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym
wynagrodzeniem stanowiącym wyłącznie koszt wydruku i papieru.

2. Konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych w dokumentacji projektowej
rozwiązań w tym m.in. szczegółowego zakresu robót, parametrów technicznych i konstrukcyjnych, rodzaju
materiału projektowanych elementów drogi, opisu technologii. Wszelkie akceptacje Zamawiającego nie
zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności, niezgodności z
obowiązującymi przepisami i niestosowania się do zapisów umowy.

3. Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich elementów przedmiotu umowy wraz z załączonym
spisem poszczególnych opracowań i teczek/walizek w trwałym opakowaniu z opisaną zawartością, w jego
siedzibie oraz oświadczeniem, że dostarczone opracowania są wykonane zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

4. Usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad opracowań w wyznaczonym przez niego terminie. Jeśli
Zamawiający otrzyma wadliwą dokumentację, ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

5. W przypadku pytań wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na realizację robót na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania
usunięcia wad oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji
projektowej w terminach nie dłuższych niż 2 dni robocze od ich zgłoszenia/przekazania Wykonawcy.
Przedłużające się odpowiedzi Wykonawcy mogą skutkować przedłużeniem się procedury przetargowej z
winy Wykonawcy za co Zamawiający przewiduje kary umowne określone w § 8 ust. 1 pkt 5.

6. Wykonawca na etapie projektowania musi dokonać niezbędnych geodezyjnych pomiarów wysokościowych
i domiarów w celu weryfikacji stanu istniejącego i prawidłowego zaprojektowania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z art. 20 ust 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo
budowlane określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 - 3a oraz art. 20 ust 2 i ust 4.

9. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w radach budowy,
spotkaniach roboczych i naradach dotyczących rozwiązań projektowych.

10. W przypadku wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca w ramach nadzoru
autorskiego będzie potwierdzał konieczność wystąpienia takich robót oraz opiniował i oceniał złożony przez
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wykonawcę robót budowlanych realizującego inwestycję protokół wykonania tych robót. Forma oceny
materiałów przekazanych przez Wykonawcę oraz sposób postępowania Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedkładać Zamawiającemu zaopiniowany
protokół wykonania robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych w terminie nie później niż 5 dni
robocze od daty złożenia go przez wykonawcę robót.

11. Wykonawca sprawdzi poprawność ofert wraz z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez wykonawców w
przetargu na roboty budowlane i po akceptacji przez Zamawiającego dokona pisemnych poprawek
omyłek/braków w ofertach i kosztorysach ofertowych,

12. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodnym z art. 25 ustawy
Prawo Budowlane nad realizowanymi robotami w oparciu o opracowania będące przedmiotem umowy,
organizowanie w trakcie robót rad budowy z wykonawcą robót i przy udziale Zamawiającego, a także do
rozliczenia inwestycji i obsługi okresu gwarancyjnego robót budowlanych.

13. Wykonawca musi dysponować inspektorem nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji zadania,
wykonywanych na podstawie projektów, wchodzących w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia
wskazanego w § 1 posiadających wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót.

14. Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje kompletny wniosek do właściwego organu o przyjęcie
zgłoszenia robót objętych dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy (lub wniosek pozwolenia na
budowę), po zatwierdzeniu przez Zamawiającego złoży do właściwego organu i uzyska w jego imieniu
przyjęcie zgłoszenia tych robót (lub decyzję pozwolenia na budowę).

15. Sporządzenie niezbędnych Zamawiającemu sprawozdań i rozliczeń w trakcie i po wykonaniu zadania.

16. Wykonawca uzgodni z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdzi ją i zatwierdzi w
porozumieniu z Zamawiającym.

17. Sprawdzenie i zatwierdzenie do zapłaty faktury końcowej, przedłożonej przez wykonawcę robót, dokonanie
rozliczenia końcowego zadania, w tym przygotowanie przekazania środków trwałych (w sposób uzgodniony
z Zamawiającym) z rozbiciem na poszczególne elementy.

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wykonawcy robót niezbędnych dokumentów (oraz
przekazanie swojej opinii) w sprawie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dotyczących Podwykonawców. Powyższy zakres określony zostanie w umowie z wykonawcą robót
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do m.in.:

1) Uzyskania od wykonawcy robót przedłożenia projektu umowy z podwykonawcami.

2) Przekazania Zamawiającemu opinii do projektu umowy o podwykonawstwo pod kątem obowiązków
Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3) Uzyskania przekazania od wykonawcy robót poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi. Umowa ta
powinna zawierać uwagi Wykonawcy i Zamawiającego wniesione na etapie projektu tej umowy.

4) Przygotowania opinii o bezpośrednią (przez Zamawiającego) zapłatę wymaganego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy zaakceptowanej umowie o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę robót, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

5) Przygotowania wniosków i opinii w celu naliczenia kar umownych zgodnie z odrębną umową podpisaną
z wykonawcą robót budowlanych.
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§ 6
Prawa autorskie

Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji określonych w ustawie z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zależnego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 zwanego dalej dziełem, bez dodatkowych opłat. Przeniesienie autorskich praw
majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w całości lub części, w celu realizacji osobiście lub za
pośrednictwem osób trzecich, innych opracowań materiałów;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego dzieła - prawo do wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dzieła - prawo do wprowadzania do obrotu,
użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy dzieła i jego części;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu - udostępnianie dzieła oraz tworzenie na podstawie dzieła
nowych opracowań, prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dzieła w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań dzieła, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych
składających się na dzieło, a także wykorzystywania opracowań w postaci przeróbek, i/lub
fragmentyzacji nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być zmiana indywidualnego
charakteru dzieła,

6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowej,

7) wypożyczania egzemplarzy całości lub części dzieła.

2. Przeniesienie praw autorskich następuje w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym
przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz
Wykonawcy zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka się dochodzenia
swoich majątkowych praw autorskich, objętych niniejszą umową.

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dzieła, w szczególności
we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym w
szczególności wykorzystanie dzieła w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalności formy i treści dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§ 7
Płatności

Płatności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będą dokonywane w następujący sposób:
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1. Wykonawca może wystawić fakturę częściową po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu
zweryfikowanej przez uprawnionego geodetę mapy sytuacyjno - wysokościowej z uzbrojeniem zgodnie z
§1 ust.3 pkt. 1) - do wysokości wynagrodzenia netto za ten element przedmiotu umowy określonego w §2
ust.1 pkt. 1

2. Wykonawca może wystawić fakturę częściową po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia
na budowę lub pisemnego braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych - do wysokości sumy
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1 pkt. 1 i 2

3. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po dokonaniu odbioru końcowego zrealizowanego zakresu
robót i rozliczeniu inwestycji tj. przekazaniu Zamawiającemu rozliczenia środków trwałych powstałych po
zrealizowaniu zadania - do wysokości wynagrodzenia netto, o który mowa w §2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury VAT do
Zamawiającego,

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

Faktury będą wystawiona na:

Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 8
Kary

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie
kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej z uzbrojeniem terenu opisanej w § 1 ust. 3 pkt 1)
zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 pkt 1), Zamawiający może naliczyć kary w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy,

2) Opracowanie Projektów budowlanego/wykonawczego, SST, Przedmiarów robót, Kosztorysów
ofertowych i Kosztorysów Inwestorskich opisanego w § 1 ust. 3 pkt 2) zgodnie z terminem określonym
w § 3 ust. 1 pkt 2), Zamawiający może naliczyć kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy,

3) Opóźnieniu Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający może naliczyć kary w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

4) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy,

5) Opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi, o których mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 1 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na
udzielenie odpowiedzi.

6) opóźniania Wykonawcy w zakresie końcowego rozliczenia inwestycji i przykazania Zamawiającemu
rozliczenia środków trwałych w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego w §3 ust, 1 pkt. 5).
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2. Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącanie naliczonych mu przez Zamawiającego kar umownych z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.

3. Kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy,

4. W razie opóźnienia w zapłacie swoich należności strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych
za czas opóźnienia.

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody poniesione przez Zamawiającego, może on dochodzić
odszkodowania w pełnej wysokości.

6. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy
na okres 60 m-cy. Termin rozpoczęcia okresu gwarancyjnego liczy się od daty protokolarnego odbioru
przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ.

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w
przepisach Kodeksu cywilnego.

§10
Postanowienia szczegółowe

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
opracowań, których zakres obejmuje niniejsza umowa.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku gdy z powodu występowania w
dokumentacji projektowej opisów zastosowanych produktów, materiałów i przedmiotów niezgodnie z
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiającemu zostaną wymierzone korekty finansowe
za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych

3. W przypadkach gdy na etapie postępowań przetargowych dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych
dla zakresu objętego dokumentacjami projektowymi, o których mowa w §1 ust. 3 przeprowadzone zostaną
postępowania odwoławcze, a wynikną one z przyczyn wadliwych opracowań lub niepełnych lub wadliwych
wyjaśnień i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami
powszechnymi poniesie Wykonawca.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części bez odszkodowania dla
Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

5. Strony ustalają, że zmian w niniejszej umowie można dokonać w przypadku wystąpienia n/w okoliczności:

1) Konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. niezbędnych do prawidłowego
wykonania elementów przedmiotu umowy, których wykonania nie można było przewidzieć w momencie
zawarcia umowy.

2) Konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu, określonych w § 3 z
powodu:

- działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;
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- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a
które mogą przyczynić się do niewykonania elementów przedmiotu umowy w terminach
określonych w umowie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie
ustawowych terminów wydawania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub wydłużenie
procedur z tym związanych przez właściwe organy lub instytucje lub w przypadku zmian w
obowiązujących przepisach prawnych mogących mieć istotny wpływ na terminy realizacji
elementów przedmiotu umowy.

3) Zmiany podstawowych przepisów prawnych obowiązujących i niezbędnych dla sporządzenia
przedmiotu niniejszej umowy dotyczących zmian terminów uzyskania decyzji, wydawania opinii i
postanowień przez właściwe organy oraz wymagań dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego.

4) Zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.

5) Likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy.

6) W przypadkach zmiany stawki podatku od towarów i usług.

7) Ograniczenia zakresu zamówienia wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego.

§11
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

4. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez
zgody obu Stron.

5. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

6. Przeniesienie wierzytelności i przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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