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Zatqcznik nr 8 do SWZ CUW.PK.343.14.2024
Umowa nr WAI.U. .2024 (projektowane postanowienia umowy)

zawarta w dniu .2024r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski

2. Andrzej Lewandowski — Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jézefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajgcym

................................................................................................... , prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza, jako
................................................................. , 2 5iedziba: weeeeeieiiininneeeeenennnns, NIP: it REGON: i,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci:

81
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego CUW.PK.343. .2024 prowa-
dzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien pu-
blicznych (tj. Dz.U.2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zada-
nie pod nazwgy: Przebudowa i remont budynkéw warsztatéow szkolnych w ramach utworzenia i wsparcia funk-
cjonowania Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu meblarskiego w Zespole Szkét im. M.
Rataja w Reszlu.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje:
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane obejmujgce przebudowe i remont budynkéw warsztatow szkol-
nych w celu utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu
meblarskiego w Zespole Szkét im. M. Rataja w Reszlu, zgodnie z projektem budowlanym pn.: ,,Przebudowa i re-
mont budynkéw warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia branzowego cen-
trum umiejetnosci w dziedzinie przemystu meblarskiego” wykonanym przez mgr inz. Marcina Dobrzynskiego, 12-
200 Pisz, ul. Mikotaja Reja 52
Na zakres tych robot sktada sie w szczegdlnosci:

1) roboty rozbiérkowe i demontazowe,

2) wykonanie robdt ziemnych oraz fundamentu na ptycie,

3) wykonanie nowych $cian i elementdw konstrukcyjnych,

4) roboty konstrukcyjne, pokrywcze i izolacyjne dachu,

5) wykonanie nowych obrdbek blacharskich i orynnowania dachu,

6) termomodernizacja strychu oraz czesci przestrzeni stropodachu z ptyt izolacyjnych PIR,

7) remont istniejgcych kanatéw kominowych wraz z montazem w czesSci turbowentow i kratek wentylacyjnych,

8) wykonanie zabudowy przegrdd zewnetrznych Scian istniejgcej przylegtej zadaszonej wiaty,

9) roboty izolacyjne i elewacyjne $cian zewnetrznych i ich fundamentow,

10) przebudowa i wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

11) przebudowa istniejgcych pomieszczen wewnatrz budynku,

12) roboty tynkarskie, malarskie i posadzkowe wewnetrzne,

13) roboty wykonczeniowe i modernizacyjne scian i sufitow,

14) wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzgdowaniem, wykonanie instalacji teletechnicznej

i alarmowej,

15) wymiana wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.w.u. i c.0. wraz z dostawg i montazem armatury sanitarne;j,

16) roboty instalacyjne instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

17) roboty instalacyjne instalacji odpylania trocin oraz instalacji pneumatycznej,
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18) przebudowa istniejacej instalacji hydrantowej,

19) montaz instalacji fotowoltaicznej na czesci dachu,

20) przebudowa schoddéw zewnetrznych do wejscia gtéwnego wraz z wykonaniem nowych zadaszen systemo-
wych nad wszystkimi wejsciami do budynku,

21) wykonanie zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do budynku wraz z dojsciem,

22) dostawa i montaz wewnetrznej przy schodowej platformy dla oséb niepetnosprawnych sterowanej elek-
trycznie,

23) wykonanie opasek zewnetrznych, dojazdéw i dojs¢ do budynku oraz miejsc postojowych z kostki betonowej,

24) zagospodarowania terenu, przebudowa istniejgcego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi oraz remont
murkow oporowych,

25) uporzgdkowanie terenu,

26) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

27) montaz tablic informacyjnych o wymiarach 180x120 - szt. 1

Informacje dodatkowe:

Szczegodty materiatowe dotyczgce rodzaju i parametréw zastosowanych materiatéw sg zawarte w ww. projekcie
budowlanym oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét.

2.

N

Umowe nalezy czytac i realizowac zgodnie z postanowieniami nastepujgcych dokumentow:

2.1 Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia - SWZ.

2.2 Wzorem Karty Gwarancyjnej

2.3 Dokumentacjg projektowa, w tym decyzje administracyjne, warunki i uzgodnienia.

2.4 Ofertg Wykonawcy z dnia ......cccceevveeeee ;

2.5 Zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy;

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust.2 pkt 2.1-2.5 w stosun-
ku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w Umo-
wie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddaé procesom unieszkodliwienia - na
koszt wtasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca jest posiada-
czem odpadow.

Wykonawca realizujgc zamdwienie zapewni zgodnos$¢ z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jedn. Dz.U. z 2022
r. poz. 2240).

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamowienia i nie wnosi do niego zadnych uwag i
przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow oszacowania wartosci zamdwienia obcigzajg Wykonawce zamdwienia.
Zadanie jest realizowane ze wsparciem srodkéw z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci w
ramach ,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branzowych centréw umiejetnosci (BCU), realizujgcych
koncepcje centréw doskonatosci zawodowej (CoVEs)”.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Niezwtocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje projektowa.
Wykonawca wyznacza osobe do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajacym w zakre-
sie wykonywania niniejszej umowy (email: , tel. ).
Strony ustalaja, ze przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi na jego wniosek po przedstawieniu do ak-
ceptacji Zamawiajgcego osoby kierownika budowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wy-
konawca zgtosi na pismie do akceptacji Zamawiajgcego osobe kierownika budowy i z chwilg jej akceptacji oraz
ztozenia przez niego w dzienniku budowy podpisu potwierdzajgcego przyjecie powierzonej funkcji i przedtoze-
nia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii posiadanych uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa, nastgpi przekazanie placu budowy. Kierow-
nik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajg-
cego lub Inspektora Nadzoru oraz we wszystkich odbiorach. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia
ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego zwanych w dalszej czesci umowy Inspektorami
Nadzoru, ktérych personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu:
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1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robo6t wczesniej uzgodniony z Zamawiajacym,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajgcego szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw budowlanych i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz
polise OC lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia — potwierdzone doku-
mentem optacenia ostatniej sktadki za okres czasu obejmujacy realizacje przedmiotu niniejszej umo-
wy.

3) dziennik budowy do zarejestrowania.

4) do wgladu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego robdt w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia tj. od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy lub ztozenia oswiadczenia na
pismie przez kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét i gotowosci do odbioru. Oswiadczenie kie-
rownika budowy Wykonawca dotacza do zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego robét.
Przed zgtoszeniem odbioru koricowego robdét Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich préb, spraw-
dzen i pomiaréw niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu i koniecznych do oceny
prawidtowego wykonania robét. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu doku-
menty niezbedne do oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. dziennik budowy i operat kolau-
dacyjny zawierajacy m.in. powykonawcze pomiary geodezyjne (w tym operat z tyczenia), elektryczne, instruk-
cje obstugi urzadzen i wykonanych systemow, atesty jakoSciowe, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbio-
ru kofcowego robdt i zakoriczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dni od dnia przystgpienia do odbioru kon-
cowego.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po dokonaniu odbioru korncowego przedmiotu
umowy przez osoby wchodzgce w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, potwierdzo-
nym podpisami pod protokotem odbioru koricowego robdt. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usu-
nie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robdét wad, Komisja sporzadzi notatke z przeprowa-
dzonych czynnosci odbioru koricowego robdt, w ktdérej wskaze Wykonawcy wady do usuniecia oraz wyznaczy
termin na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wskazanych wad Komisja przerywa odbidr koncowy robaét.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystgpi do czynno-
$ci odbioru koncowego robét i dokona odbioru koncowego robét lub odmoéwi odbioru. W przypadku odmowy
odbioru koncowego robdt Komisja w Protokole odbioru koncowego robdét wskazuje przyczyne odmowy odbio-
ru.
Odbiory czesciowe robét zanikajgcych lub zakrytych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru na kazde
wezwanie kierownika budowy - jesli bedzie wymagaé tego postep robdt - w terminie trzech_dni od wystoso-
wania wezwania drogg.: e-mailowg lub SMS-em. W przypadku zaniechania wezwania, o ktérym mowa w zda-
niu poprzednim wszelkie ewentualne koszty zwigzane z odbiorem tych robot, jak np. koszty odkrywek, odby-
wac sie bedg na koszt Wykonawcy.
Jezeli wady stwierdzone podczas odbioru czesciowego/koricowego nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy
wedtug swojego wyboru:

1) moze odebraé przedmiot umowy, jezeli wady nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowied-

nio obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty zakorczenia
okresu gwarancyjnego.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy nalezycie, w tym nie usunie wad, o ktérych mowa w ust.
11 i 12 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uczyni to nienalezycie, to Zamawiajacy moze zlecié
wykonanie umowy w catosci lub czesci lub usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane wedfug wyboru Zamawiajgcego, a w tym z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub biezgcych ptatnosci.
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18. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upo-
waznienia sgdowego, do powierzenia wykonania umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowa-
nia uzupetniajgcego.

§4
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSI: wccceveeseiusansanes zt netto plus na-
lezny podatek VAT (23%) W KWOCIE .cceceeveeresesensennns zZt tj. razem: .. zt brutto (stownie:

2. Zadanie jest przedmiotem dofinansowania ze srodkow Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci
w ramach ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branzowych centréw umiejetnosci (BCU), realizujgcych
koncepcje centrow doskonatosci zawodowej (CoVEs)”.

3. Okredlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robo6t wykonanych w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wy-
konania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci
przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1i 2
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac sie fakturami czesciowymi oraz fakturg koncows.

W tredci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze:

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

5. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robét okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym — zatgczniku nr....do umowy. Faktura nie stanowi odbioru w sensie ja-
kosciowym, a stuzy jedynie do rozliczenia finansowego.

6. Faktura koricowa bedzie wystawiona po dokonaniu odbioru koicowego zadania przez Komisje Zamawiajace-
go. Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawione;j
faktury VAT Zamawiajgcemu wraz z zatgczonym protokotem odbioru kornicowego robét. Wartos¢ faktury kon-
cowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1.

7. Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wy-
stawionej faktury wraz z zatgczonym protokotem odbioru czesciowego robdt budowlanych potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 - z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, réwniez z faktury koficowe;j.

9. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy po-
dany na fakturze. Wskazany rachunek musi naleze¢ do Wykonawcy umowy i zosta¢ dla niego utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Rachunek musi figurowaé na tzw. , bia-
tej liscie podatnikdéw”. W przypadku, gdy warunki okreslone w zd. 2 i 3 nie zostang spetnione, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania ptatnosci do czasu spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w zd. 2 i 3, a Wyko-
nawcy nie przystuguja z tego tytutu odsetki ustawowe za opdznienie.

10. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym bedg wyszczegdl-
nione elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do
ktorego bedga zatgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajgce-
go fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonujg-
cego przelewu kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw/ dalszych Podwyko-
nawcéw,
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oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu ro-
bot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw zostaty uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zo-
bowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos¢ z orygina-
tem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do cza-
su wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zgdania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do
zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te
wymagalnosé.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 16 podwazajacych zasadnosé bezpo-
Sredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wy-
konawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwier-
dzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez od-
setek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wyna-
grodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaak-
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ceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bez-
posrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajgcej z niniejszej Umowy. W
przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo, a
cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

23. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego o uznaniu ptatnosci bezposredniej za uzasad-
niona.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych
polskich.

25. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonaw-
cy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zde-
ponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wyso-
kosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sa-
dowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca bezzwtocznie
dostarczy Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczgce zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnhietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

29. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo oswiadczenia Podwy-
konawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwyko-
nawstwo.

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych branzach, w tym w branzy konstrukcyj-
no-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz w innych niezbednych branzach, wynikajacych z wydanych decyzji
administracyjnych i uzgodnien;
3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy;
4) wspdtdziatanie z Wykonawca w toku realizacji Umowy;
5) przeprowadzenie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwaran-
cji;

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w tym wyznaczenie i skierowanie
kierownika budowy i kierownikéw robdt we wszystkich wymaganych branzach tj. w branzy konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz w innych niezbednych branzach, wynikajgcych z wydanych decyzji
administracyjnych i uzgodnien;

2) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jak dla robét budowlanych zwigzanych z budynkami uzy-
tecznosci publicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem funkcji, jakg spetnia istniejgcy budynek szkolno warszta-
towy. Prace wykonawcy nie mogg powodowa¢ istotnych utrudnien w funkcjonowaniu warsztatéw i tere-
néw przylegltych, w tym obowigzuje wygrodzenie przez Wykonawce placu budowy w celu zapewnienia wa-
runkéw bezpiecznego poruszania sie uczniéw w obrebie i w warsztatach szkolnych.

3) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
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zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy;
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje projektowg;

przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami Umowy i zatgcznikow do niej;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg budowlang, wie-
dza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa
nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace prace na terenie bu-
dowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejet-
nosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania
pracy przez te osoby oraz w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikdw Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwa-
rzajq zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;
koordynowanie prac podwykonawcéw;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia przedmiotu Umowy;
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontro-
lach lub wypadkach;
prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory roku, a jesli
wymaga tego technologia robét albo konieczno$é dotrzymania terminéw umownych - 7 dni w tygodniu, przez
cata dobe;

zapewnienie dojazdu do terenu robot lub sgsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy w jakikolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Plan BIOZ bedzie uwzgledniaé specyfike ro-
bét przy realizacji obiektu budowlanego, warunkdéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy, szczegé-
towego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw formal-
no-prawnych ujetych w zakresie prac;
uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawi-
dtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowa-
dzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty wynikajgce z tych obowigzkow. Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutéw uwaza sie za wliczone i objete
cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze roboét.

przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach, Wykonawca zobowigzany jest umoz-
liwi¢ wystawiajacym je wiadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robét. Ponadto Wykonawca powinien umozli-
wi¢ witasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, z tym zastrzezeniem, ze udziat
wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Umowy;

zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdéw lub innych
mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych nie
beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego po-
zwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie
nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ zorganizowanie odpo-
wiedniego nadzoru i srodkow bezpieczenstwa;

stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia nai z
terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nie-
typowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich ro-
bot w ten sposdb uszkodzonych na swéj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢
prawa wiascicieli poses;ji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikng¢ powodowania na nich jakich-
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kolwiek zaktdcen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ mate-
rialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy
budynkow sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia
czy szkody;

w zwigzku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, li-
nie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem ja-
kichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié¢ istniejace instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz wiasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania
robot;

20

-

¢) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych
urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszern Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru. Optaty za nadzory obce po-
nosi Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia przedmiotu umowy, w tym drég, rowéw od-
wadniajacych, wodociggéw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania
robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to ko-
nieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru;

e) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istnie-
jacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego za-
montowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nad-
zoru;

21) zapewnienie obstugi geodezyjnej robdt (jezeli dotyczy);

22) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia i odbioru robot ulegajacych zakry-
ciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminie do 3 dni od zgtoszenia;

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wy-
konania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robét w zakresie okreslonym postanowieniami
Umowy i zatgcznikéw do niej;

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji robét, w uzgod-
nionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usu-
niecia;

25) przygotowanie dokumentdéw i podjecie czynnosci niezbednych do zawarcia przez Zamawiajgcego umow przy-
taczeniowych i umow na dostawe energii elektrycznej, gazu, wody; aktualizacja warunkdéw (o ile dotyczy);

26) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym - uzgodnie-
nie nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy;

27) w zwigzku z prowadzeniem robét przy funkcjonujgcych obiektach w terenach przylegtych:

a) Wykonawca zobowiazuje sie prowadzi¢ roboty w sposéb niekolidujgcy z funkcjonujgcymi obiektami, tj. w
szczegdlnosci w taki sposdb, aby nie zaktdcac/ dezorganizowaé/ ogranicza¢/ wstrzymywac ich funkcjonowania;
b) Wykonawca zobowigzuje sie doktadnie zabezpieczyé wszystkie roboty oraz teren budowy, za$ roboty gto-
$ne tj. takie, ktore mogtyby ograniczaé/zaktécaé biezgce funkcjonowanie terenéw przylegtych Wykonawca zo-
bowigzuje sie prowadzi¢ do godziny 18:00, lub w dni wolne od pracy, z zastrzezeniem ograniczenia/ braku za-
ktécenia egzaminéw maturalnych i/lub zawodowych odbywajgcych sie w czesci warsztatéw, niepodlegajacej
przebudowie;

c) Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty w sposéb minimalizujgcy drgania i pyt a takze ma obowia-
zek na biezgco sprzatac teren robot;

28) Przygotowania kompletnej/ petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu lub do skutecznego zgtoszenia robot wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego uzy-
skania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub ostatecznego zgtoszenia zakornczenia bu-
dowy wraz z petnieniem roli petnomocnika/ koordynatora tej procedury (o ile dotyczy),
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uczestniczenie w naradach technicznych na budowie oraz w odbiorze cze$ciowym i/lub koricowym;
utrzymywanie terenu wykonywania robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym sktadowa-
nie i usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw po ich wykorzystaniu, zgodnie z zasa-
dami wynikajgcymi z przepiséw w tym dot. ochrony srodowiska.

zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkdéw socjalnych i innych wymaganych prawem warunkéw i $wiad-
czen dla swoich pracownikow.

oznakowanie miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz za-
bezpieczenie ruchu (w tym kierowanie ruchem). W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie reali-
zacji robot Wykonawca musi dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1101), ktérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dn. 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym — (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.), bedg mogli dawac sygnaty uczestnikom ruchu
lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca
przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego stosowne dokumenty potwierdzajagce wymagane przeszkolenie
pracownikéw Wykonawcy.

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem umowy i przekazanie go Za-
mawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

Zamawiajgcy moze wstrzymacé wykonanie robdt w nastepujacych przypadkach:

nierespektowania pisemnych polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego w zakresie
usuniecia wadliwie wykonanych/wykonywanych robét;

powstania zagrozenia bezpieczeristwa realizowanych robét i oséb trzecich;

prowadzenia robdt niezgodnie z STWiORB.

Kontynuacja robdt bedzie mozliwa po usunieciu przyczyn wstrzymania robdt, po pisemnym potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Wstrzymanie wykonania traktowane bedzie jako spowodowanie przerwy w realizacji robot z przy-
czyn zaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy moze zgdaé¢ zmiany na stanowisku Kierownika
Budowy i robot.

4.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego

w § 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentédw wymienionych w Umowie.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt polisy kontraktowej potwierdzajacej, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu umowy na czas
realizacji przedmiotu umowy na kwote nie mniejszg niz wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (OC)
uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych i
0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicz-
nych na okres obowigzywania niniejszej umowy.

3. Wykonawca potwierdzi objecie umowy ochrong kontraktowg i ochrong OC, o ktérych mowa w ust. 1i ust. 2,
dokumentami polisy lub innym dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia
sktadki ubezpieczenia. Wykonawca najpdzniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu kopie
tych dokumentow.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpie-
nia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) lit.

d.

§7

1. Strony postanawiajg, iz:

2.

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ___ m-cy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kornicowego robét. W stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktérej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzgdzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
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okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzagdzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Za
mawiajgcego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koricowego robét i konczy sie z
uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wtasny koszt w termi-
nie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dfuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszty.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, Zamawiajgcy be-
dzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usuniecia wad lub szkéd nimi spowodowanych
osobom trzecim, na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ztotych (stow-
nie: ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie:

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule 0 nieod-
woftalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zama-
wiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/ gwarancji nie zawiera
warunkow ograniczajgcych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytgczenie z zaspokojenia
kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z
gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Gwarancja/poreczenie obejmuje zaspokojenie naleznosci na rzecz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw. Tresé gwarancji podlega akceptacji Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigza-
ny do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja
lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i za-
kres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona/ zwolniona w termi-
nie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, wyno-
szgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona/zwolniona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos$¢ przedtu-
zenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wyko-
nawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

9. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, zabezpiecza wszelkie przypadki nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, z uwzglednieniem takze naleznosci Zamawiajgcego, wynikajacych z obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kar umownych na rzecz Zamawiajgcego, naleznosci Zamawiajgcego wynikajgcych z dokona-
nia bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, naleznosci Zamawiajg-
cego w zwigzku ze zleceniem wykonania zastepczego. Analogiczne zasady stosuje sie do zabezpieczenia, o kté-
rym mowa w ust. 6.

§9
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
o prace. Dotyczy to oséb wykonujgcych roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia, tj.: podstawowe
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czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamodwienia, kwalifikowanych jako pracownicy
fizyczni, z wytagczeniem osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art.
12 i nast. ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn zm.).

2. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im
zadan.

3 W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu po-
twierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwyko-
nawcow osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pra-
cownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szcze-
gblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wska-
zaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umo-
wy/umoéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. - zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wtasciwych przepiséw prawa (tj. w szczegdlnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostat-
ni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wtasciwych przepisdw prawa. Imie i nazwisko pra-
cownika nie podlegajg anonimizacji.

4. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s6b, w odniesieniu do ktdrych Zamawiajacy postawit ten wymag, nieprzedtozenia przez Wykonawce doku-
mentow potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace pracownikdw wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako niewypet-
nienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac nalicze-
niem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. k-m, a takze zawiadomieniem Panstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okre-
slonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie
do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od da-
ty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyi-
szej osoby na umowe o prace, w szczegdlnoSci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracowni-
kowi potwierdzenie warunkdw zatrudnienia.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materiatdéw wtasnych, posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i

stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umo-

wa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 18.05.2018r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatéw certy-
fikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz urzadzen, Wyko-
nawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a)

b)

c)

d)

€)

f)

9)

h)

)

k)

zwtoki w wykonaniu robdt w stosunku do terminu koricowego okreslonego w § 3 ust. 1 oraz zwtoki w
zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego robdt w wysokos$¢ 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okre-
Slonegow § 4 ust. 1,

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom oraz braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w rt.. 439
ust. 5 ustawy pzp w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, nie wiecej niz 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci oraz usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, nie wiecej niz 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o pod-
wykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
zmiane, brak zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem s3g dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw, Zamawiajgcy jest uprawniony do natoze-
nia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde narusze-
nie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

za nierozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy lub nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét powyzej 10 dni, nie
wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w § 9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu,

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umo-
wy o prace 0s6b wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajgcych
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu,
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m) za nieprzedtozenie dokumentdéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 dotyczacych oséb wykonujacych czynno-
$ci wymienione w § 9 ust. 1, w wysokosci 200 zt za rozpoczety kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na jego ztozenie, nie wiecej niz 1500 zt,

n) za nieposiadanie ubezpieczenia OC o ktérym mowa w § 6 umowy lub przerwania tego ubezpieczenia w
trakcie umowy w wysokosci 1000 zt - za kazdy dzien zaniechania w tym zakresie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, z wy-
faczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1. Wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze

przekroczy¢ 30% wartosci umowy brutto.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wyko-

nania przedmiotu umowy przez Wykonawce, bgdz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za kté-

re ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupet-
niajacego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach kodeksu cywilnego.

4.Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania kar umownych z kwot naleznych Wykonawcy na podsta-

wie wystawionych faktur, a takze z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Za-
mawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do zgdania od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych
przez Zamawiajacego srodkéw przyznanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci w ramach
»,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branzowych centréw umiejetnosci (BCU), realizujgcych koncepcje
centrow doskonatosci zawodowej (CoVEs)

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia:

— wg zapisow oferty:

3. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobow&;zan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robaét.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonaw-
ce kluczowych czedci zamdwienia na roboty budowlane okreslone w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzyc¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo wystana do
Wykonawcy pocztg tradycyjng lub na adres:

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmlotu na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 118 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamdwienia.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwyko-
nawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty bu-
dowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jako-
$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiadac sto-
sownym dla tego wykonania wymaganiom okres$lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standar-
dom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego 23-
danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystu-
gujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote na-
leznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie
z tresciag Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotycza-
cych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wyko-
nawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonaw-
cy,

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiaja-

cego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akcepta-

cji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz

z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byc realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcep-

towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie okreslonym w ust. 12, zastrzeze-

nia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w na-

stepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwy-

konawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone
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do realizacji wyfacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwy-
konawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w po-
stepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w poste-
powaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawia-
jacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg
Umowa dla tych robat,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajace jed-
noznaczne rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

8) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawarte;j
miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

9) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 Pzp (Prawo zamé-
wien publicznych),

10) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony pro-

jekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dal-

szy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed

dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedto-

zonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedto-

zenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowig-

ce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zama-

wiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wta-

$ciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawie-
rajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego repre-
zentacji.

Iszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-
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wy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w try-
bie okreslonym w § 13 ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje sie zasady
okreslone w § 13 ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifi-
kacje, ktorymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan do-
tyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw re-
alizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, o ile bedg/ s3 juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
26 w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

8§14

Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien

niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotédw wymienionych w preambule umowy,

2)  wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robat,
zmiana technologii wykonania robot (roboty zamienne w stosunku do pierwotnie przewidzianych w
dokumentacji technicznej, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie i/lub optymalizacje kosztow
eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajace uzyskanie obiektywnie lepszej
jakosci robodt, lub poprawe wtasciwosci uzytkowych, lub obnizenia kosztéw eksploatacji w stosunku do
pierwotnie zaktadanych).

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowe;j,

4) koniecznoscig wykonania robét dodatkowych, ktére wynikty w trakcie realizacji zadania a wynikajgcych z
nieuwzglednienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunkéw terenowych i potrzeb
uzytkownikow,

5) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji

uzytkowej,

6) zmiany technologii robdt, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgodg odpowiednio projektanta i Zamawiajgcego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarun-
kowan zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
- wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,
b) zastosowania technologii, materiatdw, urzadzen stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa realizo-
wanego obiektu lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie.

7) zmiany terminu realizacji zamoéwienia ze wzgledu na:
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a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
epidemie, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajgcego
wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spetnienie wymogdw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robét i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmos-
ferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie zamoéwienia zgodnie z technologig,

c) dostepnosc do frontu robdt, w szczegdlnosci wynikajacg z organizacji i zasad funkcjonowania obiektu
poddawanego pracom budowlanym i/lub terenu bezposrednio sgsiadujgcego z terenem robét (np. or-
ganizacja roku szkolnego, powigzanie z innymi wydarzeniami na terenie realizacji robét, usuwania awa-
rii na przedmiocie umowy i/lub w bezposrednim sgsiedztwie terenu robét, etc.).

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wyko-
nania i odbioru roboét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i wa-
dami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wpro-
wadzenia w/w zmian,

e) koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych, ktére wynikty w trakcie realizacji zadania a wynikajacych
z nieuwzglednienia w dokumentacji projektowe]j wszystkich warunkéw terenowych i potrzeb uzytkow-
nikéw. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wykonania koniecznych robét,

f)  koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,

g) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez wta-
sciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

h) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

i)  koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopalisk,
powodujacych koniecznos$é wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

j)  realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamodwierr dodatkowych i/lub uzupetniajgcych, zwigzanych z realizacja zamédwienia
podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych ko-
niecznos¢ jego wydtuzenia),

k) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy,
ktérejkolwiek ze stron,

[)  wstrzymania realizacji robét przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchdw i niewypatéw
lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

m) zwioka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, per-
sonelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie bu-
dowy,

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg powodowac¢ koniecznosé¢ wykonania robot dodatkowych
i zmiane wynagrodzenia. Podstawg zmiany wynagrodzenia jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony
dla tych robét na podstawie cen jednostkowych robdt uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest upowazniony do zgdania zmniejszenia wynagrodze-
nia w zwigzku z ograniczeniem zakresu robét lub wykonaniem robdt zamiennych, ktére nie mogg zostac wyce-
nione na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu rob6t zmniej-
szenie nastepuje na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg naruszaé
art. 454 Pzp.

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty do-
datkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotéw koniecznosci zawiera-
jacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznajg, ze jest to konieczne dla prawidtowej
realizacji zamdwienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy wykonawcy.
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5. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o jed-
nej z nastepujacych przyczyn:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robdt na okres dtuzszy niz 14 dni, bez uzasadnio-
nej przyczyny,

w przypadku nierespektowania przez Wykonawce w sposéb razacy zadan i zaleceh Przedstawiciela
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,

w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo wczedniej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajgcego do ich poprawy,

w przypadku gdy zaniechanie w posiadaniu ubezpieczenia OC wynosi wiecej niz 7 dni.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przy-
padku wykonawca moze zagda¢ wytgczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno za-
wiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujgcymi obowigzkami szczegétowymi:

a)

b)

<)

w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporza-
dzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny roboét budowlanych wedtug stanu zaawansowania na
dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt,

Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabez-
pieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowig-
zany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do dnia odstgpienia.

§16

1. Stosownie do tresci art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagro-
dzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
1) Strony majg prawo zgdac zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku gdy wskaznik zmiany
(W2zmiany) poziomu ceny w okresie 6 miesiecy liczac od miesigca w ktérym ztozono oferte wtgcznie wyniesie co
najmniej 6 %, obliczony na podstawie ,wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku
do okresu poprzedniego” (liczonego do miesigca poprzedniego), ogtaszanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego.
2) Zmiana wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie umowne o ktérym mowa w § 4 ust. 1. i zostanie obli-
czona jako iloczyn:

Wzm
Zm —WUKHX 0.5

gdzie :

Zm - zmiana wynagrodzenia w zt

WU - wynagrodzenie umowne o ktérym mowa w § 4 ust. 1

Wzm =W zmiany - tgczny wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do okresu
poprzedniego obliczony w okresie 6 miesiecy liczac od miesigca, w ktérym ztozono oferte wigcznie:
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, gdzie:
Whn — wskazniki zmiany ceny w kolejnych 6 miesigcach (gdzie n= od 1 do 6), ogtaszane przez Prezesa Gtéw-
nego Urzedu Statystycznego.

3) Poczatkowy termin uprawniajacy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia
nastepuje po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i obejmuje tylko niezrealizowang cze$¢ przedmiotu
umowy, a tym samym powstatego do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia. Wniosek powinien zosta¢ ztozony
w terminie 14 dni liczac od dnia, w ktérym uptyneto 6 miesiecy uprawniajgce do wystgpienia z takim wnio-
skiem. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje sie, wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem wzrostu poziomu ceny materiatéw
lub kosztow na kalkulacje wynagrodzenia. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od wykonawcy szczegdtowej kalkula-
cji ceny ofertowej dla poszczegdlnych czesci zamowienia (kosztorysu ofertowego). Wniosek powinien obej-
mowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
wzrostem poziomu ceny materiatow lub kosztow.
4) W efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia wskaza-
nych w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia do 5 % wartosci pierwot-
nego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt. 1,2,3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
6) Zamawiajgcy ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku Wykonawcy, przy czym termin ten ptynie od ztozenia
kompletnego wniosku lub ewentualne uzupetnienia o niezbedne dokumenty zgdane przez
Zamawiajacego. Ztozenie wniosku niekompletnego lub nieuzupetnienie wniosku o dokumenty zgdane
przez Zamawiajgcego, uprawnia go pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

2. Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o nieza-
twierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

3. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu
whniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem. W takim przypadku przepisy ust. 2 stosuje sie odpo-
wiednio.

4. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§17

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporzadze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycz-
nych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych z 27
kwietnia 2016 r. (RODO) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozy-
skat w celu ubiegania sie o zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu wszelka odpowiedzialnos¢ dotyczaca
wtasciwego zabezpieczenia danych osobowych oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy
do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgody od oséb wskazanych w umowie na przetwarzanie
danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bedg przez nie przetwarzane wytgcznie w celu reali-
zacji niniejszej umowy.

§18

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej
umowy, w ktérym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu
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rozwigzaniu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca, nie przeniesie praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym nie dokona przelewu
wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - pod ry-
gorem jej niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy stanowia:
1. Zatgcznik nr 1: Oferta wykonawcy,
2. Zatacznik nr 2: Wz6r Karty Gwarancyjnej
3. Zatacznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamédwienia (ztozony przed przejeciem pla-
cu budowy - zgodnie § 3 ust.4 i ust.6 umowy)
4. Zatacznik nr 4: Kontakty do inspektoréw nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu ........ccccceveveiviinccennnen.
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I. KLAUZULA INFORMACYJNA
- DLA UMOW-ZLECEN, UMOW O DZIELO ORAZ Z KONTRAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Powiatu w Ketrzynie, z siedzibg przy ul. Plac Grunwaldzki 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporza-

dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez

administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ogra-

niczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé¢ odmowag zawarcia umowy

1. KLAUZULA INFORMACYJNA

— DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJACYM ORAZ PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE

1. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku z zawarciem i realizacja
niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarzaé dane osobowe o0s6b uczestniczacych w zawarciu i realizacji niniejszej umowy.

Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty sie i dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania

ich danych osobowych przez drugg Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb wskazanych w reprezen-
tacji oraz osob podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s6b bedgcych Stronami niniejszej umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantow Stron niniejszej umowy i 0s6b wyznaczonych do kon-
taktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RO-
DO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy. Powyzsze dane osobowe przetwarzane bedg rowniez na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowigzek wynikajgcy z przepiséw rachunkowo-podatkowych).

3) Zrédtem pochodzenia danych osobowych sg wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnoénych da-
nych osobowych zawierajg w sobie dane osobowe okreslone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do
realizacji niniejszej umowy.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej rozwiazaniu lub wygasnie-
ciu przez okres wynikajacy z przepisdw rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogg zosta¢ przedtuzone w przypadku po-
trzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych
osobowych; usuniecia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach scisle
okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w pkt. 7.

6) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobo-
wych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7)  ZInspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna kontaktowaé
sie:

a) z ramienia Zleceniodawcy: Inspektor Ochrony Danych, mailowo pod adresem: iod@starostwo.ketrzyn.pl

b) z ramienia Zleceniobiorcy: sekretariat, mailowo pod adresem:

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie moze uniemozliwié jej
zawarcie lub realizacje.

9) Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie bedg przekazywaé danych osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej z zastrzezeniem,
ze jezeli przekazanie takie okaze sie konieczne dla realizacji niniejszej umowy, moze mie¢ miejsce wytacznie po pisemnym
powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych mogga byé: organy administracji publicznej, jezeli obowigzek udostepnienia danych wynika z

obowigzujacych przepiséw prawa; podmioty swiadczace ustugi prawne na rzecz Stron.
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Zatacznik nr 2
do umowy WAI.U. .2024r.

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy: Przebudowa i remont budynkéw warsztatéw szkolnych w ramach utwo-
rzenia i wsparcia funkcjonowania Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzi-
nie przemystu meblarskiego w Zespole Szkét im. M. Rataja w Reszlu.

Gwarantem jest Wykonawca:

adres: ...
Uprawnionym z tytutu gwaranciji jest Zamawiajacy: Powiat Ketrzynski

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng
przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,
umowag, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami tech-
nicznobudowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozba-
wiony ujawnionych wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiato-
wych.

1. Wymagany okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na roboty budowlane,
urzgdzenia (jezeli dotyczy), bedgce przedmiotem zamowienia, Wynosi .......ccveveeenenn..
miesiecy? od daty dokonania odbioru koricowego catosci robét, a dla wymienianych
materiatdw, urzadzen od dnia ich wymiany, przy czym okres rekojmi za wady nie
moze byc¢ krétszy niz wynikajgcy z ustawy

2. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) czesci zamienne;

2) wszelkie inne wykonane roboty.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg wolne
od wad wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac¢ sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie.

2) W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad.
Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Uzupetnié zgodnie z ofertg wykonawcy
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3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

4) Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

5) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkow Umowy z
Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

7) Gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robo6t nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

6. W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis )
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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HAR M O N OG RAM RZECZOWO F I NAN SOWY — zalacznik do umowy WALU.___ .2024r.

Warto$é Stawka Warto$é Warto$é Termin
L.p Element robét (:1%22;) VAT VAT robét (brutto) wykonania Uwagi
1. Roboty budowlane ..... 8 m-cy
2. Roboty budowlane ..... 8-m-cy
2. Roboty budowlane 8-m-cy
3. Wykonanie i montaz tablic 8-m-cy

informacyjno-pamiatkowych

Razem:

HRF robét budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust.4 i ust. 6 umowy
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Zatacznik nr 4
do umowy WAI.U. .2024r.
Kontakty do inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Lo s - inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy ogdlnobudowlanej tel.:
2.
3.
4,
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