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    Kościerzyna, dnia 07.09.2023r.

………………………..
………………………..

………………………..
dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający przewiduje konieczność nadzoru w branży telekomunikacyjnej?
Zgodnie z zapisami swz pkt 7.1 Zamawiający nie wymaga inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej.
2. Prosimy o bliższe sprecyzowanie terminu zakończenia robót budowlanych i zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego, który został przez Zamawiającego określony w punkcie 6 SWZ następująco: "Termin prowadzenia usług - pełnienie nadzoru inwestorskiego od zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego nadzorowanych robót budowlanych i w okresie gwarancji. Zamówienie będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie realizowane
w terminie 100 dni licząc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, które planowane jest 
w miesiącu wrześniu 2023r.". Czy jest to ostateczny termin realizacji inwestycji? Wnioskujemy o podanie ostatecznej daty zakończenia usługi nadzoru. W innym przypadku wykonawca przyjmuje okres 100 dni jako ostateczny termin wykonania zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych: ulicy Jeziornej, Kowalskiej oraz Świętojańskiej w Kościerzynie. 
Termin prowadzenia usług - pełnienie nadzoru inwestorskiego od zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego nadzorowanych robot budowlanych i w okresie gwarancji. Jednocześnie wskazano, iż zamówienie będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w terminie 100 dni licząc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, które planowane jest w miesiącu wrześniu 2023r. 
W swz Zamawiający poinformował, że termin zakończenia robót budowlanych i zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie, a przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego nadzorowanych robot budowlanych z zastrzeżeniem, że okres nadzoru 
w ramach ceny ofertowej ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia realizacji inwestycji bez względu na jego przyczyny.
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a

T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20

e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl


