UMOWA nr .........

Zawarta w dniu ... w Szubinie, pomiedzy:

Gming Szubin z siedzibg w Szubinie przy ul. Kcynskiej 12, zwang dalej "Zamawiajacym”,
reprezentowana przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a
........................ z siedzibg W ............... przy ul. ..............., NIP ............., REGON ............,
reprezentowanym przez ............ccoee.u. zwanym dalej "Wykonawcq".

W rezultacie przyjecia przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy zawarta zostata umowa o
nastepujacej tresci:

81 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nadzér inwestorski nad
realizacjg zadania pn. ,Rewitalizacja plazy i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w
Wasoszu”, zwany dalej przedmiotem umowy. Zakres obowigzkéw inspektoréw nadzoru
wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

1. Ogodlne obowigzki wykonawcy:

1) Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacja zadania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie budowy i
umowy z wykonawca o roboty budowlane,

2) Wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania,

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja
swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego,

4) Sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowg, w tym: projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 809 z dnia 29.12.2017 znak
WWA.6740.776.2017.AW, wydang przez Staroste Nakielskiego, projekty
wykonawcze, uzgodnienia i opinie - opracowane przez Biuro Inzynierskie Anna
Gontarz-Baginska.

2. Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, umowag o wykonanie robot
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z terenem, jego
uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;

2) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci, albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatbw niz przewidziane w dokumentacji
projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do
Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z Wykonawca robét budowlanych.

3) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy os$wiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzacych w skiad zespotu stwierdzajacych przyjecie obowigzkdéw inspektorow
nadzoru nad inwestycjg;



4) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
3. Obowigzki Wykonawcy na etapie prowadzenia robdt budowlanych:
1) Scista wspoétpraca z projektantami petnigcymi nadzor autorski

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdét oraz
wbudowywanych materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskg, w czestotliwosci
zapewniajacej skuteczny nadzor oraz w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego i
wykonawcy robot

3) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robét i wymagan Zamawiajgcego

4) W razie pilnej koniecznosci WYKONAWCA zobowigzany jest stawié¢ sie na placu budowy
najpdzniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji

5) Poszczegdlni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytgcznie
w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru przez WYKONAWCE

6) Organizacja nadzoru w sposdb zapewniajacy terminowos$¢ dokonywanych odbioréw
robdt i préb technicznych, eliminujgc mozliwo$¢ powstawania opdznien w realizacji;

7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porzadku

8) Wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot i
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie

9) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika roboét

10)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowigzek dokonania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonywania czynnosci stosownym wpisem

11)W razie koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych Iub robdét zamiennych
WYKONAWCA dziatajac $cisle w porozumieniu z Zamawiajacym spisuje protokot
koniecznosci, podajac uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przyblizony koszt
tych robdt i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych zamdwien lub robot niezbednej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej

12)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapow inwestycji

13)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy do fakturowania
czesciowego i koncowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wykonawcg robot

14)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdét w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci
robét w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem

15)WYKONAWCA ma obowigzek sprawdzania kosztoryséw ewentualnych robot
dodatkowych pod wzgledem merytorycznym i formalno - prawnym

16)Kontrola zabezpieczenia obiektéw zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwloczne
zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkéw

17)W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowo zawiadamianie wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony Ssrodowiska a takze o razacych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych

18)Reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjq inwestycji

19)Egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatéw i urzadzen do wbudowania

20)Zatwierdzanie wszelkich materiatéw i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robot
2



do zastosowania

21)Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestéw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, a w przypadku zastosowania przez wykonawce
robot materiatéw i urzadzen réwnowaznych ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem

22)Sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentow oraz certyfikatow,
zabezpieczen, gwarancji i wiasnosci urzadzen, za ktére zgodnie z umowg
odpowiedzialny jest wykonawca robot

23)Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych

24)0Organizowanie w zaleznosci od potrzeb narad technicznych i sporzadzanie protokotéw z
tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét w terminie 5
dni od dnia narady

25)Biezgce egzekwowanie ustalen z narad dotyczacych postepu prac i narad technicznych

26)Monitorowanie  postepu  robot pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym

27)Kontrola sposobu skfadowania i przechowywania materiatow i urzadzen

28)Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatdw i wyrobdw (prefabrykatow)
wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych

29)Nakazywanie Wykonawcy robdét wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego

30)Zatwierdzanie rysunkéw  wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych
sporzadzonych przez wykonawce robot i ich archiwizowanie

31)Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z
realizacji projektu w catym okresie jego realizacji

32)Wykonawca jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztow budowy oraz ujawniania wystepujacych na budowie nieprawidtowosci i im
przeciwdziatania, powiadamiajac i wspoétdziatajac przy tym z Zamawiajagcym

33)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich
zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkow

34)Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robdt budowlanych, wtaczajac w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce robdt

35)Nadzorowanie przeprowadzonych préb i rozruchéw i wynikéw laboratoryjnych oraz
weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawce robdot budowlanych
instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu utatwienia przekazania
Zamawiajacemu obiektéw do eksploatacji

36)Dokonywanie bez zbednej zwtoki odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
takze dokumentowanie tych czynnosci

37)Sprawdzanie wykonanych robo6t i powiadomienie wykonawcy robot o wykrytych
wadach, okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych

38)Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robot

39)Przeprowadzenie odbioru czesciowego oraz koncowego robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robdét dokumentéow
wymaganych do odbioru

40)Poswiadczanie terminu zakonczenia roboét

41)Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow i
innych dokumentdw przygotowanych przez wykonawce robot po zakonczeniu robdt

42)Skompletowanie, sprawdzenie i potwierdzenie dokumentacji powykonawczej
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(zawierajacej m.in. oryginat Dziennika Budowy, petng dokumentacje zgromadzong w
trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoty, oswiadczenia wraz z
geodezyjng inwentaryzacjgq powykonawczq) i przekazanie Zamawiajagcemu wraz z
o$wiadczeniem o jej kompletnosci. Wraz z dokumentacjaq odbiorowa musi by¢
przekazany wykaz dokumentéw zawartych w dokumentacji odbiorowej

43)Doradzanie Zamawiajagcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robot oraz w
zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych

44)Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt i
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy

4. Obowiagzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

1) Przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym = oraz
przygotowanie listy wad oraz brakujacych dokumentéw, ktére miaty by¢ ztozone
zgodnie z umowag przez wykonawce robét;

2) Po zakonczeniu robét oraz wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie préb i sprawdzen oraz wynikéw laboratoryjnych WYKONAWCA potwierdza w
dzienniku budowy wpis wykonawcy robdét budowlanych o gotowosci obiektu lub robdt
do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang
budowg (facznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym;

5) Opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacja zadania;

5.0bowigzki Wykonawcy zwigzane z rozliczaniem inwestycji:

1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w
przypadku wypowiedzenia jej przez ktérakolwiek ze stron;

2) Szacowanie i weryfikowanie zamoéwien dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce roboét, w zakresie rzeczowym i finansowym,

3) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robot;

§2 Termin realizacji zamoéwienia

1. Przewidywany termin realizacji zamowienia ustala sie od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2018 r. z tym, ze ostateczny termin zakonczenia objetych umowa czynnosci z
wyjatkiem czynnosci odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnych, bedzie tozsamy z dniem
koncowego rozliczenia inwestycji.

2. WYKONAWCA moze zleci¢ za zgodq ZAMAWIAJACEGO powierzenie czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy (bez naliczania dodatku za koordynacje), za ktérego dziatanie lub
zaniechanie dziatania ponosi odpowiedzialnosc¢.

3. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji robét Wykonawca zobowigzuje sie petnic¢
nadzér inwestorski na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, do czasu zakonczenia
inwestycji. Termin obowigzywania umowy zostanie ustalony w formie aneksu.

4. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania lub zawieszenia realizacji
niniejszej umowy w przypadku rozwigzania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty,
nad ktérymi sprawowany jest nadzér inwestorski.

83 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt brutto, (stownie: .......cccceueee. ), w tym
podatek 23% VAT tj. .coccevennns zt. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny
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o.

koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, optaty dodatkowe i
uzgodnienia.

Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia:

1) nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamowienia
okreslonegow § 2 ust. 1

2) nie ulegnie zmianie w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia kosztow inwestycji

3) nie podlega waloryzacji

W przypadku nie wytonienia Wykonawcy robét lub braku mozliwosci przekazania placu
budowy Wykonawcy robot, umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego ulega
rozwigzaniu. Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynnosci nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. O braku mozliwosci
realizacji budowy i przyczynach Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie Wykonawce na
pismie.

84 Warunki ptatnosci

Zamawiajacy dopuszcza zaptate wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czesciowymi i
fakturg koncowa:

1) z tytutu nadzoru Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za zakonczone etapy robot
wynagrodzenie proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy robdt;

2) po koncowym rozliczeniu inwestycji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy pozostate

wynagrodzenie stanowigce réznice pomiedzy kwotg okreslong w §3 ust. 1 umowy, a
wynagrodzeniem zaptaconym na podstawie pkt 1).

Wykonawca zatqczy do faktury sprawozdanie w zakresie zaawansowania rzeczowo -
finansowego.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego zaptaty ustawowych odsetek.

W przypadku wykonania robét przez podwykonawcéw, warunkiem otrzymania przez
Wykonawce zaptaty za wystawiong fakture, jest dostarczenie przez Wykonawce do
Zamawiajacego, w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania zaptaty za poprzednio
wystawiong fakture, pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze
podwykonawca otrzymat nalezne i wymagalne wynagrodzenie objete poprzednio
wystawiong fakturg (z zat. kopii faktury wystawionej dla Wykonawcy przez
podwykonawce i kopig przelewu bankowego). Powyzszy wymadg nie dotyczy pierwszej
faktury. Zamawiajqcy bedzie potrgcat z kwot naleznych Wykonawcy, tytutem kary
umownej, 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym
mowa w niniejszym punkcie.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie wszelkich wierzytelnosci przystugujacych
Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy z wszelkimi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Strony oswiadczajg, ze sg uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

10. Faktury wystawione beda na:

GMINA SZUBIN
URZAD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcynska 12
89-200 Szubin
NIP 558-172-32-33



85 Zakres obowiazkéw wykonawcy
1. Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdét nie
usunie ich w wyznaczonym terminie

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektorow, rzeczoznawcéw i laboratoria
4) zmiane terminu zakonczenia robét w umowie z wykonawcg robot

5) koniecznosé zlecenia wykonania zaméwien dodatkowych

2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamodwienia dodatkowego
Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1) bezzwiocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu
koniecznosci zamoéwien dodatkowych;

2) przygotowania dla ZAMAWIAJACEGO protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robdt, nadzoru autorskiego zawierajagcego opis
powstatych problemoéow technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do zamdwien dodatkowych;

3) przedstawienie ZAMAWIAJACEMU sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robét
na wykonanie zamowien dodatkowych;

4) wydanie polecenia wykonania zamoéwien dodatkowych wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji ZAMAWIAJACEGO;

5) zamowienie dodatkowe udzielane bedzie przez ZAMAWIAJACEGO zgodnie z ustawgq
- Prawo Zamowien Publicznych.

3. Po zakoniczeniu robot budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenia protokotu korncowego odbioru roboét
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i kohcowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

3) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz z robotami
zwigzanymi z usunieciem wad przez caty okres trwania gwarancji;

4) odbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie
tego faktu przez caty okres trwania gwarancji;

5) wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z §1 umowy Wykonawca w terminie 5 dni od
daty zgtoszenia zakoniczenia robot przez wykonawce robét przedtozy Zamawiajagcemu
raport koncowy, ktéry powinien zawierac:

1) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robdt
2) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego

3) dokumentacje powykonawczg do odbioru koncowego zawierajaca takie dokumenty
jak: sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z narad, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, mape powykonawczg, wystgpienia i wnioski
Wykonawcy, polecenia zmian, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje
zgodnosci, receptury, sSwiadectwa jakosci

4) programy zapewnienia jakosci, wyniki badan, dokumentacje powykonawczg
techniczng, informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentéw Protokot
Przekazania Przyjecia Srodka Trwatego - PT, Przyjecie $rodka trwatego - OT,
ksigzki obiektu itp.

5) Wykonawca przekaze raport w formie pisemnej - 2 egz.



2.
3.
4,

. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych - bez

oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o przegladach
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

§6 Oswiadczenia wykonawcy

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane
przez aktualnie obowigzujgace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegoblnosci wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdézn. zm.) zwanej dalej Prawem
budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majacymi
bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

WYKONAWCA nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
ZAMAWIAJACEGO, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla ZAMAWIAJACEGO oraz
wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstgpienia od umowy
przez ZAMAWIAJACEGO z wytacznej winy WYKONAWCY.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze ustugi bedgace przedmiotem umowy wykonywane bedg
przez pracownikow posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz, ze roboty beda wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
Wszelkie ujemne dla ZAMAWIAJACEGO nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajq
w catosci WYKONAWCE.

§7 Zakres obowiazkéw zamawiajacego

Do podstawowych obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;
2) dokonywanie pfatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych
terminach;
3) utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawcag;
4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajacego zwigzanych z
realizacjg umowy;
5) odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

§8 Nadzor nad realizacja umowy

Ze strony Wykonawcy nadzér inwestorski petniq:
1) inspektor posiadajacy uprawnienia branzy konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie
budowli hydrotechnicznych bez ograniczen - ..................... , Nr uprawnien..................

Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie osobe do kontaktéw ..................... ytel

Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 1 peini funkcje koordynatora nadzoru inwestorskiego i

w zwigzku z tym jest osobg wyznaczong do kontaktéw z Zamawiajacym.

1.

89 Podwykonawcy
Do zawarcia przez WYKONAWCE umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna

zgoda ZAMAWIAJACEGO w zakresie tresci wigzacej ich umowy.

2.

Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czesciqg dokumentacji dotyczacay
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO petng odpowiedzialnos$¢ za ustugi, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow - za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robét wykonywanych przez podwykonawcdw.



810 Odstapienie od umowy, kary umowne

1. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, précz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow -
ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o otwarcie postepowania uktadowego dla Wykonawcy lub
ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy lub ogtosi on otwarcie likwidacji Spotki,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku WYKONAWCY,
3) WYKONAWCA nie wykonuje ustug zgodnie z umowag,

4) jezeli ZAMAWIAJACY nabierze podejrzen, ze WYKONAWCA nie wykonuje z nalezytg
starannoscig obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, a w szczegolnosci nie egzekwuje od
Wykonawcy robdt budowlanych stosowania wilasciwych materiatéw, urzadzen,
technologii lub jakosci robdt. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do powotania
eksperta celem dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O
powotaniu eksperta ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE na pismie. W przypadku
potwierdzenia podejrzen ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, a WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptaty kary umownej, o
ktorej mowa w ust. 2, a takze do pokrycia wynagrodzenia eksperta.

2. W wypadku odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO Ilub WYKONAWCE od umowy z
przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA bedzie zobowigzany do
zaptacenia ZAMAWIAJACEMU kary umownej w wysokosci 15% wartoséci brutto
ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Poza karg umowng z
tytutu odstgpienia WYKONAWCA zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz
ZAMAWIAJACEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli
przed odstgpieniem od umowy zaszty okolicznosci uzasadniajace ich naliczenie.

3. W wypadku odstgpienia przez WYKONAWCE od umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptacenia WYKONAWCY
kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto ryczattowego wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

4. W razie niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
WYKONAWCE z przyczyn lezacych po jego stronie, WYKONAWCA zobowigzuje sie do
pokrycia roszczen oséb trzecich z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy, précz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwioce z zaptatag Wynagrodzenia
WYKONAWCY o wiecej niz 30 dni.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od umowy ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA sporzadzg protokdt
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstgpienia, a WYKONAWCA zobowigzuje
sie sporzadzic¢ i przekazac¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

8. ZAMAWIAJACY moze naliczy¢ WYKONAWCY kare umowna:

1) w wysokosci 2 000,00 zt za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego Zamawiajacemu
przesuniecie terminu odbioru,

2) w wysokosci 3 000,00 zt za brak terminowego sporzadzenia raportéow, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4

9. Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na
ogolnych zasadach lub w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych odszkodowan

8



10.

lub kar przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie postanowien umownych, nie
zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z naleznosciami
WYKONAWCY, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty
obcigzeniowe z 7 dniowym terminem ptatnosci.

1)

2)

8§11 Poufnos¢

Strony zobowigzujg sie zachowania poufnosci co do tresci niniejszej Umowy, jak
réwniez co do wszelkich zebranych w trakcie jej realizacji.

Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, ktore:

zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposéb nie stanowigcy naruszenia
niniejszej umowy;

sq znane Stronie z innymi zrédet, bez obowigzku zachowania ich tajemnicy oraz
bez naruszenia niniejszej Umowy;

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktorejkolwiek ze
Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak réowniez nie
narusza uprawnien Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogdlnych
informacji o ich dziatalnosci.

Informacje inne niz wymienione w ust. 2 i 3 mogg by¢ podane do wiadomosci na
podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

8§12 Postanowienia koncowe

Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa obejmuje cato$¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w
razie jakiegokolwiek sporu dotyczgcego realizacji umowy albo tez interpretacji jej
zapiséw nie bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek wczesniejsze
ustalenia i oswiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z
wyjatkiem tych, ktére zawarte sq w niniejszej umowie i jej zatgcznikach.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednio

przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla
Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






