UMOWA NR ......coominmnmnnnai

zawarta w Nowym Dworze Gdanskim w dniu ..............c.......... roku pomiedzy:
Gming Nowy Dwor Gdanski

ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,

NIP: 579-206-12-43, REGON: 170747891

reprezentowang przez:

Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego Jacka Wojciecha Michalskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Marii Patubickiej,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,
a:

.............................................................. zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”.

zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

=

g1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie na roboty budowlane
pn.:,Modernizacja (przebudowa) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lubiszynek
Drugi” w zakresie szczegétowo okreSlonym w ofercie Wykonawcy oraz w specyfikacji warunkéw
zamowienia nr ZP.271.2.2021 wraz z zatgcznikami, a w szczegolnosci: dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiarze robot
stanowigcym zatgcznik pomocniczy.
Wykonawca uznaje, ze opis przedmiotu zamdwienia w formie dokumentacji projektowej jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje
sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.
Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone postepowanie w trybie podstawowym
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z p6zn. zm.).

§2
TERMIN REALIZACII UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania zamoéwienia: 20 tygodni od podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 5 dni
od momentu przekazania terenu budowy.
Realizacja poszczegdlnych prac sktadajacych sie na Przedmiot Umowy winna przy tym nastepowac
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§3

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na
kwote:
cena brutto: ........coicivirinireinaen
£ (0111 o 1= SRR
podatek VAT: .....cccorirumnnnnarananans
SIOWNIE: ..o
cena netto: ...........cvcciciininenan
£ (0111 o 1= USRS
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutu
niedoszacowania, pominiecia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia.
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§4
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na
podstawie czeSciowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego) w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy. Faktura czeSciowa za dany zakres prac przewidzianych harmonogramem moze zostaé
wystawiona po ukonczeniu tych prac, jednakze nie wczesniej niz planowane zakonczenie tych prac
przewidziane w harmonogramie. Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do faktur protokét
czesciowego odbioru robot.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisany przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach
VAT w terminie do 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo wystawionych faktur
Zamawiajgcemu wraz z protokotami, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapfaty
faktury, oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedtozonej faktury. Os$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc faktury nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce o$wiadczen, o ktdrych mowa w ust. 5.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajagcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaptata za fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu
0 zapisy umieszczone w § 10 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieSC na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
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Wykonawca moze ztozy¢ fakture zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2191). Przed wystaniem
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem platformy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o tym fakcie drogg mailowg na adres: urzad@miastonowydwor.pl.
Faktura winna by¢ wystawiona na: Gmina Nowy Dwor Gdanski ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski, NIP: 579-206-12-43, REGON: 170747891.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgacego.

§5
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art.
647 KC i ustawy Prawo budowlane,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

4) przeprowadzenie odbiorédw czeSciowych i odbioru koncowego robdt, przegladow
gwarancyjnych.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) kompleksowe wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,

2) zgtoszenie do organdw administracyjnych zamiaru rozpoczecia oraz zakonczenia robodt
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentéw,

3) wykonanie robo6t budowlanych w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami
prawa odnoszacymi sie do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi, wlasciwymi przepisami bhp i ppoz oraz whasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony S$rodowiska, a w szczegdlnosci: segregowac i wiasciwie utylizowa¢ odpady,
w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6 oraz
stosowac technologie ograniczajgce pylenie przy skfadowaniu i wykorzystaniu materiatéw
sypkich,

4) wykonanie robot budowlanych z materiatdw i urzadzen wiasnych,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej w razie koniecznosci,

6) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie,

7) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogag by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

8) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktdérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

9) przedstawienie stosownych dokumentow zwigzanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadéw,

10) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkdow p.poz. okreslonych
w przepisach szczegdtowych,

11) informowanie Zamawiajgcego o terminie robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o tych terminach,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

12) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

13) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okresSlonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

15) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbioru koricowego,



16) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

17) prowadzenie dziennika budowy,

18) oznakowanie robot,

19) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade,

20) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci moggcych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach
objetych niniejszg Umowa,

21) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu oséb trzecich,

22) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,
ktory po zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg Policji w Nowym Dworze Gdanskim
i zarzadce drogi nalezy ztozy¢ wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem drogowym,

23) powiadomienie gestordw sieci o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robét oraz
prowadzenie robdt, uzyskanie odbioréw czesciowych i kofcowych w zakresie wynikajgcym
z dokonanych uzgodnien branzowych,

24) szczegdtowe zapoznanie sie przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowa usuniecia kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z budowa,

25) realizacja robot zgodnie z harmonogramem,

26) uczestnictwo w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu oraz odbiorze koricowym robot,

27) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie
przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowac teren,

28) wykonywanie polecern Inspektora Nadzoru zwigzanych z nadzorem nad realizacjg robdt
w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i procedurami,
warunkami umownymi, przestrzegania termindw wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na
realizacje tych polecen,

29) wykonanie na wilasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

30) przygotowanie rozliczenia koricowego robot,

31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej,

32) zatrudnienie wystarczajacej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantujgcego wiasciwg
jakos¢ wykonanych prac,

33) przeprowadzenie rozruchu przepompowni oraz oczyszczalni Sciekow,

34) prowadzenie w razie konieczno$ci w trakcie robdt nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajgcych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzoréw.

§6
REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentoéw sktadajgcych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczna.
W zakres zaméwienia wchodzg wszystkie prace, ustugi i materiaty konieczne do wykonania
zamowienia zgodnie z niniejszg dokumentacjg przetargowa, jak roéwniez ustugi nie ujete w
dokumentacji przetargowej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia, jak np. koszty robét przygotowawczych, koszty utrzymania porzgdku w
trakcie realizacji robét, koszty zorganizowania placu budowy, wszelkie optaty, narzuty podatki, cta
itp. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbednych préb, badan,
uzgodnien, sprawdzen, opinii, ubezpieczenie budowy, zajecie pasa drogowedo, itp.

Za jakos¢ robot odpowiada Wykonawca.
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Wykonawca wykona przedmiot umowy siami wiasnymi lub przy udziale podwykonawcow.
(okreslone na podstawie ztoZzonej oferty)

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty
(wyroby budowlane), maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2 2020 r., poz. 215 ze zm.) i zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng,

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, materiatow, a w szczegdlnosci:
atesty, certyfikaty oraz inne S$wiadectwa. Wykonawca zobowigzany jest przed uzyciem
materiatow, uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw. Do
protokotow odbioru robdt Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane idokumentacjg projektowg. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatdw i wykonanych robdt Wykonawca wykona
wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoéj koszt, kiedy wyniki badan potwierdzg zig
jakos¢ uzytych materiatdw, Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na
materiaty spefniajgce wymagania,

3) materialy drogowe pozyskane z rozbidérki w trakcie prowadzenia robot, nadajgce sie do
ponownego wbudowania, Wykonawca protokolarnie przekaze i odwiezie do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego, wskazane miejsce miesci¢ sie bedzie w granicach
administracyjnych gminy Nowy Dwor Gdanski. Przekazane materiaty muszg zostaé
zinwentaryzowane oraz posortowane i ztozone na paletach zakupionych przez Wykonawce
we wskazanym miejscu. Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady stanowig
wihasno$¢ Wykonawcy i muszg by¢ usuniete na koszt Wykonawcy poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 ze zm.).

Jezeli wymagane s3 instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu
ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamdwienia do
momentu podpisania protokotu koricowego odbioru robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terendw
potozonych w poblizu terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.
Wymienione w § 5 i 6 obowigzki i uprawnienia majg jedynie charakter przyktadowy, nie wyczerpuja
catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy, Wykonawca nie moze
odmowic wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

§7
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wchodzace
w zakres zaméwienia na podstawie umowy o prace.

Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, obejmujg nastepujgce rodzaje czynnosci:
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1) roboty sanitarne: m. in. w zakresie rozbiorki zbiornikow bezodptywowych, przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej, przebudowy wodociggu kolidujgcego z przedmiotowg inwestycja,
budowy oczyszczalni i przepompowni Sciekdw,

2) roboty drogowe: m. in. w zakresie przetozenia istniejgcej nawierzchni jezdni z trylinki,
rozbidrki istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych, budowy nowej nawierzchni jezdni z ptyt
betonowych, budowy zjazdu z betonowej kostki brukowej, ustawienia kraweznikow
i opornikdow betonowych, wykonania ogrodzenia panelowego,

3) roboty elektroenergetyczne: m.in. w zakresie zasilenia w energie elektryczna.

W zwigzku z powyzszym wymag ten dotyczy osob, ktdre wykonuijg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymag nie dotyczy wiec, miedzy innymi
oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatow
budowlanych.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika. Nieudowodnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia osdb na
podstawie umowy o prace.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust.
2 pkt 12.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Niespetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania
0s0b moze by¢ podstawg do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

§8
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Osobami koordynujgcymi realizacje niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego sa:
Rafaf Kubacki, Kamila Rutkowska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........c.cccceeeieviiiiiiie e,
Kierownik budowy bedzie koordynowat realizacje zadania i petnit przedmiotowg funkcje zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Kierownik budowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreSlonego w ustawie Prawo
budowlane.



§10
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach oraz wysokosciach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreSlonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 9 na usuniecie wad,

3) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz rekojmi, w wysokosci
0,4 % ogdlnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtioki, poczawszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad do dnia ich usuniecia wiacznie,

4) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 15 % ogdlnego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktdrym mowa w § 18 ust. 9 umowy,
w wysokosci 2% ogdlnego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) za brak ubezpieczenia opisanego w § 16 umowy w wysokosci 0,3 % ogdlnego wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

7) z tytutu nieprzediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego ciggto$¢ zawartej
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zZwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci 2 000 zt brutto (stownie: dwa tysigce
ztotych),

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
catos¢ umowy z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opdznienia (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy nie przedtozony do
akceptadji projekt umowy, lub jego zmiane (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

10) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdg nieprzeditozong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, lub
kopie jej zmiany,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdorazowy brak zmiany,

12) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 4
umowy dla wszystkich osdb wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkdéw zamowienia
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia

13) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 7 ust. 1 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe.

3. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

4. Zaptata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie, nie wytgcza dochodzenia
przez Zamawiajacego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ uiszczonych na
rzecz Zamawiajgcego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogdlnych, jezeli kara ta nie
pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.
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Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan przewidzianych w umowie.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajgce
w dyspozycji Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

Limit kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej
umowie, wynosi 40 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdcic Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowartosc
wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub optat
natozonych na Zamawiajgcego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb, przy pomocy
ktorych wykonuje on czynnosci wynikajace z niniejszej Umowy albo ktdrym wykonanie tych umoéw
powierza. Pozostate zapisy niniejszego paragrafu znajdg wowczas odpowiednie zastosowanie.

§11
PODWYKONAWCY
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona sam, za
wyijatkiem robot w zakresie .................. ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, jego przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze:

1) wskazac innych podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli
w szczegolnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w specyfikacji
warunkéw zamdwienia lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
czesci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkow
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlanej nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujgce
postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy
postanowienia w zakresie termindw rozliczen,

3) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania
robot objetych umowa podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkow w stosunku do okresow
wynikajgcych z umowy,

4) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

5) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robot,

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,
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7) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy roboét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

4) o potracaniu z wynagrodzenia podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejsza
umowg dla tych robdét.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem robot i wynagrodzeniem podwykonawcy
(wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo , ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wylgczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

Postanowienia ust. 6, 9 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przedtozy wraz z umowg z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zasady dotyczace podwykonawcoéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§12
ODBIOR ROBOT

Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz robot wykonanych w danym
terminie Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu w formie pisemnej
(dziennik budowy). Zamawiajgcy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 5 dni
od daty otrzymania zgtoszenia.
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym do Zamawiajgcego.
Odbior robot, o ktérym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Odbidr Przedmiotu Umowy przez Zamawiajagcego nastgpi na podstawie protokotdw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru kofncowego.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach prob technicznych wykonanych instalacji.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni od daty wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajgcego zakonczenie robdt: dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy,
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zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowg,
protokoty odbioréw technicznych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, wady sg istotne, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze strony
postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 8.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji.
Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.

§13
GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty.
Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie ...... miesiecy liczonych od dnia podpisania przez Strony protokotu

odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 12 ust. 11.

W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po dokonanym odbiorze korcowym.

O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, okreslajac, o ile to konieczne,
termin i miejsce ogledzin. Istnienie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego upowaznia¢ bedzie Zamawiajgcego
do sporzadzenia protokotu ogledzin jednostronnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia ujawnionych wad i usterek niezwtocznie, a ich
usuniecie winno nastapi¢, bez zbednej zwtoki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie
wad i usterek winno zostac stwierdzone przez Strony protokolarnie.

Bezskuteczny uptyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek, uprawniac
bedzie Zamawiajgcego do powierzenia ich usuniecia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie trzeciej, bez
koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sgdowego w tym zakresie.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Nie pozniej niz jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystgpig do
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez
Wykonawce usuniete zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych ustawg zezwalajacych na odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robdt i przerwa ta
trwa dhuzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zadaé
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robdt zgodnie z umowa,
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5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, za$ w przypadku opisanym
w ust. 1 pkt 4 w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
realizowanie robot zgodnie z umowa.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt, jezeli
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt nastgpi w zwigzku z interesem publicznym koszty
ponoszone sg po potowie,

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy terenu
budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, protokotem, ze
wskazaniem ilosci i jakosci prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§15
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wylgcznie w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
a w szczegdlnosci: koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

3) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynikajacych z kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemna,

4) gdy wystagpia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne Iub terenowe,
w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w okreSlonym terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, tj. w sytuacji grozacej zaistnieniem szkody finansowej po stronie
Zamawiajgcego,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy. Sita wyzsza, czyli
zdarzenie, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢, maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia umowy bedzie réwny okresowi przerwy w $wiadczeniu ustugi. Sita wyzsza, to
zdarzenie zewnetrzne o obiektywie matym stopniu prawdopodobienstwa pojawienia sie
zdarzenia w okreslonej sytuacji, a ktorego szkodliwe nastepstwo przy zastosowaniu
wspotczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub catosci jego
zobowigzan,

8) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy — utrzymujgce sie co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin umowy
moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystapity warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

9) gdy wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

11



10) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wihasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

11) gdy wystapi opdznienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

12) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

13) wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

14) ze wzgledu na sytuacje epidemiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

3. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan
projektowych, nastgpi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zZmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) koniecznosci realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa budowlanego,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie
spowoduje to obnizenia jakosci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub
wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania,

6) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4, Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany w przypadku:

1) zmiany szczegétowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy,

2) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie.

5. W przypadkach okre$lonych w ust. 3 dopuszczalna jest zmiana postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

6. Zmiany, o ktdérych mowa w ust. 3 bedg mogty by¢ dokonane jezeli okolicznosci bedace ich podstawa
miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

7. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 3:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w specyfikacji warunkow
zamowienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1,
w szczegolnosci rodzaje robot lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot
lub zmienianych materiatdw,

b) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogdlnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,
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10.

11.

12.

3) Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1 i 2, koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

Dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do osdb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg, ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkoéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce.

Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego, sktadajgc pisemny wniosek, zawierajgcy w szczegdlnosci:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajgcymi,

4) opis wptywu zmiany na warunki umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajgcy dopuszcza na podstawie ust. 8 nie
moze przekroczy¢ tgcznie 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w catym okresie trwania umowy.
Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osob
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Wskazanie powyzszych okoliczno$ci umozliwiajgcych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi
jednoczesnego zobowigzania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.

§16

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia wyrzadzone na terenie
budowy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkod
osobom trzecim. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu
budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.
Petna odpowiedzialno$¢ obejmuje rowniez okres od podpisania odbioru koncowego Iub
od odstgpienia od umowy do czasu sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 4,
a w zakresie usuniecia z terenu budowy urzadzen zaplecza do chwili usuniecia tych urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego
zamowienia w obrebie przejetego terenu budowy od mogacych wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen
losowych i od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od odpowiedzialnosci w stosunku do oséb trzecich za
wypadki i awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkow umowy, z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca musi
dostarczy¢ przed datg rozpoczecia robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty
okres wykonywania umowy na warunkach okreslonych w umowie i specyfikacji warunkow
zamoOwienia, w tym do zapfacenia wszystkich naleznych skladek. Na kazde wezwanie
Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymania warunkow
ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skladek. W przypadku nieutrzymania ciggtosci
ubezpieczenia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o wszelkich zmianach tresci
zawartej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
wejscia w zycie.

§17
SKEADNIKI UMOWY

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3: specyfikacja warunkow zamowienia ZP.271.2.2021 wraz
z zalgcznikami (w szczegolnosci: dokumentacja projektowa) oferta Wykonawcy, harmonogram
rzeczowo-finansowy, kosztorys.
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§18

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ustalone w wysokosci 5 %
wynagrodzenia (ceny brutto), okreSlonego w § 3 ust. 1, tj. kwote: ... zt (stownie:
................... ), stuzace pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajgcego w formie ..................
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wytgcznie
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat robot budowlanych w terminie wynikajagcym z umowy
lub wykonat roboty budowlane objete umowa z nienalezytg starannoscia, Zamawiajacy wystapi do
gwaranta z pisemnym zadaniem zapfacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigcg 70 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wyniesie
30 % wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku uchylenia sie od bezpfatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo do
optacenia zastepczego wykonania robdt zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci
zabezpieczenia, a gdy warto$¢ usuniecia wad i usterek przewyzszy kwote zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty réznicy.
Zamawiajgcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajgce z umowy i przepisow prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy, a w szczegolnosci z tytutu kar umownych lub usuniecia szkdd i pokrycia strat powstatych
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgtoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Umowa i spory z niej wynikajace podlegajg prawu polskiemu.
. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢ zgodne z ustawg Prawo zamowien
publicznych i wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.
. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Wihasciwos¢ sadu siedziby Zamawiajgcego jest rowniez
zachowana w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktdrakolwiek ze stron, jej
wypowiedzenia, bezskutecznosci badZ niewaznosci, uniewaznieniu badz uznania za bezskutecznag
przez odpowiednie sady badz inne organy wiladzy, a takze innych przypadkéw przewidzianych
prawem powodujgcych upadek mocy wigzacej Umowy.
. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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