



Miłoradz, dnia 13.03.2023 r.

R.270.7.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00116451.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Remont przepompowni ścieków w Gminie Miłoradz”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.3.2023

*Strona internetowa  
prowadzonego postępowania*

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**  
**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**  
**- wyjaśnienia do treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ.

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Z uwagi, iż zamówienie publiczne współfinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, prosimy o wskazanie:

- 1) Na jaki okres uzyskali Państwo wstępną promesę?
- 2) W jakiej wysokości Zamawiający uzyskał promesę?

**Wyjaśnienie:**

- 1) Zamawiający informuje, że wstępna promesa wygasa po upływie 9 miesięcy od dnia jej udostępnienia, tj. od dnia 15.06.2022 r.
- 2) Zamawiający uzyskał promesę w wysokości do 2 380 500,00 zł.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o udostępnienie dokumentu wstępnej promesy, którą Państwo uzyskali dla tego zamówienia publicznego.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia skan wstępnej promesy udzielonej w ramach programu Polski Ład w postaci pliku .pdf:

**PROMESA WSTEPNA.pdf**



### **Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

W związku zapisami SWZ w Rozdziale XVIII, o konieczności przedłożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy, prosimy o zmianę zapisu w §2 ust. 9 pkt 1) i wprowadzenie Rozdziału XVII, zamiast XVII.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapisu z § 2. ust. 9 pkt 1) Umowy (projekt) – załącznik nr 9 do SWZ. Po zmianie § 2. ust. 9 pkt 1) projektu umowy, otrzymuje brzmienie:

„1) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowo-finansowego harmonogramu wykonania Robót (w cyklu tygodniowym – rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych elementów Robót), obejmującego cały przedmiot Umowy z uwzględnieniem zakresu do wykonania na podstawie kosztorysu ofertowego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ, z uwzględnieniem technologicznej kolejności wykonywania poszczególnych elementów Robót wraz z okresami przeznaczonymi na niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia – nie później niż w wyznaczony dzień zawarcia Umowy, a następnie jego aktualizowania i niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu w zaktualizowanej wersji, ilekroć harmonogram stanie się niespójny z rzeczywistym postępowaniem Robót; harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie akceptacji przez Zamawiającego”

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia pliki zmienionego projektu umowy w postaci pliku .pdf i .docx:

**Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.pdf**

**Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.docx**

### **Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

W związku z obowiązkiem Wykonawcy wskazanym w § 6 ust 2, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentów – wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przekaze Wykonawcy pisemną akceptację lub stanowisko co do złożonego wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza i informuje, iż zmienia treść zapisu z § 6. ust. 2 Umowy (projekt) – załącznik nr 9 do SWZ. Po zmianie § 6. ust. 2 projektu umowy, otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu – przed ich zastosowaniem/wbudowaniem – wszelkich materiałów budowlanych, rozwiązań systemowych, urządzeń i wyposażenia, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentów – wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przekaze Wykonawcy pisemną akceptację lub stanowisko co do złożonego wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń.”

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia pliki zmienionego projektu umowy w postaci pliku .pdf i .docx:

**Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.pdf**

**Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.docx**

## **II. Załączniki:**

1. PROMESA WSTĘPNA.pdf



2. Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.pdf
3. Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.docx

**III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miloradz  
/-/ Arkadiusz Skorek*

.....  
*Kierownik Zamawiającego*