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1. Informacje ogólne 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, technicznego oraz 
dokumentów przetargowych (specyfikacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) wraz z pozyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: 

    ”Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu 
Osobowickiego we Wrocławiu” 

Zakres niniejszej inwestycji to przebudowa istniejącego pasa drogowego w zakresie zaprojektowania warstw 
konstrukcyjnych jezdni, torowiska, wytyczenia po stronie wschodniej drogi rowerowej i obustronnych ciągów pieszych, 
przebudowy odwodnienia, oświetlenia, trakcji tramwajowej, sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 
zaprojektowania MKT, DIP oraz przebudowa podziemnych sieci kolidujących. 
Ponadto w ramach umowy należy ująć w projekcie nową sygnalizacje świetlną oraz dostosować istniejące sygnalizacje 
do systemu ITS, uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego, opracować operat dendrologiczny, projekt 

nasadzeń i pozyskać w ramach prac projektowych decyzję umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych. 
 
Zamawiający 
 

Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław  
 
oraz 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Na Grobli 19 
50-421 Wrocław 
 
reprezentowani przez: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 
 

Definicje i skróty 

 
BZM - Biuro Zrównoważonej Mobilności 
DIiT - Departament Infrastruktury i Transportu 
IDW  - Instrukcja dla wykonawcy 
KODP - Komisja Oceny Dokumentacji Projektowej przy WI sp. z o.o. 
KPPWM - Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta 
MKT -  Miejskie Kanały Teletechniczne 
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
MPWiK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
MPZP  -  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
OPZ  -  Opis przedmiotu zamówienia 
PB  - Projekt Budowlany 
PW  -  Projekt Wykonawczy 
SIWZ -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
STWiORB -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 
WI  - Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 
WIM  - Wydział Inżynierii Miejskiej 
ZDiUM  - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ZZM -  Zarząd Zieleni Miejskiej 
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2. Opis i zakres zamówienia 

 
W ramach zamówienia należy opracować: 

 

2.1 Koncepcja układu drogowego 

2.2 Projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskać: 

Decyzję pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności. 
 
2.2.1. Prace przygotowawcze 
 
a) Pozyskanie map do celów projektowych 

 
2.2.2 Projekt budowlany 

a) Projekt zagospodarowania terenu  
b) Projekt architektoniczno – budowlany 
c) Projekt techniczny 
 
2.2.3 Projekt wykonawczy: 

a) Branży drogowej 
b) Branży torowej 
c) Branży sanitarnej (sieć wodociągowa, sieć ogólnospławna)  
d) Branży elektrycznej oświetlenie wraz z doświetleniem przystanków komunikacji miejskiej i przejść dla pieszych 
e) Branży elektrycznej trakcja tramwajowa 
f) Branży teletechnicznej MKT 
g) Branży teletechnicznej DIP 
h) Kolizji sieci podziemnych 
i) Branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  
j) Branża zieleń w tym: 

- Operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem zawierający: 
 inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną 
 projekt gospodarki drzewostanem  
 projekt ochrony drzew na terenie budowy  

- Projekt ochrony drzew na terenie budowy  
- Analiza możliwości jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew 
- Projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 

k) Branża mała architektura 
 
2.2.4. Inne opracowania: 

a) Badania geologiczne / geotechniczne podłoża gruntowego  
b) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia/Raport oddziaływania na środowisko 
c) Projekt zabezpieczenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
d) Uzyskanie decyzji środowiskowej 
e) Uzyskanie decyzji archeologicznej 
f) Przedmiar robót  
g) Kosztorys inwestorski  
h) Kosztorys ofertowy 
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
j) Symulacja sygnalizacji świetlnych 
k) Wizualizacja  
 
Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 
Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
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realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. Ilość pobytów na 
budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania przetargowego. 

3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

3.1. Opis ogólny 

Ulica Reymonta to jedna z tras wiodących ze śródmieścia w kierunku północnym (na przedłużeniu ul. 
Pomorskiej), w stronę Obornik Śl. oraz Trzebnicy. Zaczyna się przy placu Staszica (przed wiaduktem kolejowym) 
i ciągnie niemal dokładnie na północ, do Mostów Osobowickich.  

3.2.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia: 
 

• ul. Reymonta należy do ulic układu podstawowego - układu wspomagającego; 
• klasa drogi - Z - droga zbiorcza; 

• ulica istotna dla prowadzenia komunikacji zbiorowej, przebiega nią główny korytarz tramwajowy; 
• w ciągu ulicy wskazano przebieg głównej trasy rowerowej - rowerostrady. 

Przeważająca część ulicy Reymonta, tj. na odcinku od mostu Osobowickiego i skrzyżowania z wybrzeżem Conrada-
Korzeniowskiego do skrzyżowania z ul. Kleczkowską, objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Reymonta we Wrocławiu, przyjętego Uchwałą nr 
XXXV/772/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. 

Ponadto dla południowej części opracowania została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kleczkowskiej i Władysława Reymonta oraz rzeki 
Odry we Wrocławiu (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia LA/ll/1530/22 z dnia 15.09.2022r.). 

Zgodnie z w/w planem miejscowym ul. Reymonta stanowi drogę klasy zbiorczej, oznaczoną symbolem 2KDZ. 
Dla ulicy tej obowiązuje utrzymanie torowiska tramwajowego, obustronnych chodników i trasy rowerowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rys. MPZ 
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4. Opis stanu istniejącego 

 

Ulica Reymonta położona jest w śródmieściu i jest ważna dla użytkowników wszystkich środków transportu 

w północnej części miasta. Wraz z mostami Osobowickimi i ul. Pomorską tworzą ciąg komunikacyjny łączący 

śródmieście Wrocławia i centrum z osiedlami położonymi po północnej stronie rzeki. Prowadzony jest nią główny 

korytarz tramwajowy w kierunku Osobowic i północnych osiedli mieszkaniowych. Obecnie prowadzą tędy trzy linie 

tramwajowe i dwie autobusowe. Ulica stanowi też ważne powiązanie komunikacyjne dla rowerzystów i pieszych na 

kierunku północ-południe oraz dla spacerujących wałami nad rzeką. 

 

 
Rys. 1 Plan orientacyjny 

 

5. Opis projektowanych rozwiązań  

5.1. Ogólne wytyczne  
Przy projektowaniu oraz budowie dróg należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 
i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2377 oraz wymogi obowiązującego prawa miejscowego. 

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ramach procedury pozwolenia na budowę w uzasadnionych 
przypadkach decyzją ZRID. W przypadku rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi przepisami należy uzyskać 
stosowne odstępstwo. 
 
5.2. Branża drogowa 
 
5.2.1. Jezdnia 
 
Biorąc pod uwagę obecne i przyszłe natężenie ruchu oraz komunikację publiczną autobusowo-tramwajową i ruch dużych 
pojazdów ciężarowy, obsługujących Port Miejski należy przyjąć konstrukcję drogi, jako KR4 oraz zastosować 
rozwiązania techniczne eliminujące drgania przenoszone z torowiska tramwajowego na jezdnię. Poza zastosowaniem 
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odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych należy zapewnić przejezdność dla pojazdów miarodajnych, tj. autobusów  
i pojazdów ciężarowych z naczepą oraz ciągników siodłowych z naczepą. 
Początek przebudowy jezdni pod wiaduktem PKP zgodnie z załączonym projektem BBKS Projekt sp. z o.o. Przebudowa 
ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta we Wrocławiu” – załącznik nr 31. 
Zakończenie jezdni należy zakończyć przed Mostem Osobowickim nawiązując do projektu „Przebudowa Mostu 
Osobowickiego we Wrocławiu” etap I, który obecnie jest realizowany przez spółkę Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o. 
Uwzględniony ww. dokumentacji etap II dotyczy wyłącznie przypadku realizacji robót budowlanych na Moście 
Osobowickim bez przebudowy ul. Reymonta – załącznik nr 31. 
  
5.2.2. Ciągi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe, chodniki 

 
a. Należy zapewnić obustronne powiązania piesze i rowerowe oraz dowiązać się do istniejącego oraz projektowanego 

w sąsiedztwie układu ciągów pieszych i rowerowych - w szczególności do rozwiązań na mostach Osobowickich i ul. 
Pomorskiej. 

b. Po wschodniej stronie ulicy należy prowadzić dwukierunkową drogę dla rowerów jako kontynuację rozwiązań 
przyjętych w ramach mostów Osobowickich oraz ul. Pomorskiej. 

c. Po stronie zachodniej ze względu na istniejące oraz planowane zagospodarowanie (intensywnie rozwijająca się 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) priorytetem jest komfortowa przestrzeń dla pieszych wzdłuż całej ulicy. 
W przypadku braku możliwości separacji ruchu pieszego i rowerowego dopuszcza się ewentualne prowadzenie 
ruchu pieszego wspólnie z ruchem rowerowym. 

d. Dopuszcza się, w uzasadnionych projektowo przypadkach, zastosowanie rozwiązań wymagających pozyskania 
terenu przyległego w procedurze ZRiD. 

e. Należy przeanalizować po stronie zachodniej możliwość usytuowania dodatkowych ławek poza obszarami 
przystankowymi. 

f. Drogi dla pieszych należy projektować o nawierzchni równej i nieśliskiej. Nawierzchnia drogi dla pieszych powinna 
wyróżniać chodnik (jako trasę wolną od przeszkód), wykonany z wygodnej dla wszystkich użytkowników 
nawierzchni oraz pasy boczne/techniczne wykonane z elementów o odmiennej, co do zasady drobniejszej, fakturze, 
pełniącej przede wszystkim funkcję ostrzegawczą. 

g. Projektując przestrzeń dla pieszych należy uwzględnić wytyczne zawarte w „Wrocławskich standardach 
kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym", a także „Wrocławskich standardach dostępności 
przestrzeni miejskiej". 

h. Trasy rowerowe powinny zostać zaprojektowane zgodnie z dokumentem „Standardy projektowe i wykonawcze dla 
infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego". 

i. Przejścia dla pieszych przewidzieć na wszystkich wlotach skrzyżowań. 
j. Na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi zaprojektować przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów. 
k. Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe w miejscach skrzyżowań z ulicami podporządkowanymi, które nie 

zostaną objęte sygnalizacją świetlną, zaprojektować jako wyniesione. 
l. Przy wszystkich skrzyżowaniach wraz z przejściami przez ul. Reymonta zaprojektować przejazdy dla rowerów. 
m. Zachować ciągłość niwelety i nawierzchnie chodników przez wloty wyjazdów z posesji i dróg wewnętrznych. 

UWAGA!!! 
Korekta załącznika nr 10 Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg 
rowerowych do uwzględnienia w STWiOR w zakresie: 
Równości warstwy ścieralnej dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych: 
 Równość podłużna: 
 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę ciągłego pomiaru z wykorzystaniem 2-
metrowej łaty i klina w celu wyznaczenia odchyleń równości. Odchylenie to jest mierzone jako największa odległość 
(prześwit) pomiędzy krawędzią łaty a warstwą nawierzchni. Wartość odchylenia równości podłużnej nie może 
przekraczać 4 mm. W każdym pojedynczym pomiarze 2-metrową łatą dopuszcza się jedno odchylenie równości 
podłużnej.  
 
Równość poprzeczna:  
 
Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej należy stosować metodę pomiaru z wykorzystaniem 2 metrowej 
łaty i klina w celu wyznaczenia odchyleń równości. Odchylenie to jest mierzone jako największa odległość (prześwit) 
pomiędzy krawędzią łaty a warstwą nawierzchni. 
Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać nie rzadziej, niż co 5 m oraz we wszystkich miejscach 
budzących wątpliwość, co do równości. 
Wartość odchylenia równości poprzecznej nie może przekraczać 4 mm.  
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Wysokość progów i uskoków nie powinna przekraczać 6mm. Nawierzchnie asfaltowe powinny spełniać warunki 
określone w Wymaganiach Technicznych WT-2 

 
5.2.3. Komunikacja zbiorowa  
 
1. Należy zaprojektować rozwiązania uwzględniające priorytet dla komunikacji tramwajowej oraz autobusowej, 

w szczególności zapewniające zintegrowany sposób obsługi pasażerów. 
2. Należy kontynuować rozwiązanie w postaci wydzielonego pasa autobusowo-tramwajowego zaprojektowanego 

w ul. Pomorskiej, a umożliwiającego ruch autobusowy po wydzielonym torowisku tramwajowym na całym odcinku 
ulicy Reymonta - w tym również pod wiaduktem kolejowym. 

3. Szerokość pasa powinna umożliwiać wyminięcie się autobusów oraz autobusu i tramwaju przy zachowaniu skrajni 
tramwajowej. 

4. Należy zlikwidować istniejące zatoki autobusowe. 
5. Na odcinku od mostów Osobowickich do wiaduktu kolejowego na linii 143 należy zaprojektować jedną parę 

przystanków wiedeńskich autobusowo-tramwajowych, po południowej stronie skrzyżowania z ul. Kraszewskiego,  
o długości umożliwiającej zatrzymanie się w tym samym czasie tramwaju i autobusu. 

6. Przy projektowaniu przystanków należy uwzględnić istniejące drzewa. Sugeruje się takie ich wkomponowanie 
w projektowaną przestrzeń przystankową, które uwzględnia niweletę osadzenia drzew oraz niezbędną im 
przestrzeń życiową - załącznik nr 8. 

7. Na obu krańcach projektowanych nowych przystanków należy usytuować przejścia dla pieszych. 
8. W przypadku kolizji nowych przystanków z istniejącymi zjazdami na sąsiednie nieruchomości, należy 

zaproponować nowy sposób obsługi komunikacyjnej tych nieruchomości. 
9. Dla wiedeńskich przystanków tramwajowo-autobusowych należy przyjąć warunki geometryczne projektowania: 

 min. długość przystanku (bez pochylni najazdowej i zjazdowej) - 54,0 m, 

 wysokość peronu (na odcinku prostym) w stosunku do główki szyny - 0,22m, 
 odległość krawędzi peronowej od osi toru - 1,285 m, 
 maksymalne pochylenie poprzeczne peronu - 3%, 
 długość pochylni najazdowej - 5,00 m. 

10. Przystanki należy wyposażyć w obiekty infrastruktury przystankowej zgodnie z wytycznymi do projektowania 
lokalizacji przystanków oraz infrastruktury na przystankach komunikacji miejskiej, w tym w DIP dwustronny. 
Realizacja pasów prowadzących zgodnie ze Schematem odprowadzania pasów prowadzących – załącznik 
nr 4 

11. Zapewnić odwodnienie powierzchni peronu eliminujące zalewanie chodnika oraz torowiska w obrębie 
przystanku. 

12. Ściankę peronową wykonać z krawężnika peronowego profilowanego pod koło autobusowe. 
 
5.2.4. Dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami 

W celu dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami zaleca się wykonanie chodników: 
 O szerokości nie mniejszej niż 200 cm (w przypadku, gdy jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego), 
 O łagodnych spadkach poprzecznych (max 2%) i podłużnych (max 5%), 
 O równej nawierzchni, bez otworów i szczelin (maks. dopuszczalne szerokość szczelin między elementami 

wykończenia posadzki to 5 mm, zaś otworów np. w przypadku przykryć ażurowych elementów odwadniających 
to 10 mm). 
Ponadto wskazane jest: 

 Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych do 0 cm, 
 Zastosowanie płytek prowadzących do prowadzenia użytkowników z niepełnosprawnością wzroku  

w przestrzeni, pomagając zlokalizować przejścia dla pieszych, wejścia do budynków i zamkniętych przestrzeni 
publicznych i ułatwiając samodzielne dotarcie do obszarów istotnych dla komunikacji i transportu zbiorowego 
(dworce, perony itp.). 

 Nie instalowania urządzeń i elementów małej architektury w strefie ruchu pieszego, a w przypadku konieczności 
usytuowania np. znaków drogowych, zaleca się wyznaczenie trasy wolnej od przeszkód (tzn. strefy 
pozbawionej jakichkolwiek elementów ograniczających i zawężających)  

 Kontrastowe oznakowanie wszystkich urządzeń, które zostaną usytuowane w strefie ruchu pieszego, 
 Czytelne oznakowanie strefy chodnik i/lub jego krawędzi (np. poprzez zastosowanie kontrastowego koloru), 
 Zastosowanie oświetlenia sztucznego o barwie białej i natężeniu nie mniejszym niż 10 luksów na ciągach 

pieszych i 30 luksów na przejściach dla pieszych. 
Wszelkie wytyczne dotyczące projektowania i wykonania przystanków oraz innych przestrzeni miejskich pod kątem 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zawarte są w Zarządzeniu nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 
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stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich stanowiące 
załącznik nr 18 do niniejszego OPZ. 
 
5.2.5. Środowisko 
 
W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD). 
W przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych 
istniejącej i projektowanej zieleni. 
 

5.3. Branża torowa 

5.3.1. Wytyczne ogólne 

Prace projektowe i wykonawcze należy prowadzić zgodnie z przyjętymi we Wrocławiu zasadami: 
1. "Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym" dokument dostępny 

pod adresem: - załącznik 19 
2. „Wrocławskimi standardami dostępności przestrzeni miejskich" - załącznik 18 
3.  Katalog dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi 

z nawierzchni pasów drogowych" - załącznik 17 
 

5.3.2. Usytuowanie torowiska w planie 

Należy unikać zmian usytuowania torowiska w planie. 
Początek przebudowy torowiska należy zlokalizować pod wiaduktem PKP nawiązując się do załączonego projektu BBKS 
Projekt sp. z o. o. „Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta we Wrocławiu” – 
załącznik nr 31. 
Koniec przebudowy torowiska należy zlokalizować przed Mostem Osobowickim nawiązując się do projektu „Przebudowa 
Mostu Osobowickiego we Wrocławiu” - etap I, który obecnie jest realizowany przez spółkę Wrocławskie Inwestycje sp. z 
o. o.  
Uwzględniony ww. dokumentacji etap II dotyczy wyłącznie przypadku realizacji robót budowlanych na Moście 
Osobowickim w pierwszej kolejności bez przebudowy ul. Reymonta – załącznik nr 31. 

5.3.3. Profil podłużny i poprzeczny 

Ukształtowanie wysokościowe nowej niwelety przyjąć zbliżone do stanu istniejącego. Dopuszcza się 
ewentualne korekty. Pochylenia niwelety dostosować do projektowanego systemu odwodnienia. 
W przekroju poprzecznym należy wprowadzić pochylenie poprzeczne jedno- lub dwustronne na podtorzu. Szczegółowe 
rozwiązanie przyjąć w oparciu o projektowany system odwodnienia. W dokumentacji projektowej przewidzieć 
ukształtowanie podłoża gruntowego na etapie korytowania z wymaganym spadkiem w kierunku projektowanego 
odbiornika wody. 
Wartości pochyleń poprzecznych i podłużnych torowiska i jego elementów oraz przechyłki zaprojektować zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r./ w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151, poz. 987 
z późniejszymi zmianami); 
 
5.3.4. Odwodnienie 

W projekcie odwodnienia przedstawić sposób odprowadzenia wody. Odprowadzenie wód powinno odbywać się 
za pośrednictwem pochyleń poprzecznych i podłużnych układu torowego przez system odwodnienia do odbiornika. 
Odprowadzenie wody z rowków szyn zaprojektować jako podłączone do studni kanalizacyjnych za pośrednictwem 
korytek liniowych. 
Jako odbiornik wód przyjąć studnie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W projekcie odwodnienia przedstawić należy 
miejsca projektowanych podłączeń. 
Przekroje poprzeczne urządzeń odwadniających dobierać w zależności od obliczonej ilości ścieków. 

 
5.3.5. Skrajnia 

Do realizacji przyjąć szerokość skrajni tramwajowej dla najbardziej niekorzystnej skrajni taboru tramwajowego, 
tj. Skoda i PESA. Na przejazdach skrajnia drogowa musi odpowiadać klasie drogi. Skrajnię ruchu pieszego i rowerowego 
przewidzieć jak w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 
z późniejszymi zmianami); 
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Odległość osi skrajni taboru od krawędzi peronu przystankowego powinna wynosić 1285 mm - w razie 
niespełnienia warunku należy skorygować geometrię torowiska. W części opisowej projektu zawrzeć informację 
o ewentualnej konieczności usunięcia elementów kolidujących ze skrajnią i nienależących do pasa torowego. 

 
5.3.6. Konstrukcja 

 
5.3.6.1. Podtorze, podłoże 

Podtorze i podłoże zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. 1998 nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami). W przypadku niespełnienia warunku przemarzania gruntu 
w projekcie należy przewidzieć rozwiązanie w postaci warstwy mrozoochronnej. 

 

5.3.6.2. Nawierzchnia 

W przypadku konstrukcji torowiska zabudowanego należy wykonać podbudowę o grubości 25-30cm 
gwarantującą uzyskanie i spełnienie pożądanych właściwości trwałościowych i eksploatacyjnych odpowiadających klasie 
betonu C30/37. 

Połączenia szyn projektować jako spawane termitowo o parametrach nie gorszych niż w technologii SoWoS. 
Łączenie szyn z utwardzonymi główkami przewidzieć w technologii SoWoS-HC z obróbką cieplną łączonych szyn. 
Spawanie termitem należy wykonać zgodnie z Instrukcją spawania szyn termitem PKP PLK S.A. ld-5. 

Montaż szyn powinien odbywać się w temperaturze neutralnej, która obecnie wynosi 23°C(_+3°C). Jeżeli 
odbywałby się w innej temperaturze to należy wykonać regulację naprężeń w szynach do temperatury neutralnej. 
Zapobiegnie to pęknięciom szyn w czasie upałów i w ujemnych temperaturach. 

Podczas procesu spawania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych^ wiatr, opady) zabrania się 
wykonywania prac spawalniczych bez zastosowania osłon. 

Nie zaleca się projektowania łączeń szyn na płytach przejazdów i przejść oraz w ich obrębie. Uwzględnienie 
w dokumentacji Izolowania szyn zgodnie z załącznikiem nr 25 

Zgodnie z „Wytycznymi technicznych projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych" z 1983 roku 
zaleca się projektowanie łuków (zewnętrzny tok) z szyn utwardzonych min. 290HB (rekomendowana 340HB) dla łuków 
mniejszych i równych 50 m w celu ograniczenia bocznego zużycia szyn. Przejście z prześwitu toru 1435 mm na odcinku 
prostym do wartości poszerzenia toru w łuku powinno odbywać się na krzywej przejściowej 1 mm/m. W łukach 
o promieniu 25m, poszerzenie prześwitu o 6-8 mm oraz 4-6mm w łukach o promieniu 50m. Długość krzywych 
przejściowych 6 m. 
Dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem układ drogowy, torowy i sieć trakcyjną wymaga uzgodnienia 
w MPK Wrocław, WIM, BZM, BWB UM Wrocław oraz ZDiUM 
 
5.3.7. Środowisko 
 
W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD). 
W przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych robotach branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych 
istniejącej i projektowanej zieleni. 
 

5.4. Branża sanitarna 

5.4.1. Kanalizacja deszczowa 

Projekt zagospodarowania wód opadowych powinien zawierać min. 2 wariantową analizę (koncepcję) 
możliwości zagospodarowania wód opadowych oraz rekomendację najbardziej optymalnego rozwiązania. 
Projekt zagospodarowania wód opadowych powinien zawierać: 

 opis techniczny przyjętych rozwiązań, 

 bilans wód opadowych (+warunki MPWiK, jeżeli wymagane), wykonany dla wszystkich powierzchni spływu 
w obrębie inwestycji, 

 opinię geotechniczną obrazującą warunki gruntowo-wodne, 

 plan zagospodarowania terenu wraz z przekrojami charakterystycznymi (obrazującymi projektowane spadki). 
 

Przy odprowadzaniu wód deszczowych i opadowych należy stosować rozwiązania polegające na zagospodarowaniu 
wód w całości lub części w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, 
rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie w miejscu opadu, z ewentualnym odprowadzeniem do odbiornika jedynie 
nadmiaru wód. 



 

Strona 10 z 37 
Zadanie nr 07210 

 
Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu 

W związku z tym proponuje się: 
1. Wprowadzanie maksymalnej ilości zieleni wysokiej i niskiej (drzew, krzewów, pnączy i bylin) lub innych elementów 

donio - niebieskiej infrastruktury (np.: ogrody deszczowe w gruncie i w pojemnikach, zielone ściany ekstensywne 
z bluszczu itp.). 

2. Wprowadzenie w przestrzeni ulicy elementów zieleni retencyjnej, zasilanej wodą opadową. Należy w maksymalny 
sposób wykorzystać zieleń do funkcji retencji i ewapotranspiracji, poprzez zastosowanie ogrodów deszczowych 
w gruncie (i ewentualnie w pojemnikach), wypustek ulicznych, pnączy. 
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuowanie pasów roślinności poniżej nawierzchni ciągów komunikacyjnych 
oraz odpowiednie kształtowanie spadków ich nawierzchni, celem umożliwienia grawitacyjnego spływu wód opadowych 
na tereny zieleni. 
4. W przypadku przebudowy ciągów komunikacyjnych zaleca się wykonanie ich nawierzchni z materiałów o niskim 

współczynniku spływu lub układanie nawierzchni w sposób gwarantujący zatrzymanie deszczu w miejscu opadu, na 
podłożach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących bądź uniemożliwiających kompaktację 
gleby) umożliwiając zasilanie roślin wodą opadową ( np. grunty strukturalne lub georuszty). 

5.  W ogrodach deszczowych należy: 
 zaplanować m.in. rośliny hydrofitowe (zaleca się, aby przynajmniej 50% roślin sadzonych w ogrodzie miało 
zdolności pobierania zanieczyszczeń), 
 zaplanować rośliny przystosowane do panujących w nim warunków m.in. znoszące okresy suszy i okresowego 
zalewania, zasolenie i zanieczyszczenia 
 szczegółowy dobór roślin oraz sposób ich nasadzenia w ogrodach deszczowych należy zaopiniować 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 

6. W przypadku wprowadzania nasadzeń bylin i pnączy, należy je sadzić w dużym zagęszczeniu, w celu uzyskania 
natychmiastowego efektu użytkowego i estetycznego, natomiast drzewa i krzewy w docelowej rozstawie. 

7. Wprowadzenie tzw. zielonych przystanków - poprzez wykonanie systemu retencjonowania wody z dachu oraz 
zielonej ściany wiaty. 

8. W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD).W przypadku wystąpienia kolizji 
(projektowanych prac branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne 
mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych istniejącej i projektowanej 
zieleni. 

9. Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
a) Zarządzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie gospodarowania wodami 

opadowymi we Wrocławiu  
b) Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020r.w sprawie Standardów planowania 

i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono niebieskiej infrastruktury 
c) Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 

Wrocławia 
d) Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi 

z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r. 
e) Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze 

zabudowanym. Wrocław 2021r. 
f) Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, przyjętym Uchwałą nr XIII/342/19 Rady Miejskiej 

Wrocławia z dnia 5.09.2019r. 
 
Koncepcję i projekt branżowy uzgodnić z WKiE, ZZM, ZDiUM, MPWiK SA. 

 

5.4.2. Sieć wodociągowa 
 
W obrębie planowanej inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy,  przebudowy i likwidacji 
sieci wodociągowej. 
 
W zakresie sieci wodociągowej należy: 
1. W ul. W. Reymonta, na odcinku od skrzyżowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do skrzyżowania z ul. Kleczkowską, 

należy przewidzieć unieczynnienie i likwidację istniejącej żeliwnej sieci wodociągowej rozdzielczej DN125 mm 
na długości ok. 330 m, po zachodniej stronie ulicy. 

2. W ul. W Reymonta, na odcinku od skrzyżowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do skrzyżowania z ul. Kleczkowską, 
zaprojektować przebudowę istniejącego żeliwnego wodociągu DN250-DN300 mm na wodociąg o średnicy  DN225 
 mm  PEHD na długości ok. 345 m, po wschodniej stronie ulicy. 

3. Na ww. sieci DN225 mm należy zaprojektować punkt pomiarowy: 
1) Projekt punktu pomiarowego DMA złożony z: 
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a) Komory pomiarowej - szczelnej (wraz z przejściami); 
b) Zasuw F5 o DN odpowiedniej dla DN wodociągu, oddalonych od zewn. ścian komory o 1,0 m (zasuwy 

poza komorą); 
c) Kształtek FF PEHD (łączących zasuwy z armaturą w komorze) - DN i długość wymaga uzgodnienia; 
d) Redukcji PEHD - ich konieczność wystąpienia i DN wymaga uzgodnienia; 
e) Kompensatora - DN wymaga uzgodnienia - ustawionego w połowie jego zakresu, tj. pomiędzy minimalną 

(Lmin), a maksymalną (Lmax) jego długością; 
f) Kształtki FF PEHD wraz z dogrzanym siodłem i odejściem pod kołnierz DN50 - DN i długość wymaga 

uzgodnienia. Dodatkowo zasuwa F5 DN50 wraz ze ślepą kryzą na kształtce FF; 
g) Kształtki FF PEHD (w miejsce, której MPWiK zamontuje swój przepływomierz) - DN i długość wymaga 

uzgodnienia; 
h) Elementów wspierających armaturę i kształtki w komorze; 
i) Szafki sterowniczej/obudowy termoutwardzalnej na powierzchni terenu; 
j) Rury przewodowej PEHD DN50 na przewody/kable - łączącej komorę z szafką sterowniczą (zastosować 

przejścia szczelne). 
2) Projekt punktu pomiarowego wymaga szczegółowego uzgodnienia z Zakładem Eksploatacji Sieci (TE) 

MPWiK S.A. Wrocław. 
3) Punkt Pomiarowy należy zaprojektować możliwie blisko posesji nr 13 przy ul. W. Reymonta (powyżej przyłącza 

wodociągowego zasilającego posesje nr 13 w ul. W. Reymonta), 
4) Pomiędzy projektowaną siecią rozdzielczą DN225 PEHD, a punktem pomiarowym nie może być żadnych 

rozgałęzień sieci i przyłączy - dopuszcza się jedynie odejście pod hydrant. 
4. W ul. W. Reymonta należy uwzględnić przepięcie istniejącej sieci wodociągowej DN160 PEHD zasilającej budynki 

mieszkalne Wspólnoty Mieszkaniowej Reymonta 10 H,J,K, do nowoprojektowanego wodociągu DN225 PEHD.  
5. W zakresie przebudowy skrzyżowania ul. W. Reymonta z ul. J. I. Kraszewskiego zaprojektować przebudowę 

istniejącego żeliwnego wodociągu DN125 mm na wodociąg o średnicy  DN160  mm  PEHD i wpięcie 
do nowoprojektowanego wodociągu o średnicy  DN225  mm  PEHD w ul. W. Reymonta, odcinek o  długości ok. 
10 m. 

6. W zakresie przebudowy skrzyżowania ul. W. Reymonta z ul. Kleczkowską należy: 
a) Zaprojektować przebudowę istniejącego żeliwnego wodociągu DN225 mm na wodociąg o średnicy min  DN225 

 mm  PEHD, od istniejącego żeliwnego wodociągu DN175 mm w ul. Kleczkowskiej do spięcia 
z nowoprojektowanym wodociągiem o średnicy  DN225  mm  PEHD w ul. W. Reymonta, odcinek o  długości ok. 
 17 m  

b) Zaprojektować przebudowę istniejącego żeliwnego wodociągu DN175 mm na wodociąg o średnicy  DN225  mm 
 PEHD, od istniejącego wodociągu DN200 mm PEHD do spięcia z instalacją niestanowiącą majątku MPWiK 
S.A, odcinek o  długości ok.  24 m  

c) Zaprojektować budowę nowego odcinka sieci wodociągowej o średnicy  DN160  mm  PEHD, od  instalacji 
zlokalizowanej w ul. Kleczkowskiej niestanowiącej majątku MPWiK S.A. do istniejącego wodociągu DN160 mm 
PEHD w ul. W. Reymonta, odcinek o  długości ok.  20 m  

d)  Zaprojektować budowę nowego odcinka sieci wodociągowej o średnicy  DN225  mm  PEHD, od  istniejącego 
wodociągu DN160 mm PEHD w ul. W. Reymonta do wskazanego do przebudowy istniejącego żeliwnego 
wodociągu DN225 mm w ul. Kleczkowskiej, odcinek o  długości ok.  15 m  

e) Przewidzieć unieczynnienie i likwidację istniejącej żeliwnej sieci wodociągowej rozdzielczej DN225 mm 
na długości ok. 17 m 

 
W opracowywanej dokumentacji projektowej należy uwzględnić przepięcia wszystkich przyłączy wodociągowych 
wykonanych z rur PEHD do nowych odcinków przebudowanej sieci wodociągowej oraz zaprojektować przebudowę 
przyłączy wykonanych z innych materiałów będących w eksploatacji i na majątku MPWiK S.A. na rurociągi PEHD na 
odcinku od sieci do węzła wodomierzowego. Obowiązkiem wykonawcy dokumentacji będzie uzgodnienie z właścicielem 
posesji możliwości wymiany przyłączy. Długość przyłączy przewidzianych do wymiany ok. 100 m 
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5.4.2.1. Środowisko 
 
W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD). 
W przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych 
istniejącej i projektowanej zieleni. 

 

5.4.3. Sieć sanitarna 

 
W obrębie planowanej inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy,  przebudowy i likwidacji 
sieci kanalizacji ogólnospławnej. 
 
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej należy: 
1. W ul. W. Reymonta, na odcinku od skrzyżowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do skrzyżowania z ul. Kleczkowską, 
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należy przewidzieć unieczynnienie i likwidację istniejącej kamionkowego kanału ogólnospławnego DN300, odcinek 
o długości ok. 320 m po wschodniej stronie ulicy. 

2. W ul. J. C. Korzeniowskiego, należy przewidzieć przepięcie istniejącej kamionkowego kanału ogólnospławnego 
DN350 do przełazowego kanału ogólnospławnego DN2500, odcinek o długości ok. 10 m 

3. W zakresie przebudowy skrzyżowania ul. W. Reymonta z ul. J. I. Kraszewskiego należy uwzględnić przepięcie 
istniejącej kamionkowego kanału ogólnospławnego DN300 do komory kolektora DN2500 w ul. W. Reymonta, 
odcinek o  długości ok.  30 m  

4. W zakresie przebudowy skrzyżowania ul. W. Reymonta z ul. Kleczkowską należy: 
a) Zaprojektować renowację kolektora 1008x1620 mm, odcinek o długości ok. 50 m  
b) Uporządkować i przebudować węzeł zlokalizowany w ul. Kleczkowskiej od strony betonowego kolektora 

DN2500; wstępnie założono likwidację kanałów DN300-DN350 na odcinku ok. 65 m, budowę kanału 
DN300 na długości ok. 10 m oraz renowację lub przebudowę kolektora 1008x1620 mm na długości ok. 15 
m. 

5. Przewidzieć wymianę i uporządkowanie przyłączy DN150 w ul. W. Reymonta na wysokości nr 1-3 w nawiązaniu 
do projektu przebudowy ul. Pomorskiej/Staszica (nr rej. MPWiK 9578/WK/PW/2020). 

6. Należy zaprojektować renowację kolektora ogólnospławnego 1800 mm na odcinku od ul. Kleczkowskiej do końca 
zakresu przebudowy kolektora w rejonie wiaduktu PKP zgodnie z dokumentacją przebudowy 
ul. Pomorskiej/Staszica (nr rej. MPWiK 9578/WK/PW/2020), odcinek o długości ok. 57 m. 

7. W ul. W. Reymonta należy zaprojektować przebudowę przyłączy kanalizacyjnych DN150-250 od nr 8, nr 13 oraz 
Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu od granicy pasa drogowego do kolektora ogólnospławnego DN2500, 
na szacunkowej długości ok. 95 m. 

8. W ul. W. Reymonta, na odcinku od skrzyżowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do wysokości nr 4-6 należy 
przewidzieć unieczynnienie i likwidację istniejącej kamionkowego kanału ogólnospławnego DN300, odcinek 
o długości ok. 270 m 

 

 
Ponadto w opracowanej dokumentacji dla sieci wod.-kan.i kanalizacji deszczowej należy uwzględnić: 
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a) Średnicę sieci wodociągowej należy ustalić na podstawie obliczeń hydraulicznych, zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).  

b) Sieć wodociągową należy projektować w sposób gwarantujący odpowiednie parametry ciśnienia i wydajności 
w hydrantach ppoż. zgodnie z wymogami obowiązującymi dla sieci komunalnych w  pasie istniejących 
i projektowanych dróg oraz zgodnie z obowiązującymi w MPWiK wytycznymi „Miejskich sieci i przyłączy oraz 
obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

c) Dokumentację projektową należy opracować z zachowaniem aktualnie obowiązujących w  MPWiK S.A. 
„Wytycznych projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci i przyłączy oraz obiektów 
wodociągowych i kanalizacyjnych” wraz z  załącznikami dostępnymi na stronie internetowej - 
https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej/wytyczne. 

d) Szczegóły rozwiązań technicznych dotyczących sieci  wod.-kan. przewidzianych do budowy i  przebudowy należy 
konsultować z MPWiK na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 

e) Projekt budowlany i wykonawczy sieci opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celów projektowych, 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, spełniający warunki zawarte w  „Wytycznych projektowania i budowy 
(warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci i  przyłączy oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych” 
obowiązujących w MPWiK należy przedłożyć w  dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w MPWiK S.A. Do projektu 
należy dołączyć decyzję o  warunkach zabudowy i zagospodarowaniu obszaru, na którym planowana jest inwestycja 
oraz mapkę ewidencji gruntów z wrysowaną trasą sieci wraz z wykazem właścicieli i  władających.  

f) Warunkiem uzyskania uzgodnienia branżowego sieci jest m.in. załączenie dokumentacji projektowej w formie 
elektronicznej, identycznej z wersją papierową (w formacie .pdf) oraz planu sytuacyjnego obejmującego cały zakres 
projektowanej sieci w formacie .dxf (obsługiwanym przez ACAD LT 2010 lub starszy), o odpowiednich 
georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako EPSG:2177 układzie współrzędnych PUWG_2000_Strefa_6. 
Szczegółowe wskazówki dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy, wraz ze schematami 
folderów, dostępne są na stronie internetowej https://www.mpwik.wroc.pl/ pod zakładką: strefa klienta/przyłączenie 
do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej/wytyczne.  

g) W przypadku projektowania sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej w działkach prywatnych, do dokumentacji 
projektowej podlegającej uzgodnieniu w MPWiK należy dołączyć oświadczenie właścicieli tych działek o wyrażeniu 
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz MPWiK.. 

h) Projekt sieci wodociągowej powinien być uzgodniony przez rzeczoznawcę ppoż. 
i) Do dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych w Zarządzie 

Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we  Wrocławiu należy dołączyć uzgodnienie 
MPWiK S.A. 

j) W ramach opracowania dokumentacji należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, zezwolenia i decyzje 
umożliwiające wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

k) Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, którego dotyczy przedmiot umowy.  
l) Trasę sieci należy projektować w sposób jak najmniej ograniczający właścicielowi terenu niedogodności wynikające 

z możliwości wykorzystania działki. 
m) Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o wykonaną dokumentację geotechniczną, należy określić 

technologię wykonania robót ziemnych, wykonania podłoża, fundamentów, obsypki, zasypki i zagęszczenia gruntu, 
odwodnienia wykopów. 

n) Należy wykonać i dołączyć obliczenia wytrzymałościowe dla projektowanych rur kanalizacyjnych z podaniem 
wniosków dotyczących minimalnych parametrów wytrzymałościowych. Obliczenia muszą być podpisane przez 
osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i nie mogą być wykonywane przez konkretnego dostawcę 
rur.  

o) Należy podać wytyczne odnośnie prowadzenia robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu 
wykonania obudowy i jej usunięcia, zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, zaprojektować 
zabezpieczenie ścian wykopów podczas wykonywania przecisków, przewiertów, komór roboczych przy 
zastosowaniu metod bezrozkopowych.  

p) Projekty wykonawcze muszą posiadać zestawienie tabelaryczne budowanych sieci wraz z podaniem długości sieci, 
średnicy, zastosowanych materiałów, schematy montażowe, szczegóły przejść bezwykopowych wraz z opisem 
technologii wykonania przejścia (przecisk, przewiert, inne), rysunki (rzuty i przekroje) komór wraz z niezbędnymi 
parametrami i wymiarami. 

q) Wytyczne ogólne w zakresie formy projektów wykonawczych:   
a) Projekty wykonawcze muszą być podzielone na branże, każdą branżę należy odrębnie oprawić.  
b) Część rysunkowa musi posiadać mapę orientacyjną z układem arkuszy map (dla umożliwienia orientacji 

w całości opracowania, wskazany arkusz A3), z zaznaczeniem trasy przebiegu sieci, jej charakterystycznych 
parametrów oraz etapów realizacji.  
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c) Projekt wykonawczy powinien zawierać zestawienie likwidowanych odcinków sieci wraz z podaniem długości 
materiału, średnicy, sposobu likwidacji. 

d) Projekt powinien określać technologię i organizację robót dla każdej z branż, w tym ich kolejność realizacji, 
z podziałem na etapy realizacji, jeśli zajdzie taka konieczność wraz z przedstawieniem na rysunkach. 

e) Projekty zagospodarowania terenu należy opracować w skali 1: 500 z naniesionymi m.in.: kątami załamań 
trasy, podłączeniami nowych odcinków, komorami roboczymi itp. Oraz wymiarowaniem charakterystycznych 
punktów trasy sieci we współrzędnych X,Y. Dopuszcza się zestawienie charakterystycznych punktów wraz 
z współrzędnymi X,Y w formie tabelarycznej umieszczonej na planie sytuacyjnym, 

f) Profile sieci wraz z m.in.: opisem nawierzchni, załamań trasy, skrzyżowań pionowych z innymi sieciami 
uzbrojenia podziemnego, budowli naziemnych, podsypki i obsypki, rur ochronnych, komór roboczych, 
odcinków wykonywanych metodą bezrozkopową oraz opisem warstw geologicznych. 

g) Projekt musi posiadać zestawienie zastosowanych materiałów, schematy węzłów montażowych dla sieci 
wodociągowej, węzłów połączeniowych dla połączenia z istniejącą i projektowaną siecią wodociągową, 
szczegóły przejść bezwykopowych wraz z opisem technologii wykonania przejścia (przecisk, przewiert, inne), 
rysunki (rzuty i przekroje) studni kanalizacyjnych wraz z niezbędnymi parametrami i wymiarami. 

h) Projekty wykonawcze muszą zawierać zestawienie tabelaryczne przebudowywanych sieci wraz z podaniem 
długości sieci i średnicy, zestawienie wymienianych przyłączy wraz z wyszczególnieniem ich adresu, długości 
i średnicy. 

i) Cześć dotycząca tymczasowego zasilania w wodę oraz tymczasowego odbioru ścieków na czas przebudowy 
sieci powinna określać technologię i sposób wykonania oraz likwidacji rurociągów tymczasowych, w tym 
miejsce i sposób włączenia rurociągów do istniejących sieci wod. – kan. Z oznaczeniem na planie 
sytuacyjnym. 

j) Do dokumentacji projektowej należy dołączyć oddzielnie opracowanie obejmujące charakterystykę sieci 
przewidzianych do wykonania i charakterystykę sieci przewidzianych do unieczynnienia. Charakterystyki 
winny być sporządzone oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ( wraz z przyłączami 
i sięgaczami) – w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym CD (tabele Excel, rozszerzenie xls). Należy 
wyszczególnić występujące średnice sieci (materiał, długość, opisowa lokalizacja) wraz z przynależną dla 
danej średnicy armaturą (rodzaj, średnica, ilość), podejściami hydrantowymi (materiał, średnica, długości) 
przyłączami (materiał, średnica, długość, adres), studniami (materiał, średnica, ilość) bądź wpustami ulicznymi 
(rodzaj, materiał, ilość). 

k) Dla sieci unieczynnianych należy podać sposób unieczynnienia (zaślepienie końcówek, zamulenie, demontaż). 

 
5.4.3.1. Środowisko 

 
W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD). 
W przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych 
istniejącej i projektowanej zieleni. 
 

5.5. Branża energetyczna 

5.5.1. Oświetlenie 

1. Zgodnie z normą PN-EN 13201: 2016 - Oświetlenie dróg dla ul. Reymonta należy przyjąć klasę 
oświetlenia M3 o następujących parametrach: 

-minimalna średnia luminancja powierzchni drogi Lśr= 1 cd/m2, -minimalna 
równomierność całkowita luminancji Uo = 0,4. 

2. Przebudowa oświetlenia drogowego nie może pogorszyć obecnych parametrów oświetleniowych. 

3. Doświetlić przystanki autobusowe, tramwajowe oddzielnymi niskimi latarniami oświetlenia ulicznego oraz 
przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. 

4. Projektowane nowe oświetlenie należy przyłączyć do najbliższych latarni istniejącego obwodu oświetleniowego 
przy ul. Reymonta. W zakresie przebudowy, usunięcia kolizji, rozbudowy i likwidacji istniejącego oświetlenia 
należy uzyskać odpowiednie porozumienie, warunki techniczne od Tauron Nowe Technologie SA, Biuro Obsługi 
Oświetlenia Wrocław (NMW), pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 

5. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów przepustów rurowych, tabliczek 
zaciskowych itp. należy stosować standardowe rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta Wrocławia. Kable 
oświetleniowe na całej długości proponujemy układać w rurach osłonowych w sposób umożliwiający ich wymianę 
bez rozbierania nawierzchni. Zaleca się wykonanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem 
oświetleniowym bednarkę ocynkowaną, co najmniej 30x4 mm, do której następnie należy przyłączyć metalowe 
konstrukcje latarni. 
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6. Projektowane nowe oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED wyposażone w system inteligentnego 
sterowania zgodnie z załącznikiem „Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla 
systemu zasilająco- sterującego oświetleniem" - załącznik nr 15 

7. Projektowane nowe słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych słupów 
powinna umożliwić montaż tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki E27, w których 
występuje montaż zaprasowanych końcówek kablowych na śrubach. 

8. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 i zapewnić równomierność obciążenia faz. Ilość kabli 
zasilających w słupie oświetleniowym nie może być większa niż 3 szt. 

9.  Słupy ustawić wnękami od strony przeciwnej do ruchu pojazdów. 

10. Połączenia śrubowe mocujące kable zasilające zabezpieczyć wazeliną techniczną bezkwasową, pozostałe 
połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 

11. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy. 

12. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić z Koordynatorem Zespołu 
Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytków U MW. 

13. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie powłoką antyplakatową 
i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System" lub 
inną o równoważnych właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca powinien 
nanieść na slup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji z Tauron Nowe Technologie S.A. 

14. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być zlokalizowane w pasie drogowym 
zarządzanym przez ZDIUM i służyć do oświetlenia tego pasa. Należy zachować jednakową odległość słupów od 
krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić odpowiednie szerokości chodnika dla 
pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. Jeżeli nie zachodzą 
istotne przeszkody słupy zlokalizować poza chodnikiem lub na jego obrzeżu. 

15. W trakcie przebudowy i budowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody na mufowanie kabli. 

16. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta Wrocławia urządzeń 
oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez innych zarządców lub właścicieli niebędących w gestii Gminy 
Miejskiej Wrocław. 

17. W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych i dublujących się słupów oraz urządzeń 
oświetleniowych znajdujących się w pasie objętym zakresem inwestycji. 

18. Pomiary powykonawcze parametrów świetlnych powinny być wykonane przez jednostkę naukowo-badawczą 

19. Gwarancja producenta dla opraw oświetlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosić min. 10 lat. Jeśli 
gwarancja zadania jest krótsza niż 10 lat to należy przekazać gwarancję producenta do ZDiUM; 

20. Nową szafkę oświetleniową należy wyposażyć w zegar astronomiczny typu CPAnet oraz posiadać miejsca na 
obwody rezerwowe 

21. Projekt przebudowy i budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć uzgodnienia, 
opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie z wykorzystaniem 
ogólnodostępnego programu komputerowego do obliczeń parametrów oświetleniowych lub analogicznego 
programu komputerowego ich producenta 

 
5.5.1.1. Środowisko 

 
W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD). 
W przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych 
istniejącej i projektowanej zieleni. 
 

5.6. Branża teletechniczna 

5.6.1. Miejskie Kanały Teletechniczne 

1. Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z: 

a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r.  nr 14 poz. 60 ze zm.), 

b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680), 

c) normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie Wytyczne dla Projektantów - ZDIUM 
Wrocław, w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania". 

2. W zakresie przebudowy układu drogowego zaprojektować kanał MKT o profilu trzech rur osłonowych 3xDVK110 / 
3xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura osłonowa dla rur i kabli światłowodowych z zainstalowaną rurą 
światłowodową HDPE40/3,7 oraz jedną prefabrykowaną foliowaną wiązką mikrorur 7x10/1,0) po jednej stronie 
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ulicy z przejściami poprzecznymi w celu obsługi drugiej strony, umożliwiającymi przyłączenie do kanałów 
obszarów przeznaczonych pod inwestycje. 

3. Projektowany kanał połączyć z projektowanym na Moście Osobowickim. 

4. Projektowany kanał połączyć z projektowanym na zlecenie BUDIMEX Nieruchomości na skrzyżowaniu drogi 
1KDZ i ul. Reymonta. 

5. Zastosować studnie SKR-1 jako przelotowe i SKO-2g jako rozgałęźne oraz przy przejściach poprzecznych przez 
drogi na ciągu magistralnym. Studnie starać się lokalizować w szczególności przy wjazdach i skrzyżowaniach 
dostosowując ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejącej zabudowy. Studnie krańcowe i w obrębie 
skrzyżowań zaprojektować w pobliżu studni operatorów telekomunikacyjnych, a w przypadku braku takiej 
możliwości zaprojektować niezbędne łączniki (zaślepić przed ścianką studni operatora). Maksymalna odległość 
między studniami nie powinna przekraczać 70m. Wybudowane studnie MKT wyposażyć w przywieszkę, której 
wzór przedstawiamy w załączniku nr 12. 

6. Zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem zbrojonym 
w klasie wytrzymałości B125. Na pokrywach studni powinno być umieszczone trwale logo Urzędu Miejskiego 
Wrocławia. 

7. Kanał MKT wyprowadzić poza skazany zakres przebudowy pasa drogowego, aby umożliwić włączenie się do 
niego kolejnymi odcinkami kanałów MKT. 

6. Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez zastosowanie 
odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową. 

7. W przypadku konieczności przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym układem 
drogowym) wyrażamy zgodę na ich przełożenie do kanału technologicznego po jego wybudowaniu. 
 

5.6.1.1. Środowisko 
 
W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD). 
W przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych 
istniejącej i projektowanej zieleni. 

 
Projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM. Podstawą dla 

uzgodnienia projektu kanałów technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego układu drogowego. 
 
5.7. Organizacja ruchu docelowego 

5.7.1. Oznakowanie poziome i pionowe 
 

Projekt docelowej organizacji ruchu należy opracować w oparciu o wytyczne ZDiUM: 
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-pionowego/ 
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-elementow-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/ 
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-poziomego/ 
lub załącznik nr 6 

a) Linia warunkowego zatrzymania P-14 w odległości 2,0 m od początku pochylni najazdowej. 
b) Linia P-25 na pochylni najazdowej oraz zjazdowej. 
c) Linia P-17 na długości peronu. 
d) Linia krawędziowa P-7b na długości brutto peronu. 
e) Zestaw znaków A-lla z tabliczką T-l (z domiarem) oraz B-33 z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. 

 
5.7.2. Sygnalizacja świetlna, wideodetekcja, ITS 

5.7.2.1. Wytyczne WIM I BZM 

Dla przedmiotowego zadania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. 
a. Należy zaprojektować nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Reymonta - Wybrzeże Korzeniowskiego - 

projektowana droga 1KDZ, sygnalizacja w systemie ITS. 
b. Sygnalizację na długości ulicy wyposażyć w urządzenia umożliwiające nadanie priorytetu tramwajowego. 
c. Sygnalizację na długości ulicy wyposażyć w urządzenia umożliwiające dostosowanie długości sygnałów 

na poszczególnych relacjach do stwierdzonego aktualnie natężenia ruchu. 
d. Zaprojektować doposażenie i dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Reymonta - Kleczkowska do 

pracy w systemie ITS. 
e. Zaprojektować doposażenie i dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Osobowicka – 

Na Polance - Bałtycka - Most Osobowicki do pracy w systemie ITS. 
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5.7.2.2. Wytyczne Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym 

 
a. Należy stosować się do Wytycznych do projektowania i budowania instalacji z Systemem ITS, zamieszczonymi 

na stronie: www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 
b. Projekty pracy sygnalizacji dla systemu ITS, należy tworzyć w oparciu o Wytyczne ogólne do tworzenia 

systemowych projektów pracy sygnalizacji zamieszczone na stronie: www.zdium.wroc.pl/formularze-
procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 

c. Wszystkie istniejące i projektowane instalacje sygnalizacji świetlnej należy włączyć do systemu ITS Wrocław, 
zainstalowanego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu. Nie dopuszcza się komunikacji bezprzewodowej, 
z systemem sterowania ruchem na jakimkolwiek odcinku. 

d. Należy zapewnić pełną detekcję tramwajową tj. urządzenia radia krótkiego zasięgu, pętle indukcyjne 
w standardzie Capsys przy liniach zatrzymań, pętle indukcyjne zwykłe za liniami zatrzymań. 

e. Detekcję ruchu kołowego należy oprzeć o kamery wideomonitoringu z funkcją wideodetekcji z polami detekcji 
bliskiej (ok. 20 m przed linią zatrzymań) oraz dalekiej (ok. 70 przed linią zatrzymań) dla każdego z wlotów. 

f. Dla skrzyżowania ul. Reymonta i Kleczkowskiej należy zastosować wideodetekcję antyblokady (pole detekcji na 
wylocie skrzyżowania) w kierunku wiaduktu kolejowego. 

g. Dla skrzyżowania ul. Reymonta i wybrzeża Korzeniowskiego należy zastosować wideodetekcję antyblokady 
(pole detekcji na wylocie skrzyżowania) w kierunku mostu Osobowickiego. 

h. Między skrzyżowaniem ul. Reymonta i Kleczkowskiej a wiaduktem kolejowym należy umieścić kamerę 
Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ARTR) dla pojazdów kierujących się w stronę 
centrum miasta i podłączyć ją do Systemu PRUCH zainstalowanego się przy ul. Strzegomskiej 148 we 
Wrocławiu. 

i. Między skrzyżowaniem ul. Reymonta i Kleczkowskiej a wiaduktem kolejowym należy umieścić kamerę 
Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ARTR) dla pojazdów kierujących się w stronę mostu 
Osobowickiego i podłączyć ją do Systemu PRUCH zainstalowanego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu. 

j. Uwaga - jeżeli w ramach przebudowy ul. Pomorskiej, pomiędzy ul. skrzyżowaniem z ul. Łowiecką a wiaduktem 
kolejowym zostanie zabudowana i włączona do systemu PRUCH kamera ARTR o opisanej funkcji, od tego 
wymogu należy odstąpić. 

k. Szczegółowe wytyczne dotyczące detekcji zostaną przekazane po przedstawieniu PZT wraz ze wskazaniem 
miejsc lokalizacji sygnalizacji świetlnych. 

l. Wdrożenie lokalnych projektów pracy sygnalizacji (umożliwiających przyłączenie do systemu ITS Wrocław) leży 
w gestii Wykonawcy robót. 

m. Wdrożenie systemowych projektów pracy sygnalizacji zapewnia Dział ds. Centrum Zarządzania Ruchem 
i Transportem Publicznym ZDiUM, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę do tego działu 
zatwierdzonego projektu na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wdrożeniem. 

n. Tablice Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) należy podłączyć przewodowo do serwera lokalnego 
zlokalizowanego w szafie sygnalizacji świetlnej. Nie dopuszcza się komunikacji bezprzewodowej, jako 
podstawowej, z systemem zarządzającym DIP zainstalowanym przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu na 
jakimkolwiek odcinku 

 
5.7.2.3. Wytyczne do budowy sygnalizacji świetlnej i ITS 

 
1. Wszystkie urządzenia i instalacje należy projektować w oparciu o aktualne wytyczne ZDiUM we Wrocławiu tj.: 

a) Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej oraz infrastruktury 
systemu sterowania ruchem ITS we Wrocławiu, 

b) Wytyczne ogólne do tworzenia systemowych projektów pracy sygnalizacji, zamieszczone na stronie bip – 
BIP ZDiUM 

c) Wytyczne do projektowania i budowania instalacji z systemem ITS Wytyczne dla Projektantów - ZDIUM 
Wrocław 

2. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana 2-etapowo: 
a) Projekt budowlany (plan zagospodarowania terenu) - przedstawiający zakres niezbędny do pozyskania 

potrzebnych uzgodnień, opinii, decyzji. Zakres prac składany do uzgodnienia w ZDiUM we Wrocławiu 
powinien zawierać oprócz elementów typowo budowlanych wszystkie elementy dodatkowe zgodne 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego i programów pracy sygnalizacji (np. kamery wraz 
z naniesionymi polami wirtualnymi, sygnalizatory), mimo iż informacje powyższe nie podlegają uzgodnieniu 
w Wydziale Architektury. 

b) Projekt wykonawczy - przedstawiający zakres szczegółowy w tym rozszycie szaf sterowniczo-zasilających, 
sposób komunikacji urządzeń itd. 

3.     Opracowania projektowe w w/w zakresie powinny zostać sporządzone, jako odrębne projekty: 
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a) Elektryczny, którego częścią są urządzenia systemu ITS np. tablice DIP, 
b) Teletechniczny - budowa kanalizacji kablowej MKT/KSU, 
c) Telekomunikacyjny - budowa kabla światłowodowego w przypadku włączenia skrzyżowań do systemu ITS 

Wrocław, 
d) Docelowej organizacji ruchu wraz z programami lokalnym i systemowym (w przypadku włączenia 

skrzyżowania do systemu ITS) pracy sygnalizacji świetlnej. 
Dokumentacja projektowa w przedmiotowym zakresie podlega opiniowaniu oraz zatwierdzeniu przez komórki 
merytoryczne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 

4. Prace projektowe należy rozpocząć od przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji kanalizacji kablowej wraz z jej 
wypełnieniem. W projekcie budowlanym oraz wykonawczym należy przewidzieć rozbudowę danych przelotów 
kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej MKT/KSU w przypadku, kiedy dany przelot po przebudowie instalacji 
sygnalizacji ulicznej będzie wypełniony o więcej niż 15 kabli. Na każdym przelocie należy pozostawić jedną pustą 
rezerwową rurę Ø 110. 

5. Na wszystkie perony przystanków komunikacji zbiorowej w obrębie skrzyżowania należy doprowadzić kanalizację 
teletechniczną od zintegrowanej szafy ITS. 

6. Studnie kablowe kanalizacji sygnalizacji ulicznej KSU projektować bez dodatkowych pokryw wewnętrznych. 

7. Kanalizację kablową KSU starać się nie łączyć w obrębie samego skrzyżowania z kanalizacją MKT. Połączenie 
wykonać do studni podszafowej. 

8. Szczegółowe rozwiązania w zakresie kanalizacji kablowej MKT dla KSU należy uzgadniać z Działem Eksploatacji 
Sygnalizacji i Działem ds. Miejskich Kanałów Technologicznych ZDiUM we Wrocławiu. 

9. Kanalizację kablową KSU i MKT na schematach zaznaczyć należy odmiennym kolorem. 

10. Pętlę w standardzie Capsys należy połączyć z kablem zasilającym w studniach SK1. 

11. Należy wykonać osobne PZT uwzględniające demontowane elementy. 

12. Ochronę przeciwprzepięciową od strony zasilania zrealizować dwustopniowo. W szafce zasilającej zaprojektować 
ochronnik typu B+C (o parametrach Dehn Shield DSH TNS/TN 255 a w szafie ITS typu D (o parametrach 
DehnRail DR MOD255). 

13. Do komunikacji np. kamer stosować kable FTP OUTDOOR 4x2x0,5 cat6. 

14. Zaprojektować nowe szafy sterowniczo-zasilające wraz z fundamentami na skrzyżowaniach SK112 Reymonta - 
Kleczkowska i nowym skrzyżowaniu przy moście Osobowickim. 
Szafę sterowniczą zaprojektować jako modułową z konstrukcją nośną wykonaną w postaci szkieletu z profili 
aluminiowych połączonych ze sobą za pomocą specjalnych elementów łączących. Drzwi oraz osłony boczne 
szafy panelowe wykonane z aluminium, wzajemnie zatrzaskiwanych profili szynowych, tworzących podwójną 
ściankę. Cokół, dach i elementy konstrukcji wsporczej wewnątrz szafy wykonane z Alu-cynku. Szafę ITS 
w całości należy pomalować farbą w kolorze RAL7035. Dodatkowo pomalować farbą antyplakatową/antygrafitti 
(np. typu HLG System). Pomiędzy szafą a fundamentem należy wyodrębnić przewietrzany przedział kablowy 
o wysokości min. 20cm dostępny z zewnątrz np. poprzez demontowaną płytę czołową, umożliwiający wciąganie 
kabli w trakcie eksploatacji i oddzielony od wnętrza szafy w taki sposób, aby szafa spełniała warunki szczelności 
IP54. Obecnie na terenie Wrocławia stosowane są szafy typu ZPAS SZD (22U) przystosowaną do montażu na 
fundamencie. 

15. Szafy muszą być zlokalizowane w pasie drogi publicznej oraz umożliwiać bezpośredni, nieograniczony dostęp dla 
służb technicznych z możliwością dojazdu/zatrzymania w jej sąsiedztwie pojazdu pogotowia sygnalizacji. 

16. Dojścia do szaf powinny być utwardzone np. przez zastosowanie płyt ażurowych typu „meba" w zieleńcach na 
całą szerokość szaf.  

17. Lokalizację projektowanych szaf, ilość faz oraz moc zamówioną należy uzgodnić ze ZDiUM we Wrocławiu (Dział 
Eksploatacji Sygnalizacji) przed złożeniem wniosku o warunki przyłączeniowe. 

18. Granicę własności pomiędzy dostawcą energii elektrycznej, a ZDiUM we Wrocławiu należy wskazać na zaciskach 
zabezpieczenia prądowego od strony instalacji odbiorczej. 

19. W przypadku zasilania jednofazowego należy zamówić moc 5kW, z zabezpieczeniem zalicznikowym C25A, 
w przypadku zasilania trójfazowego należy zamówić moc 15kW, z zabezpieczeniem zalicznikowym 3xC25A. 
Zasilanie trójfazowe stosować w przypadku budowy lub przepięcia istniejących urządzeń zewnętrznych typu 
tablice DIP, biletomat itp. 

20. Nowy sterownik sygnalizacji musi być zgodny z wymogami Zamawiającego oraz w pełni kompatybilny 
z systemem GERTRUDĘ Real Time. Sterownik musi umożliwiać po jego zabudowaniu, podłączenie do systemu 
centralnego ITS we Wrocławiu bez konieczności dodatkowego doposażenia o instalacje, urządzenia lub 
dodatkowe oprogramowanie czy licencje. 

21. Sterownik musi pozwalać na monitorowanie jego pracy poprzez obecnie eksploatowane przez zamawiającego 
aplikacje TSSIM ITS oraz OpenEye i HelpDesk ITS. Sterownik musi pozwalać na zdalną zmianę programu pracy 
bez konieczności restartowania sterownika oraz przejścia przez tryb ŻP. Sterownik ponadto musi być 
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wyposażony w oprogramowanie pozwalające na rejestrowanie w logach wszelkich zmian w programach za 
pomocą imiennego panelu administratora. 

22. Sterownik sygnalizacji świetlnej powinien realizować funkcję wyłączania i załączania sygnalizatorów dźwiękowych 
zgodnie z zadanym programowo harmonogramem pracy. Programowanie harmonogramu musi odbywać się 
z terminala serwisowego (lub web terminala) w harmonogramie pracy sterownika sygnalizacji. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej kompletu narzędzi, 
oprogramowania i licencji umożliwiających Zamawiającemu lub jednostce zewnętrznej, realizującej zadania na 
zlecenie Zamawiającego, na samodzielne wprowadzanie zmian w programach pracy sygnalizacji oraz co najmniej 
przeprogramowanie sterownika w przypadku: 

a. Konieczności wprowadzenia korekt do programów,  

b. Zmiany programów pracy sygnalizacji, 
c. Rozbudowy/przebudowy sygnalizacji w pełnym zakresie dotyczącym likwidacji lub rozbudowy / 

przebudowy o nowe urządzenia, latarnie sygnalizacyjne i detektory, 
d. Przeniesienia sterownika lub jego elementów na inne skrzyżowanie. 

24. Sterowniki wyposażyć w moduł ŁSD w celu umożliwienia wyłączania sygnalizatorów akustycznych na 
skrzyżowaniu na podstawie harmonogramu pracy sygnalizacji świetlnej. 

25. Sterowniki należy usieciowić za pomocą routera przemysłowego o parametrach nie gorszych niż hAP Lite prod. 
Mikrotik lub równoważne. 

26. Sterowniki sygnalizacji w przypadku włączenia do systemu ITS należy bezwzględnie podłączyć poprzez miejską 
sieć światłowodową z Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, mieszczącym się przy  
ul. Strzegomskiej 148, bez pośrednictwa łączy bezprzewodowych na jakimkolwiek odcinku. 

27. Maszty wysięgnikowe projektować z rezerwą obciążalności dla dodatkowego zestawu -sygnalizator kołowy 
3xfi300 z ekranem kontrastowym, znak F11 i kamera wideodetekcji ze sztycą. 

28. Konstrukcje wsporcze wysięgnikowe projektować z mocowaniem kołnierzowym. Połączenia kołnierzowe wykonać 
z możliwością regulacji o kąt, co min. 10°. Maszty osadzić w fundamencie tak, aby żadne elementy montażowe 
(kotwy, śruby) nie wystawały ponad powierzchnię chodnika. Zakończenia masztów należy zabezpieczyć przed 
wnikaniem wody do wnętrza konstrukcji, stosując specjalne zaślepki o średnicy dostosowanej do średnicy 
zabezpieczonego elementu. Długości wysięgników dobierać w taki sposób, aby ramię sięgało linii rozdziału 
kierunków poruszania się pojazdów po jezdni. 

29. Konstrukcje wysokie wykonać z otworami rewizyjnymi. Dopuszcza się zastosowanie masztów HY z rewizją 
pozwalającą na montaż uniwersalnych obudów słupowych IP54 o wysokości ok. 280mm. 

30. Konstrukcje wsporcze należy malować fabrycznie np. proszkowo, w kolorze RAL9006 oraz zabezpieczyć 

31. Konstrukcje wsporcze typu HY i SDIP montować w gniazdach szybkiego demontażu RS115 -dla konstrukcji HY 
fundament 800x800x600 (gł), a dla masztów DIP 1100x1100x450 (gł) w fundamentach zbrojonych (dwie warstwy 
prętu stalowego o średnicy Ø10). 

32. Konsole sygnalizatorów do masztów należy montować 4-punktowo. 

33. Obudowę tablic DIP oraz konstrukcję stalową pomalować w kolorze RAL9007. Obudowa zewnętrzna powinna 
zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi warunkami zewnętrznymi oraz 
umożliwiać utrzymanie właściwej temperatury pracy. Słup stalowy zabezpieczyć powłoką 
antygraffiti/antyplakatową o parametrach równoważnych do HLG Systems. Tablicę DIP wykonać w technologii 
LED z wykorzystaniem super jasnych diod LED SMD w kolorze pomarańczowym. Pole odczytowe powinno być 
wykonane w sposób modułowy zapewniający w przypadku awarii szybką wymianę części pola odczytowego. 
Tablica DIP ma mieć automatyczną regulację jasności świecenia w postaci czujnika natężenia światła 
zamontowanego na polu odczytowym tablicy, zapewniającego wygaszenie świecenia przy znacznym oświetleniu 
zewnętrznym. W przypadku tablic dwustronnych tablica musi być wyposażona w dwa odrębne czujniki natężenia 
światła i umożliwiać odrębną regulację każdej z matryc. Tablica ma posiadać czujniki temperatury (po jednym dla 
każdej strony) celem kontroli temperatury wewnątrz tablicy (ochrona przed przegrzaniem). Tablica ma posiadać 
wbudowany mechanizm autodiagnostyki i sygnalizacji oraz awarii błędów. Tablice wyposażyć w router 
z modemem GSM/LTE z anteną w celu zapewnienia komunikacji rezerwowej z systemem ITS we Wrocławiu. 
Zastosować modem o parametrach nie gorszych niż w AP LTE kit prod. Mikrotik lub równoważne. 

34. W przypadku tablic DIP bezwzględnie należy je przyłączyć kablowo do serwera lokalnego umieszczonego  
w szafie ITS i dalej do sieci ITS bez pośrednictwem sieci światłowodowej. 

35. Dla tablic DIP kanalizację kablową na peronach przystankowych należy zakończyć studnią SK1 lub z tworzywa 
w przypadku braku technicznych możliwości zabudowy studni SK1. 

36. Tablica ma być w pełni kompatybilna z istniejącymi tablicami podłączonymi do podsystemu SDIP 
wykorzystywanego przez Zamawiającego. 

37. Sygnalizatory piesze i pieszo-rowerowe doposażyć w sygnalizatory akustyczne z zewnętrznym głośnikiem 

38. Nowe sygnalizatory piesze i pieszo-rowerowe montować na takiej wysokości, co istniejące sygnalizatory na 
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skrzyżowaniu. 

39. Przed każdą linią zatrzymań dotyczącą tramwaju należy w osi toru zastosować pętlę indukcyjną w standardzie 
Capsys. Numery pętli Capsys przyjąć zgodnie z przyjętą architekturą systemu ITS (nazwa pochodzi od numeru 
wlotu). 

40. Na skrzyżowaniach należy zamontować moduł radia krótkiego zasięgu (BMKZ1) oraz zdefiniować następujące 
detektory: 

a) Zbliżania do skrzyżowania z odległości zapewniającej płynny przejazd bez zatrzymania, niezależnie od 
fazy i momentu fazy, w którym nastąpi zgłoszenie - dotyczy wlotów północnego, południowego (odrębne 
dla jazdy na wprost i w lewo) dla skrzyżowania zasadniczego oraz zachodniego dla wjazdu na 
przystanek tramwajowy, 

b) Otwarcia i zamknięcia drzwi dla obydwu przystanków tramwajowych znajdujących się przy moście. 
41. Na każdym wlocie należy zapewnić detekcję strumieni kołowych oraz rowerowych w ramach jezdni ogólnych za 

pomocą kamer widoemonitoringu z funkcją wideodetekcji według następujących założeń: 
a) Jedna kamera może obsługiwać pola detekcji, z co najwyżej dwóch sąsiadujących pasów ruchu, 
b) Należy zaprojektować detekcję bliską (obecności) oraz zliczania (detektory MAC), 
c) Należy zaprojektować detekcję daleką (kolejki), przy czym pola detekcji na kamerach należy realizować 

w następujący sposób: 
 detekcja bliska do 50m na jednej kamerze, 
 detekcja daleka powyżej 50m na pozostałych kamerach. 

42. Należy zaprojektować cyfrowe kamery wideodetekcji z możliwością wideomonitoringu. 

43. Zasilanie kamer tego samego przeznaczenia tj. detekcji lub wideomonitoringu montowanych na jednej konstrukcji 
wykonać jednym kablem zasilającym rozszyciem w puszce z poliwęglanu o IP65. 

44. Kamery muszą być podłączone do systemu monitoringu drogowego zainstalowanego w Centrum Zarządzania 
Ruchem i Transportem Publicznym we Wrocławiu, mieszczącym się przy ul. Strzegomskiej 148, za pośrednictwem łączy 
kablowych. 

45. W przypadku montażu na skrzyżowaniu punktu dostępowego szafę sterowniczą należy wyposażyć w urządzenie 
posiadające porty światłowodowe o parametrach nie gorszych niż switch Mikrotik CRS326-24G-2S+RM lub 
równoważne. 

46. Zaprojektować moduł zarządzania szafą o parametrach równoważnych do modułu zarządzania szafą i zasilania 
awaryjnego MZS prod. WASKO lub równoważne. Moduł wykorzystać w celu monitorowania warunków 
klimatycznych wewnątrz szaf oraz zasilania poszczególnych obwodów odbiorczych. 

47. Zaprojektować system zasilaczy 24V o parametrach równoważnych do Mean Weil SDR240-24 oraz moduł UPS 
o parametrach nie gorszych od DR-UPS40 wraz z bateriami o pojemności umożliwiającej podtrzymanie medium 
transmisji przez czas co najmniej 2h w przypadku zaniku zasilania podstawowego. 

48. Dla zapewnienia komunikacji światłowodowej MAN-ITS zaprojektować switch CISCO IE4000-4GS8GP4G-E 
z oryginalnymi wkładkami. 

49. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezterminowych 
licencji dla nowych urządzeń w celu podłączenia ich do aplikacji dziedzinowych ITS, oraz do wsparcia 
technicznego do czasu zakończenia gwarancji na dostarczone systemy, na oprogramowanie wchodzące w skład 
podsystemów oraz na oprogramowanie i sprzęt niezbędne do prawidłowego działania wszystkich komponentów 
sygnalizacji świetlnej. 

50. Wszystkie licencje oraz asysty techniczne na oprogramowanie muszą być potwierdzone przez producenta 
oprogramowania certyfikatem licencyjnym, na którym będą numery licencji, ilość licencji oraz numery asysty 
technicznej. 

51. W przypadku dostarczenia wsparcia technicznego na oprogramowanie, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych informacji pozwalających na korzystanie z zasobów producenta oprogramowania 
(loginy, hasła, numery potrzebne na zarejestrowanie licencji itp.). 

52. Wraz z urządzeniami należy dostarczyć ich dokumentację techniczną i instrukcję użytkowania. 
Dostarczane oprogramowanie i narzędzia muszą zapewniać, bez konieczności rozbudowy, modyfikacji, 
uzyskiwania dodatkowych licencji i bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat - możliwość 
obsługi w pełnym zakresie i samodzielnej eksploatacji sygnalizacji świetlnej przez Zamawiającego lub jednostki 
zewnętrznej, realizującej zadania na zlecenie Zamawiającego. 

53. Licencjonowanie urządzeń i oprogramowania musi zostać ustalone tak, aby było jak najkorzystniejsze dla 
Zamawiającego. Dostarczone urządzenia i oprogramowanie muszą posiadać opisany sposób licencjonowania, 
ilość licencji i ich rodzaj. Powyższe informacje muszą zostać przekazane Zamawiającemu wraz z protokołami 
zatwierdzenia materiałów do zabudowania oraz akceptacją systemów do wdrożenia i integracji (warunek 
konieczny). 

55. Listę licencji niezbędnych do eksploatacji systemu ITS należy dołączyć do operatu kolaudacyjnego. 
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56. Wszystkie zaprojektowane urządzenia powinny umożliwiać monitorowanie ich pracy oraz monitorowanie stanów 
awaryjnych. Zapewnić możliwość zdalnego resetowania i monitorowania obwodów zasilających sterownik oraz 
pozostałych urządzeń. 

57. Projektowane urządzenia mają być kompatybilne z obecnie pracującymi w systemie sterowania ruchem ITS we 
Wrocławiu. Wszystkie urządzenia należy skonfigurować lokalnie na skrzyżowaniu i po stronie serwera ITS 
w podsystemach ITS (da Gamma, OpenEye, HelpDesk, TSSIM ITS, M3S; SDIP Administrator) na koszt 
Wykonawcy. 

58. Na skrzyżowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska należy zaprojektować kamery ARTR zgodnie z wytycznymi 
działu TXC (CZRiTP). 

59. Na skrzyżowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowski należy w miejsce starych konstrukcji wysięgnikowych 
umieszczonych na obydwu wlotach ulicy Reymonta, zabudować nowe konstrukcje wysięgnikowe, na których 
zostaną umieszczone sygnalizatory, kamery wideodetekcji oraz kamery ARTR. 

60. Istniejące szafki sterowniczo-zasilające z fundamentami należy zdemontować. Obudowę szafki sieć-agregat wraz 
wyposażeniem należy zutylizować. Obudowę szafki sterownika zutylizować a wyposażenie po rozbiciu na 
elementy pierwsze protokolarnie przekazać na magazyn ZDiUM we Wrocławiu. 

 
Jednocześnie informujemy, że projekt przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska, 
realizowany przez firmę ZABERD Sp. z o.o. na zlecenie lnvestTemar AM S.A. Sp. K., nie obejmuje włączenia 
skrzyżowania do systemu ITS. Projekt obejmuje budowę kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej (KSU) w obrębie 
skrzyżowania, wymianę konstrukcji wsporczych na obu wlotach ulicy Kleczkowskiej, budowę okablowania do 
sygnalizatorów oraz urządzeń detekcji (kamery wideodetekcji oraz urządzenia detekcji tramwajowej TLC) oraz 
wymianę obudowy sterownika. 

Na skrzyżowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska w ramach systemu ITS należy zaprojektować nowy 
sterownik sygnalizacji świetlnej oraz nową szafę sterowniczą zlokalizowaną w miejscu obecnej lokalizacji sterownika 
lub w możliwie bliskiej odległości od obecnej lokalizacji sterownika w celu umożliwienia przepięcia istniejących kabli 
bez ich przedłużania poprzez mufowanie. Parametry szafy, sterownika oraz wymagania konieczne do wpięcia 
sygnalizacji do systemu ITS zostały opisane w punktach 14 - 26. 

Należy wystąpić o nowe warunki przyłączenia do sieci energetycznej dla skrzyżowania SK112. 
Projekt przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska powinien pozostawać 

w nawiązaniu do w/w projektu sygnalizacji świetlnej dla lnvest Temar AM S.A. Sp. K. 
Dodatkowo informujemy, że po szczegółowe wytyczne należy zwrócić się do ZDiUM po zatwierdzeniu projektu 

docelowej organizacji ruchu i programów pracy sygnalizacji. 
Ze względu na możliwość wprowadzania zmian w docelowej organizacji ruchu, szczegółową lokalizację 

urządzeń ITS, w szczególności detekcji, potwierdzimy na etapie opiniowania PZT. 
Po otrzymaniu wytycznych z Wydziału Inżynierii Miejskiej UM we Wrocławiu w przypadku pozytywnej decyzji 

o doposażeniu skrzyżowania w system ITS, Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Centrum Usług 
Informatycznych we Wrocławiu o wytyczne w zakresie włączenia skrzyżowania do sieci światłowodowej MAN-ITS. 
 
Zamawiający załącza do OPZ – załącznik nr 27 

a) Wytyczne do włączania urządzeń do systemu ITS we Wrocławiu podczas inwestycji Gminy Wrocław  
b) Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej oraz infrastruktury 

systemu sterowania ruchem ITS we Wrocławiu 
c) Wytyczne ogólne do tworzenia systemowych projektów pracy sygnalizacji 

 
5.7.3. Symulacja 

 
W ramach realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek opracowania symulacji dla wszystkich skrzyżowań w ramach 
jednej symulacji. Pozwoli to ocenić wzajemne interakcje strumieni ruchu. Biorąc pod uwagę, obiektywne trudności 
potencjalnych Wykonawców z dostępem do środowisk symulacyjnych opartych na zastosowanym we Wrocławiu 
systemie sterowania ruchem ITS, należy ograniczyć symulację do programów lokalnych.   
Symulacja winna odtwarzać ruch pojazdów i pieszych na zamodelowanym planie sytuacyjnym przedmiotowego 
skrzyżowania. Prezentowane na modelu zachowanie się pojazdów i pieszych winny być zgodne z zaprojektowanym 
programem pracy sygnalizacji świetlnej i uwzględniać prognozowane natężenie ruchu.  
 
Projekt zaopiniować w ZDiUM oraz uzgodnić w WIM UM WROCŁAW 
 
5.7.4. Monitoring prewencyjny WBiZK 
 
W sprawie uwzględnienia infrastruktury Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia należy wystąpić o szczegółowe wytyczne 
do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
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5.7.5. Środowisko 
 
W ramach dokumentacji należy uwzględnić strefy ochrony drzew (SOD). 
W przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac branżowych w SOD), należy przedstawić przyjęte rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie żywotności oraz optymalnych warunków siedliskowych 
istniejącej i projektowanej zieleni. 
 

5.8. Zieleń 

5.8.1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Wrocławia 
nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, Ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz 
uwzględniać wytyczne z „Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia". 

5.8.2. Zarówno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzeń powinny zostać wykonane przez osoby posiadające 
kwalifikacje wymienione w Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

5.8.3. We wszystkich opracowaniach dotyczących drzew i krzewów należy uwzględniać wytyczne dotyczące 
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) dostępnymi pod adresem: 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html oraz uzyskać potwierdzenie prawidłowego zaimportowania 
danych do bazy SIP. 

5.8.4. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych należy wykonać: 
Operat dendrologiczny, oparty na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby istniejących 
drzew zgodnie z zakresem ujętym w przywołanym Zarządzeniu, to jest: 

Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni szczególnie 

wartościowe, do których należy dostosować projekt planowanej inwestycji tak, aby zachować odpowiednie 

warunki siedliskowe i dobrą żywotność istniejącego drzewostanu. Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane 

wyjściowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich zaleceń oraz rozwiązań projektowych, które umożliwią 

realizację inwestycji z zachowaniem istniejącej i planowanej w jej obrębie zieleni. W ramach inwentaryzacji 

uwzględnić należy, m.in.: 
 Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych, które będą narażone na zbliżenie do nich 

projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. W razie potrzeby należy również zbadać 
zasięg i budowę systemu korzeniowego. 

 Przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie oraz w trakcie 
rozwoju istniejącej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi zapewnienia dobrych warunków do 
jej dalszego rozwoju.  

5.8.5. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu budowlanego lub wykonawczego) 
przedstawić wariantowe rozwiązania projektowe, w tym minimalizujące kolizje inwestycji z drzewami 
wykazanymi w operacie dendrologicznym oraz uwzględniające polepszenie ich warunków siedliskowych. 
Drzewa przeznaczone do adaptacji należy zabezpieczyć na czas trwania robót. Nie dopuszcza się ingerencji 
 w grunt w obrębie systemu korzeniowego.  
Szczególną ochroną należy objąć starodrzew wzdłuż ul. Reymonta. 

5.8.6. W ramach operatu dendrologicznego, w koordynacji z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi należy wykonać:  
 Projekt gospodarki drzewostanem zawierający m.in. opis kondycji drzew, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne 

w istniejącym drzewostanie zwiększające żywotność drzew i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz opis 
prowadzenia monitoringu po zakończeniu inwestycji.  
Opis w operacie dendrologicznym ma obejmować zsyntetyzowane informacje na temat ilości 
zinwentaryzowanych drzew, ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości zinwentaryzowanych 
krzewów a także ilości drzew/skupin/krzewów wycinanych lub przesadzanych oraz wymagających działań 
pielęgnacyjnych. W razie niezbędnych wycinek należy podać dokładną przyczynę takiej decyzji; 

 Projekt ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający jej specyfikę, czas trwania robót oraz 
przedstawienie rozwiązań umożliwiających uniknięcie kolizji z drzewami. Projekt ochrony drzew ma 
zawierać wskazania do organizacji placu budowy (sposób poruszania się sprzętu w otoczeniu drzew, drogi 
technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy) stosując zasadę minimalizacji naruszenia 
istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem oraz zagęszczeniem, czyli utratą 
właściwej struktury dla rozwoju roślin.  
Elementy ochrony powinny zostać ujęte w przedmiarach i kosztorysach. 
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5.8.7. Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na celu ochronę 
istniejącej i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branży, musi znaleźć się również w 
poszczególnych projektach branżowych. 

5.8.8. Ponadto już na etapie projektowym należy ująć w projekcie zapis, że: 
a) W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić stały nadzór dendrologiczny nad ochroną zieleni w 

szczególności drzew, przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. 
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia. 

b) Wszelkie prace w strefach ochrony drzew (SOD) należy wykonywać w obecności inspektora nadzoru 
dendrologicznego. Wykonawca robót budowlanych będzie sporządzał codzienne raporty z prac w SOD 
wraz z dokumentacją fotograficzną. 

c) W przypadku odkrytych wykopów w pobliżu drzew, prace ziemne muszą być wykonane ręcznie lub przy 
użyciu np. metody airspade; zabrania się przycinania korzeni drzew. 

5.8.9. Należy bezwzględnie minimalizować konieczne wycinki i stosować rozwiązania przestrzenne i technologiczne 
niezbędne do zapewnienia drzewom żywotności i optymalnych warunków siedliskowych.  

5.8.10. W przypadku konieczności wycinki, należy uzyskać zgodę od zarządcy terenu, a jeśli przedmiotowe drzewa 
znajdują się w pasie drogowym, również zgodę ZZM. Usunięcie drzew lub krzewów uwarunkowane będzie 
uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę. Zadaniem projektanta będzie, w razie zaistnienia 
takiej potrzeby, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę wraz z jej 
uzyskaniem. 

5.8.11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zamierzeniem 
budowlanym winien zawierać m.in. projekt planu nasadzeń zastępczych. 

5.8.12. Należy opracować Projekt budowlany i wykonawczy nasadzeń wraz z przedstawieniem analiz możliwości 
lokalizacji jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew. 

Analizy te powinny wskazać wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej tak, 
aby umożliwić wprowadzenie drzew lub innych nasadzeń w ramach inwestycji i zagwarantować im prawidłowe 
warunki do rozwoju. 

Planowanym drzewom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń życiową - minimalne wartości uwzględnione 
zostały m.in. w opracowaniu STANDARDY projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa 
Dolnośląskiego - tom II, Wrocław 2021-zał. nr 8). 

W przypadku planowania nasadzeń w miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej, należy zaplanować 
nasadzenia z wykorzystaniem technologii pozwalających na optymalny rozwój systemu korzeniowego drzew w 
pobliżu sieci, np. poprzez zastosowanie ekranów korzeniowych, systemów antykompresyjnych lub innych 
rozwiązań projektowych umożliwiających wprowadzenie szczególnie zieleni wysokiej. 

5.8.13. Projekt ma obejmować w swoim zakresie również, w zależności od potrzeb, nasadzenia wyrównujące 
kompensujące/ zastępcze. 

5.8.14. Należy dążyć do wprowadzenia jak największej ilości zieleni wysokiej na terenie objętym inwestycją.  
5.8.15. Należy dążyć do spójności i ciągłości nasadzeń. 

5.8.16. Należy dążyć do wprowadzenia wielopiętrowego układu zieleni. 

5.8.17. Przy doborze gatunkowym należy uwzględniać warunki, jakie panują w miejscu wzrostu. Zalecane gatunki 
rodzime o dużych walorach biocenotycznych i estetycznych. 

5.8.18. Zieleń w pasie drogowym należy usytuować, uwzględniając jej wzrost w ciągu całego okresu życia. 
5.8.19. Zieleńce zlokalizowane przy jezdni należy skutecznie zabezpieczyć przed parkowaniem. 

5.8.20. W przypadku projektowania wszelkiego rodzaju wiat należy przewidzieć konieczność wprowadzenia zielonych 
ścian, rozumianych jako pnącza posadzone w gruncie rodzimym na co najmniej 50% elewacji. 

5.8.21. Należy zaprojektować rozwiązania wykorzystujące mikroretencję (tj. przede wszystkim odpowiednią 
powierzchnię nawierzchni ziemnej urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin, oraz w 
dalszym rzędzie muldy chłonne i inne rozwiązania retencjonujące). 

5.8.22. Opracowanie ma zawierać, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie materiałów nieroślinnych (np. opaski 
zaciskowe, kora, nawozy, juta, osłony, systemy napowietrzające, ekrany korzeniowe itp.) wraz z ich ilością, 
jakością i sposobem stosowania). Należy określić czynności pielęgnacyjne w ujęciu tabelarycznym (zalecane 
terminy, krotność powtórzeń) po posadzeniu drzew (intensywne) oraz w kolejnych latach. Wykorzystać 
skuteczne rozwiązania ogrodnicze i techniczne wspomagające adaptację drzew do nowych warunków. 

5.8.23. Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branży zieleń, należy uwzględnić: 
a) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia - wskazać parametry ziemi urodzajnej, które podlegać będą 

udokumentowaniu i przedstawieniu do akceptacji Inspektora Nadzoru przed jej zastosowaniem. 
b) Wymogi jakościowe i wielkościowe dla materiału roślinnego: 

 Drzewa: forma pienna z określeniem wysokość pnia drzewa (Pa) lub naturalna (N), obwód pnia drzewa 
mierzony na wys. 100 cm, wysokość i średnica korony (w przypadku form kolumnowych). 
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 Do nasadzeń stosować drzewa o obwodzie zgodnym z zapisami Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 

 Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego: zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 
(drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" -wydanymi 
przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

 Drzewa form piennych - pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost 
ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik, przewodnik powinien być prosty, 
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo 
uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku i odmiany, blizny na przewodniku 
powinny być dobrze zarośnięte, dobrze wykształcona bryła korzeniowa min. 3 razy szkółkowana. 
Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z 
włośnikami, zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. 

 W przypadku stosowania drzew z rodzaju dąb - zaleca się stosowanie materiału roślinnego 
w kontenerze. 

c) Niedopuszczalne wady materiału, tj.: 
 uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
 ślady żerowania owadów, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
 dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego przewodnika, 
 brak wymaganej liczby szkółkowań, 
 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła - powstała wskutek np. nieprawidłowego 

transportu, przenoszenia, rozładunku), 
 poważne deformacje bryły korzeniowej, 
 w przypadku roślin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę, 
 drzewa nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z nieprawidłowo wykonanymi pracami 

ogrodniczymi lub pogodą, 
 niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją 

ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych 
pędów przy pniu). 

d) Sposób sadzenia roślin tj. w szczególności: 
 nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą; 
 prace w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew należy wykonywać pod nadzorem dendrologa, 

certyfikowanego inspektora zieleni lub inne równoważne, 
 podczas transportu, załadunku/wyładunku i sadzenia nie można dopuścić do rozpadnięcia się bryły 

korzeniowej; 
 przycięcie koron drzew (pędy krzyżujące, złamane, uszkodzone w trakcie transportu) wykonać, o ile 

jest taka potrzeba, przed sadzeniem, zgodnie ze sztuką ogrodniczą; nie dopuszcza się wykonywania 
cięć przed odbiorem materiału roślinnego; 

 przy sadzeniu punktowo należy wykonać doły o średnicy i głębokości dostosowanej do bryły 
korzeniowej min. 100 cm.  

 zaprawa dołów powinna uwzględniać warunki siedliskowe występujące w danej lokalizacji: pełna 
zaprawa dołów ziemią urodzajną lub ziemią urodzajną wymieszaną z kompostem, zastosowanie 
drenażu (żwir/piasek) w przypadku występowania zastoisk wody, 

 dół należy obficie zalać wodą przed sadzeniem, po ustawieniu drzewa w dole należy rozwinąć węzeł z 
juty/rozwinąć siatkę przy szyi korzeniowej i wbić (zamontować) pionowe elementy palikowania; drzewa 
sadzić na takiej głębokości na jakiej rosło uprzednio w szkółce; nie dopuszcza się zasypywania szyi 
korzeniowej; 

 misę wokół drzewa utworzyć poprzez obniżenie sadzenia (do 5cm poniżej powierzchni gruntu 
macierzystego); 

 dokładnie ucisnąć ziemię na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin; 
 po zakończeniu sadzenia, drzewa należy obficie podlać w ilości nie mniejszej niż 70 I. wody pod każde 

drzewo; rośliny należy podlewać stopniowo przez dłuższy czas w celu uniknięcia spływu 
powierzchniowego i strat wody; po podlaniu należy uzupełnić ewentualne braki ziemi, wyprofilować 
misę i wyściółkować; 
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 wykonać mulczowanie mis warstwą o grubości min. 5 cm z kory - mielonej, przekompostowanej kory 
sosnowej, frakcja do 8 cm z przewagą frakcji 2 cm; mulcz nie może przylegać do nasady pni drzew, 
należy go rozgarnąć, odsłaniając nasadę pnia; 

 palikowanie drzew wykonać z 3 palików o średnicy min. 8 cm i wys. min. 250 cm w rozstawie 60 - 70 
cm z wiązaniami górnym podwójnym (sztywnym i miękkim) oraz dolnym (sztywnym) wykonanym z: 4 
warstw połowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wys. 40 cm, stosując 1-2 cm 
przerwy między połowicami. Wiązania miękkie należy wykonać z tkaniny/taśmy czarnej, elastycznej, 
min. szer. 4-6 cm; 

 oznaczenie drzew taśmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie ZZM 
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html). Taśmy należy wykonać z materiału odpornego na 
warunki atmosferyczne, nadruk metodą nadruku sublimacyjnego fuli kolor (obie strony), szerokość 
taśmy 50 mm, pocięte na oddziały długości 2,25 m. ZZM dopuszcza zmianę wyglądu (grafika +treść) 
szarfy - wg potrzeb, po akceptacji ZZM; 

 W dokumentacji projektowej i w STWiORB należy ująć dokładny opis zabiegów pielęgnacyjnych, które 

należy wykonywać w czasie trwania okresu gwarancyjnego (dotyczy zarówno nasadzanych drzew jak i 
pozostałych projektowanych roślin, tj. krzewów, bylin, traw, trawników etc.) 

e) Odtworzenie/założenie trawników na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu podczas prowadzonych 

prac, niezwłocznie po ich zakończeniu. W tym celu teren należy oczyścić z piasku, gruzu i pozostałości 

budowlanych, przekopać, wyrównać, następnie nawieźć min. 20 cm warstwę humusu, wysiać nasiona traw 

w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i zawałować. Trawniki uznaje się za odtworzone po 

pełnym zadarnieniu trawą, nie dopuszcza się udziału powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilości 

powyżej 2% całości terenu oraz po wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu i zebraniu skoszonej 

biomasy. 
5.8.24. W ramach dokumentacji przedstawić syntetyczne podsumowanie, w tym m.in: 

- powierzchnia likwidowanych terenów zieleni; 
- powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT)   całościowo oraz w podziale na trawniki, rabaty 

z krzewami, rabaty z drzewami (dla każdej rabaty osobne dane –  oznaczone na rysunku PW zieleni); 
- nowopowstała powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych); 
- wynik inwentaryzacji dendrologicznej: 

- Ilość zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt), (pow. w przypadku grup), zadrzewień, 
krzewów (m2),  

- określenie składu gatunkowego (udział procentowy) oraz najcenniejszej zieleni (aleje, szpalery, grupy, 
solitery, kompozycje w tym układy historyczne, cenne obszary pod względem przyrodniczym, klimatycznym, 
naturalnej retencji); 
- wynik gospodarki drzewostanem: 

- ilość planowanych do wycinki drzew, zadrzewień, krzewów z podziałem na gatunki oraz obwody (ilość 
drzew wg klas obwodów: 20-25cm, 26-50cm, 51-100cm, 101-200cm, 201-300 cm, 301-500cm, 501-700cm, 
pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewień i krzewów; 

- ilość planowanych przesadzeń; 
- ilość planowanych zabiegów pielęgnacyjnych; 

- wynik projektu ochrony drzew: 
- przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę istniejącej i projektowanej zieleni 

w przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac w strefach ochrony drzew – SOD) z podaniem ilości (szt., 
mb, m2, m3) oraz ze wskazaniem branży, której kolizja dotyczy; 
- wynik projektu zieleni: 
- Ilość planowanych nasadzeń drzew (szt.); 
- Ilość planowanych nasadzeń krzewów i bylin (powierzchnia i sztuki); 
- inne formy planowanej zieleni: zielone ściany, zielone dachy, łąki, zielone przystanki, rośliny hydrofitowe, 
z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3, %); 

5.8.25. Wszystkie elementy dokumentacji koncepcyjnej i projektowej podlegają zgłaszaniu i uzgadnianiu na bieżąco 
z Zamawiającym a następnie konieczne jest złożenie ich stosownym jednostkom miejskim w celu uzyskania 
pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany należy wprowadzić do dokumentacji przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

 

5.9. Wymagania środowiskowe 

Wykonawca uzyska, dla planowanego zakresu przedsięwzięcia, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje inwestycji.  
W ramach procedury pozyskiwania decyzji środowiskowej, obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie wniosku o jej 
wydanie wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z przepisów prawa. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 
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powinna obejmować m.in. rozszerzoną analizę w zakresie oddziaływania akustycznego inwestycji. W przypadku, gdy 
organ prowadzący postępowanie środowiskowe stwierdzi taka konieczność, należy przygotować Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.  
W procesie projektowym należy uwzględnić wszystkie warunki wynikające z zapisów uzyskanej decyzji środowiskowej. 
W przypadku zidentyfikowania podczas projektowania siedlisk gatunków chronionych, po przeanalizowaniu wszelkich 
dostępnych rozwiązań alternatywnych i stwierdzeniu ich braku należy uzyskać decyzję zezwalającą na zniszczenie 
siedliska. 

 
5.10. Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy, Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
5.10.1. Wymagania ogólne 
 
W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego stosowania wymogów dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych tak, aby 
specyfikacje warunków zamówienia były w pełni z nimi zgodne oraz wzywa do zaprzestania używania jedynie ogólnego 
sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej. Wymogi określone  
w dyrektywie UE stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne" musi bezwzględnie towarzyszyć każdemu odniesieniu do 
nieobowiązkowych norm i / lub znaków towarowych w dokumentacji przetargowej. 
Przedmiotowe opracowania należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego.   
Wytyczne do wykonania dokumentacji przetargowej: 

 przedmiarów robót, 

 kosztorysów inwestorskich, 

 kosztorysów ofertowych, 

 kosztorysów w trybie „projektuj i buduj” 

 zbiorczego zestawienia kosztów 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
stanowiące - załącznik nr 24 

 
5.10.2. Podatek VAT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania podziałów kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i kosztorysów 
ofertowych na: 
- koszty związane z odliczeniem VAT w całości 
- koszty związane z odliczeniem prewspółczynnikiem 
- koszty bez odliczenia VAT 
W załączniku nr 30 określono, które elementy robót będą kwalifikowane do odliczenia VAT w całości/ 
prewspółczynnikiem / bez odliczenia VAT.                   
 Elementy lub zakresy robót realizowane dla potrzeb budowy zarówno trasy tramwajowej jak i dla potrzeb prowadzenia 
ruchu kołowego (tj. autobusowego, ciężarowego, osobowego) będą kwalifikowane przy zastosowaniu prewspółczynnika.  
Poziom prewspólczynnika w danym roku ustala Urząd Miasta Wrocławia.  
Wykonawca przed opracowaniem i oddaniem przedmiarów i kosztorysów powinien wystąpić do Zamawiającego 
z propozycją podziału robót na koszty związane z odliczeniem VAT w całości / prewspółczynnikiem / bez odliczenia VAT. 
W przypadku trudności w sposobie klasyfikacji robót ww. zakresie, zostanie zorganizowane spotkanie w celu ustalenia 
podziału opracowań wg powyższych kryteriów.  

 
5.11. Wytyczne plastyczne 

W ramach prac projektowych należy uwzględnić: 

a) Dla nawierzchni zastosować rozwiązania zgodne z Katalogiem standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia 
oraz z Wrocławskimi Standardami Dostępności Przestrzeni Miejskich, 

b) Zastosować zestawy przystankowe (tj. ZP-02 wskazane we Wrocławskim katalogu mebli miejskich) i w miarę 
możliwości z rozwiązaniami dodatkowymi takimi jak: ławka podpieraczka (tj. LS/KA-G01, LS/KA-G02) 
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c) Uwzględnić w projekcie elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci oraz słupki blokujące, stojaki 
rowerowe, takie same (poglądowe modele wskazano we Wrocławskim katalogu mebli miejskich) - elementy małej 
architektury powinny być spójne dla całej ulicy Reymonta, 

W ramach oświetlenia zastosować: 
a) Słupy oświetleniowe anodowane stożkowe bezszwowe aluminiowe, z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi (ze 

źródłem światła LED), 
b) Słupy trakcyjno - oświetleniowe i/lub trakcyjne typ: STOR ze wspornikami do zawieszenia opraw, 
c) W ramach oświetlenia przejść dla pieszych: słupy aluminiowe, anodowane, stożkowe, bezszwowe z oprawami 

bezpośrednio do szczytu słupa bez wysięgnika. 
Elementy oświetlenia powinny być spójne dla całej ulicy Reymonta. Temperatura barwowa oświetlenia powinna wynosić 
ok. 3500-4000K. Temperatura barwowa światła przejść dla pieszych powinna być wyższa, tak by podkreśliła 
i wyodrębniła oświetlenie przejścia dla pieszych względem oświetlenia drogowego. 

Projekt należy zaopiniować u KPPWM. 
 
5.12. Wytyczne archeologiczne i konserwatorskie 

5.12.1. W zakresie ochrony zabytków archeologicznych 

Inwestycja znajduje się w granicach historycznego układu przestrzennego Kleczkowa, który ujęty jest w gminnej 
ewidencji zabytków. Część terenu objęta jest strefą ochrony zabytków archeologicznych, ustaloną w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego: nr 407 w rejonie ul. W. Reymonta, przyjętym Uchwałą Nr XXXV/772/l2 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 roku. 
Ochronie podlegają: 

a) most Osobowicki nad Kanałem Miejskim, wpisany do rejestru zabytków pod nr. A/1643/331 decyzją z dnia 
15.10.1976 r., oraz 

b) bulwar nad Kanałem Miejskim i wiadukt kolejowy nad ul. W. Reymonta, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 
c) stanowisko archeologiczne oznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia nr. 536 (symbol „R" wg wytycznych konserwatorskich). 
Planowany do przebudowy odcinek ul. W. Reymonta od wschodu graniczy z dwoma zabytkowymi zespołami 
budowlanymi: szpitalem miejskim, ob. Specjalistycznym Zespołem Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ujętym w gminnej 
ewidencji zabytków, z zespołem więzienia centralnego wpisanym do rejestru zabytków pod nr. A/1403/548/Wm decyzją 
z dnia 24.04.1995 r., od zachodu z Portem Miejskim, zaś od południowego wschodu z zespołem stacji kolejowej 
Wrocław Nadodrze (oba założenia w gminnej ewidencji zabytków). 
Wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa badań archeologicznych w obrębie kolidującego 
z inwestycją stanowiska archeologicznego oraz stałego nadzoru archeologicznego na pozostałej części inwestycji, za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia 
na przeprowadzenie badań archeologicznych podczas robót ziemnych na terenie zabytkowym w trybie prac 
konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (tekst jednolity: DzU z 2022 r. poz. 840). Pozwolenie to należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę 
(a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych). 
 
5.12.2. W zakresie ochrony konserwatorskiej 

1. Przedmiotowa inwestycja położona jest na obszarze „Kleczków" ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków 
założonej przez Prezydenta Wrocławia zarządzeniem nr 12549/14 z dnia 24.11.2014 r. W obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono strefę ochrony archeologicznej. 

2. Inwestycja w zakresie archeologii, wymaga uzyskania uzgodnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W pozostałym zakresie wymaga uzgodnienia Działu Zabytków Wydziału Architektury 
i Zabytków (Miejskiego Konserwatora Zabytków), w formie zaleceń konserwatorskich do dokumentacji 
projektowej i/lub uzgodnienia projektu w trybie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. 

3. Wzdłuż ulicy zachował się czytelny do dziś alejowy układ drzew, będący elementem pierwotnego 
zagospodarowania terenu - jako taki podlega zachowaniu i uzupełnieniu do pełnej alei. 

4. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać bezpośrednie sąsiedztwo drzew i przedstawiać takie rozwiązania 
techniczne, które pozwolą na zminimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji na zadrzewienie - nie można 
dopuścić do bezpośredniego lub odsuniętego w czasie uszkodzenia lub zniszczenia drzew. 

5. Dokumentacją poprzedzającą właściwe projektowanie jest operat dendrologiczny, sporządzony przez 
specjalistę w zakresie m.in. dendrologii, czy architektury krajobrazu, zawierający szczegółową inwentaryzację 
roślin znajdujących się w granicach zainwestowania oraz program ochrony drzew, sporządzony zgodnie 
z wymogami zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 
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6. Należy dążyć do odtworzenia zieleńców w miejscach wtórnie utwardzonych (w celu umożliwienia uzupełnienia 
nasadzeń alei). 

7. Konieczne jest przywrócenie niskich latarni w/g wzorca historycznego utrwalonego w ikonografii, które 
w obecnych uwarunkowaniach mogą być lokalizowane przy ciągach pieszych lub pieszo-rowerowych. 

8. W przypadku stosowania torowiska z nawierzchnią betonową, wskazane jest stosowanie odcisku kostki 
brukowej, prostopadłego to szyn. 

9. Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenie skweru z pomnikiem patriotów u zbiegu ulic: Reymonta 
i Kleczkowskiej:  

 Należy zaprojektować odpowiednie połączenie funkcjonalne skweru z resztą układu komunikacyjnego 
zaprojektowanego w ul. Reymonta,  

10. Wskazane jest wypracowanie sposobu zaakcentowania wjazdu do Portu Miejskiego przy ul. Kleczkowskiej, 
a tym samym budowania wśród mieszkańców świadomości istnienia tego historycznego założenia, np. poprzez 
napis, metaloplastykę itp. Na odgałęzieniu jezdni w kierunku Portu Miejskiego, należy zastosować kostkę 
brukową. 

 
5.13. Inne 

5.13.1. Wizualizacja 

Wykonawca przygotuje 4 wizualizacje układu drogowego o parametrach 8-9 Mpx. Miejsca zostaną ustalone  
z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
5.13.2. Inwentaryzacja majątku działek gruntowych ( wyłącznie w przypadku procedury ZRID) 

W przypadku, gdyby zachodziła taka konieczność w ramach prac projektowych projektant zapewni opracowanie 
inwentaryzacji majątkowej wszystkich działek gruntowych objętych liniami rozgraniczającymi ZRID tj. zajęciami stałymi, 
które przed ich wytyczeniem nie stanowiły pasa drogowego i nie były własnością Gminy Wrocław. Inwentaryzacji 
podlegają również działki Gminny Wrocław będące w użytkowaniu i/lub w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu. 
Inwentaryzacja powinna obejmować wszystkie elementy stałe zagospodarowania i wyposażenia nieruchomości 
wpływające na jej wartość, w tym roślinność. 
Dokumentacja inwentaryzacyjna musi być wykonana jako odrębne opracowanie dla poszczególnych działek 
geodezyjnych.  
Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja była sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wg 
stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID.  Dla działek objętych zajęciami czasowymi projektant sporządzi 
dokumentację fotograficzną umożliwiającą wizualną ocenę stanu zagospodarowania działki i wyposażenia 
nieruchomości wpływającego na jej wartość. Wyjątkiem są nieruchomości PZD, których tereny zarówno przy zajęciu 
stałym jak i czasowym wymagają sporządzenia pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego.  
 W ilości: wersja papierowa / elektroniczna 

 dla nieruchomość prywatnych, skarbu Państwa, Województwa Dolnośląskiego – 3 / 1 egz.  
 dla zajęć czasowych – 0 / 1 egz.  

 
5.13.3. Podsumowanie danych środowiskowych 

 
Przedstawić podsumowanie związane z projektowaną realizacją ochrony środowiska, błękitno-zielonej infrastruktury 
(BZI) oraz miejskiego programu adaptacji do zmian klimatu (MPA): 

- powierzchnia likwidowanych terenów zieleni; 
- powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT)   
- nowopowstała powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych); 
- Ilość zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt.), zadrzewień, krzewów (m2); 
- ilość planowanych do wycinki drzew, zadrzewień, krzewów; 
- Ilość planowanych nasadzeń drzew (szt.); 
- Ilość planowanych nasadzeń krzewów i bylin (powierzchnia i sztuki); 
- inne formy planowanej zieleni lub kompensacji przyrodniczej: zielone ściany, zielone dachy, łąki, zielone 
przystanki, rośliny hydrofitowe, budki lęgowe ….etc.) z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3, %); 
- przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę istniejącej i projektowanej zieleni 
w przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac w strefach ochrony drzew – SOD) z podaniem ilości (szt., 
mb, m2, m3); 
- przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi (krótki opis sposobu gospodarowania 
wodami opadowymi, np.: spływ powierzchniowy z jezdni na powierzchnie zadarnione, zastosowano nawierzchnie 
przepuszczalne, ogrody deszczowe, rośliny hydrofitowe (%), wypustki uliczne, muldy chłonne, geokompozyt 
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sorbujący wodę, konstrukcję magazynującą wodę wokół drzew, powierzchniowy zbiornik infiltracyjny, rów 
infiltracyjny, suchy zbiornik retencyjny, zbiornik odparowujący, powierzchniowy zbiornik retencyjny, podziemny 
zbiornik retencyjny, korytko filtracyjne, studnie chłonną, skrzynki retencyjno – rozsączające, komorę drenażowę, 
zbiornik na wodę opadową, nawierzchnie rozszczelnione, np.: kostka farmerska - uszczelnienie 73%, trawa 27%) 
z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3, %); 
- obliczeniowy bilans wód opadowych [m3] - należy podać całkowitą ilość wód opadowych gromadzonych 
(powstających)  w wyniku realizacji inwestycji, które wymagają zagospodarowania;  
- ilość zatrzymanych wód [m3] - należy podać ilość wód zatrzymanych w miejscu opadu w wyniku zastosowanych 
rozwiązań  (czyli ilość wody, która nie trafiła bezpośrednio do kanalizacji po wystąpieniu opadu) - dane 
z dokumentacji technicznej w odniesieniu całościowym, czyli dla wszystkich rozwiązań razem oraz jeśli 
zastosowano różne rozwiązania, to należy podać ilość wód zatrzymanych w miejscu opadu w wyniku zastosowania 
każdego rozwiązania. 
- ilość wód zatrzymanych [%] - należy obliczyć % zatrzymanych wód opadowych (w stosunku do całkowitej ilości 
wód opadowych) 
- czy projekt uwzględnia zastosowanie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii? (T/N) (w przypadku 
T, przykłady jakie) ? 
- bilans terenów utwardzonych i przepuszczalnych (w tym zielonych) przed i po inwestycji z pokazaniem ilości 
i sposobu zasilenia w wody opadowe. 
 

5.13.4. Tabele 
 
Na zakończenie etapu projektowania wraz z przekazaną dokumentacja należy: 

 wypełnić tabelkę (załącznik nr 21) * ( w kolumnie uwagi wpisać termin ważności uzgodnienia/opinii) 
 wypełnić tabelkę ( załącznik nr 22) zgodnie z przyjętymi jednostkami! * 
 W projekcie technicznym lub/i wykonawczym ująć tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych 

konstrukcji z podaniem, co najmniej następujących danych: 
 lp. 
 rodzaj nawierzchni  w zależności od rodzaju materiału w podziale na: jezdnię, chodnik, ciągi pieszo-rowerowe, 

ścieżki rowerowe, zabruki, zatoki, miejsca postojowe, opaski, zjazdy publiczne i indywidualne itp.; 

 powierzchnia i długość nawierzchni; 
 konstrukcje w podziale na górne i dolne warstwy z uwzględnieniem rodzaju zastosowanego materiału i grubości 

warstwy; 
 całkowita grubość konstrukcji;  
 projektowana nośność na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych, które należałoby zweryfikować w trakcie 

robót budowlanych.  
Formę tabeli przedstawiono w załączniku nr 23. Ilości określone w tabeli nie powinny odbiegać od ilości określonych 
w przedmiarze.  

*w przypadku nieuwzględnienia danej pozycji w opracowanej dokumentacji należy wpisać nie dotyczy.  
 

6. Koordynacja 

Przy prowadzeniu prac projektowych należy uwzględnić inwestycje prowadzone w obszarze i okolicy ul. Reymonta wraz 
ze wskazaniem powiązań między tymi zadaniami, a mianowicie: 

a) „Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu. Etap II - przebudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Stanisława 
Dubois do wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Władysława Reymonta" (BBKS-PROJEKT" Sp. z o. o.)  

b) „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu 
Osobowickiego we Wrocławiu" (PBW INŻYNIERIA Sp z o. o.). – PZT stanowi załącznik nr 31 

c) Przebudowa istniejącej sieci gazowej na odcinku od ul. Kleczkowskiej do wiaduktu PKP SA Inwestor PSG sp. 
z o.o. – planowany termin zakończenia 12.2022r. 

d) Spółka Orange SA przewiduje prace inwestycyjne na przedmiotowym zakresie. 
e) Projekt przebudowy wiaduktu nad ul. Reymonta - inwestor PKP PLK 
f) Projekt MKT w ul. Reymonta - inwestor TELCON, 
g) Projekt drogi zbiorczej, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 1KDZ - inwestor Budimex Nieruchomości - 

projekt realizowany przez ZDiUM w ramach Porozumienia nr TU/22/2020 z dnia 23.12.2020r., 
h)    Projekt przebudowy ul. Kleczkowskiej, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL/D - inwestor Inwest 

Temar 
 

Pisma gestorów sieci oraz PKP PLK SA. w załączniku nr 29 
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7. Wytyczne i wymogi Zamawiającego 

Materiały wyjściowe 

W opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 
a) zapisy niniejszego OPZ, 
b) Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być 

konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. 
7.1. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 

a) aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych, 
b) własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz badań stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji. 

7.2. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym przyjętych 
rozwiązań projektowych, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 

7.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane  
z wszelkimi pracami tj. uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących 
ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, 
zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. Zamawiający 
udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

7.4. Dokumentacja projektowa (PB, PW) podlega odbiorowi przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej (KODP) 
działającej przy Zamawiającym musi być przekazywana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Zamawiający w ciągu 30 dni od przekazania dokumentacji zwoła posiedzenie KODP. Na minimum 3 dni przed 
posiedzeniem KODP Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji. Po posiedzeniu 
KODP Wykonawca ma 7 dni na wprowadzenie do dokumentacji zgłoszonych uwag. 
Faza koncepcji nie podlega ocenie KODP, Zamawiający dokona odbioru tej fazy w ciągu: dla koncepcji 23 dni od 
dnia przekazania kompletnego opracowania; dla inwentaryzacji przyrodniczej 23 dni od dnia przekazania 
kompletnego opracowania. W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonego opracowania 
lub złożonego wniosku o wydanie decyzji ZRID, zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca 
dokona niezbędnych zmian lub uzupełnień w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty wniesienia uwag przez 
Zamawiającego. 

7.5. Zorganizowania w trakcie wykonywania umowy w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej, Rad 
Technicznych na potrzeby Gminy Wrocław z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez 
Zamawiającego (tj. odpowiednio przez Gminę Wrocław), w celu akceptacji proponowanych rozwiązań. Rada 
Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy  
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy celem ich kontynuowania, kontrolowanie wykonywanych  
w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaże 
uczestnikom spotkania, co najmniej na 5 dni przed terminem Rady Technicznej. Dodatkowo Wykonawca 
przedstawi w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogram prac projektowych z uwzględnieniem terminów 
złożenia wniosków o uzgodnienie poszczególnych branż do odpowiednich jednostek miejskich oraz będzie 
informował Zamawiającego, co miesiąc, za wyjątkiem miesiąca, w którym wypada Rada Techniczna o postępie 
prac i zmianach, jakie zaszły w harmonogramie. Gotowość do zwołania Rady Technicznej Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu pisemnie (dopuszcza się korespondencję e- mail). Zamawiający zwołuje RT w przeciągu 14 dni od 
zgłoszenia Wykonawcy.  O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły będą sporządzane 
przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. 
Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do 
wszystkich zainteresowanych stron (oprócz Zamawiającego i Wykonawcy) w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia 
zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.  
Z uwagi na pandemię COVID – 19 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia RT zdalnie za 
pośrednictwem programu do komunikacji internetowej Microsoft Teams 

7.6. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu 
1. Dla zakresu Gminy Wrocław 

a. Projekt budowlany w ilości 2 egz., oryginalny z pieczątkami organu wydającego decyzję  
b. Zbiór oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, zgłoszeń, zaświadczeń, postanowień, 

uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wraz z oryginałami załączników do 
tych dokumentów (nie dotyczy projektu budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) - 1 
egz., 
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c. Branżowe projekty wykonawcze z dopiętymi kopiami uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, 
postanowień, uzgodnień w ilości 3 egz.  

d. Projekt techniczny – 2 egz. 
e. Specyfikacje techniczne w ilości 2 egz. 
f. Przedmiary, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. 
g. Inne w ilości 1 - egz. 

2. Dla zakresu MPWiK S.A. 
a. Projekt budowlany w ilości 1 egz. + 1 egz. kopia kolorowa  
b. Projekt techniczny – 1 egz. 
c. Projekty wykonawcze w ilości 3 egz., 
d.  Specyfikacje techniczne w ilości 3 egz. 
e. Przedmiary, kosztorys inwestorski i wersję elektroniczna dokumentacji w ilości 1 egz. 
Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać 
zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne 
opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów (Projekt Budowlany  
z pieczątkami). Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone 
opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. Wersja 
elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ 
stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone 
pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format elektroniczny rysunków umożliwiający 
odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego 
oraz umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

7.7. Wymogi dla wersji elektronicznej: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych 
lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech 
a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania 
i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji powinny charakteryzować się 
następującymi parametrami: 

a) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 

 maksymalna liczba kolorów : kolor 24 bitowy, 
b) rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 

 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

7.8. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, 
przekaże oświadczenia wskazane we wzorze umowy …… 

7.9. W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
od właściciela sieci warunków technicznych przebudowy i uzyskania pozytywnego uzgodnienia dla 
zaproponowanego rozwiązania kolizji. 

7.10. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) niezwłocznego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów zgłaszane w trakcie postępowania 

przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji 
b) oszacowania kosztów realizacji inwestycji w trakcie prac projektowych na polecenie Zamawiającego 

7.11. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, wykonawca zobowiązany 
będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych rozszerzeń, zarówno w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej jak i wykonania robót budowlanych. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie konieczność 
przedstawienia wskaźnikowych kosztów danej branży lub projektowanego elementu na każdym etapie 
projektowania. Wykonawca zobowiązuje się do oszacowania ww. kosztów w ramach proponowanej ceny 

ofertowej. 
7.12. W ramach opracowania – zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej należy: 

a) wykonać analizę wpływu robót drogowych i robót branżowych na stabilność punktów osnowy 
poligonizacyjnej, 

b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób zabezpieczenia przed naruszeniem, 

c) dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji muszą ulec likwidacji, opracować metodykę 
odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 

e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, dla czynności 
dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów. 
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7.13. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową lokalizację przebudowywanych sieci podziemnych  
i naziemnych. 

7.14. W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci 
i urządzeń, wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego. Dokumentacja projektowa  
w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty  
i urządzenia, może zostać opracowana tylko za zgodą Zamawiającego. 

7.15. W ramach dokumentacji projektowej należy sporządzić, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

7.16. Decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami  
a. W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych na etapie 

projektowania należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej 
przebudowy lub remontu. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie w/w terminów  
w instytucjach prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Ma to związek z regulacją obowiązków właściciela 
sieci oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych art. 
39 ust 3 i 5 z dnia 21 marca 1985 r. (z późn. zmianami): 
 Dla urządzeń, które otrzymały decyzję po 09.12.2003r. koszt przełożenia ponosi właściciel. 

 Dla urządzeń umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 
09.12.2003  r. koszt przełożenia urządzenia w związku z budową przebudową lub remontem drogi; ponosi 
zarządca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych parametrów technicznych urządzenia lub 
sieci. 

 Gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie - koszt ulepszenia ponosi 
właściciel. 

b. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują z przebudową drogi, ujawnione na etapie projektowania 
przekaże Projektant Zamawiającemu. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy przez 
właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości przewidywanych 
kosztów/nakładów z tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących. 

c. Decyzję zarządcy drogi o zgodzie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu. 

7.17. Decyzja na prowadzenie prac archeologicznych 
W przypadku konieczności uzyskania decyzji na prowadzenie badań archeologicznych Wykonawca ma  
w zakresie zamówienia uzyskanie przedmiotowej decyzji u Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
Wybór archeologa, który będzie wymieniony w decyzji należy do Wykonawcy. Wybrany archeolog nie będzie 
miał zagwarantowanego zlecenia na prowadzenie prac archeologicznych podczas realizacji robót budowlanych 
wykonach na podstawie opracowanej dokumentacji. 
Ponadto projektant zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że przy wyborze archeologa (osoby 
prowadzącej badania archeologiczne) zastosował kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa  w § 26 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 (Dz. Nr 165, poz. 987 ze zm.), 
która stanowi, że: 

1. Badania archeologiczne może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany  
po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła, co najmniej 12-miesięczną praktykę  
w zakresie tych badań. 

2. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się uczestnictwa  
w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych  
i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji 
zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych. 

7.18. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w związku z art. 134 ust. 2 pkt 14) ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.czerwca1974 r. 
Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz 1040, 1043 i 1495) przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub 
osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:: 
 prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym;  

 powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych;  
 dostarczanie dokumentacji do urzędów; 
 opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta; 
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 dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie; 
 wykonywanie innych czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki do 

klienta 
7.19. Przygotowanie materiałów i wystąpienie z wnioskiem do MIiR (w razie konieczności) w sprawie odstępstwa od 

przepisów techniczno-budowlanych.  
7.20. Wykonanie i opracowanie badań geologicznych, geotechnicznych itp. 
7.21. Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieżności między projektem, 

a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrębne 
zamówienie. Za  nanoszenie poprawek nie będzie odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia  
z  tego tytułu kosztów Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji. 

7.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzy wykonywanie 
przedmiotu umowy, jak i za własne działania lub zaniechania. 

7.23. Każdy rysunek techniczny wersji papierowej ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego, każde inne 
opracowanie, w tym opisy techniczne, STWiORB, przedmiary, kosztorysy inwestorskie mają być podpisane 
przez osobę sporządzającą 

7.24. W przypadku wystąpienia kwestii regulacji prawnych dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości wynikających z decyzji ZRID, dostarczenie niezbędnych załączników 
graficznych tj. mapy zasadniczej z wyrysowanym przebiegiem sieci oraz zaznaczonym obszarem podlegającym 
wyłączeniu z użytkowania. 
 

7. Terminy realizacji zamówienia 

Zgodnie ze wzorem umowy 
 

8. Zamówienia podobne  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę na zakres podstawowy, 
polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem 
dokumentacji projektowej dla terenów wzdłuż ul. Reymonta od strony wschodniej ograniczonego ul. Struga a od strony 
zachodniej Portem Miejskim zgodnie z poniższym planem orientacyjnym. 
Planowane do zlecenia w ramach zamówienia podobnego dokumentacja i usługi to: 

 
Rys. 3 Zakres zamówień podobnych 
 

 



 

Strona 35 z 37 
Zadanie nr 07210 

 
Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu 

8.1. Koncepcja układu drogowego 

8.2. Projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskać: 

Decyzję pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności. 
 

8.2.1. Prace przygotowawcze 
 
a) Pozyskanie map do celów projektowych 

 
8.2.2. Projekt budowlany 

b) Projekt zagospodarowania terenu  
c) Projekt architektoniczno – budowlany 
d) Projekt techniczny 
 

8.2.3. Projekt wykonawczy: 

a) Branży drogowej 
b) Branży torowej 
c) Branży sanitarnej (sieć wodociągowa, sieć sanitarna ogólnospławna) 
d) Branży elektrycznej oświetlenie drogowe 
e) Branży elektrycznej trakcja tramwajowa 
f) Branży teletechnicznej MKT 
g) Branży teletechnicznej DIP 
h) Kolizji sieci podziemnych 
i) Branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  
j) Branża zieleń w tym: 

- Operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem zawierający: 
 inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną 
 projekt gospodarki drzewostanem  
 projekt ochrony drzew na terenie budowy  

- Projekt ochrony drzew na terenie budowy  
- Analiza możliwości jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew 
- Projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 

k) Branża mała architektura 
 

8.2.4. Inne opracowania: 

a) Badania geologiczne / geotechniczne podłoża gruntowego  
b) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia/Raport oddziaływania na środowisko 
c) Projekt zabezpieczenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
d) Uzyskanie decyzji środowiskowej 
e) Uzyskanie decyzji archeologicznej 
f) Przedmiar robót  
g) Kosztorys inwestorski  
h) Kosztorys ofertowy 
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
j) Symulacja sygnalizacji świetlnych 
k) Wizualizacja  
 

8.3. Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 
Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. Ilość pobytów 
na budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania przetargowego 
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9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

[1] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) 
[2] Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 
 [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 [4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zmianami). 
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. , poz. 701 z późn. zm.) 
[6] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) 
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(DzU. z 1995r. nr 25, poz. 133). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku  
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub rozbiórkę 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

[11] Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 
782), 

[12] Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 695). 

[13] Ustawa z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami) 
 
 
Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je 
w opracowaniu dokumentacji projektowej 
 
Tab. 3 Spis załączników 

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Katalog Mebli Miejskich 

2 ZAŁĄCZNIK NR  2 
Miejskie sieci i przyłącza oraz obiekty i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wytyczne projektowania i budowy.  
Uzgodnienia projektów sieci i przyłączy wod-kan – wersje elektroniczne 

3 ZAŁĄCZNIK NR  3 Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia 

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 

1. Wytyczne WIM wykonania nawierzchni peronów tramwajowych i przystanków 
autobusowych  

2. Schemat odprowadzania pasów prowadzących do krawężnika 
3. Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 Wytyczne ZZM w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej 

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 Wytyczne techniczne ZDiUM dla organizacji ruchu docelowego 

7 ZAŁĄCZNIK NR 7 Wytyczne ZDiUM do montażu koszy na śmieci 

8 ZAŁĄCZNIK NR 8 
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH 
STANDARDÓW (Uchwała ZWD nr 3597/VI/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.),` 

9 ZAŁĄCZNIK NR 9 
Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej 
infrastruktury zgodnie z Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 
2020 r. 

10 ZAŁĄCZNIK NR 10 
Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg 
rowerowych  

11 ZAŁĄCZNIK NR 11 
Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnień drogowych, odwodnień torowisk 
tramwajowych oraz zwieńczeń studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię 
pasa drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM 
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12 ZAŁĄCZNIK NR 12 Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe zasady projektowania, budowy 

13 ZAŁĄCZNIK NR 13 
Wytyczne do projektowania lokalizacji przystanków oraz infrastruktury na przystankach 
komunikacji miejskiej. 

14 
 

ZAŁĄCZNIK NR 14 Wzór okładki projektowej 

15 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 15 
Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu 
zasilająco-sterującego oświetleniem 

16 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 16 

1. Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami 
3. Cennik drewna 
4. Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia 

17 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 17 

1. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 d dnia 17 czerwca 2019r. w 
sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu wraz z Katalogiem 
Dobrych Praktyk 

2. Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 
Wrocławia – MPWiK 2019 

18 
 

ZAŁĄCZNIK NR 18 
Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie 
stosowania Wrocławskich Standardów dostępności przestrzeni miejskich 

19 
 

ZAŁĄCZNIK NR 19 Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym 

20 
 

ZAŁĄCZNIK NR 20 
Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras 
komunikacyjnych 

21 
 

ZAŁĄCZNIK NR 21 
Tabelka do przekazania z dokumentacją projektową 

22 
 

ZAŁĄCZNIK NR 22 
Tabelka do przekazania z dokumentacją projektową 

23 
 

ZAŁĄCZNIK NR 23 
Wzór tabeli do projektu technicznego/wykonawczego „ Zestawienie projektowanych 
konstrukcji”. 

24 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 24 

Wytyczne do wykonania dokumentacji przetargowej: 
 przedmiarów robót, 
 kosztorysów inwestorskich, 
 kosztorysów ofertowych, 
 kosztorysów w trybie „projektuj i buduj” 
 zbiorczego zestawienia kosztów 
 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

25 
 

ZAŁĄCZNIK NR 25 
Izolowanie szyn tramwajowych 

26 
 

ZAŁĄCZNIK NR 26 
SIWZ dla automatycznych zwrotnic tramwajowych 

27 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 27 

1. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji 
świetlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wrocławiu 

2. Wytyczne do włączania urządzeń ITS we Wrocławiu podczas inwestycji Gminy 
Wrocław 

3. Wytyczne ogólne do tworzenia systemowych projektów pracy sygnalizacji 

28 
 

ZAŁĄCZNIK NR 28 
 

Zabezpieczenie szklanych wiat przystanków przed ptasimi kolizjami na obszarze 
Gminy Wrocław 

29 
 

ZAŁĄCZNIK NR 29 
Pisma Gestorów i warunki PKP PLK SA. 

30 
 

ZAŁĄCZNIK NR 30 
Wytyczne dla podatku VAT (Kosztorys inwestorski/ofertowy, Przedmiar Robót ) 

31 

 
ZAŁĄCZNIK NR 31 

Plany sytuacyjne: 
1. Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. 

Reymonta we Wrocławiu 
2. Przebudowa Mostu Osobowickiego we Wrocławiu” 

  


