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Zatgcznik nr 7 do SWzZ

UMOWA
Nr RINT.272. ... .2024
Sporzadzona W dniu ...ceceeviiieiaienenn, w Jablonce pomiedzy: Gming Jablonka zwang dalej
Zamawiajgcym
reprezentowang przez: Wéjta Gminy Jabtonka —
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy -
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zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania nr RINT.271.1.42.2024 o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.
1605 z pdézn. zm.) w przedmiocie: ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
elektrycznej dla zadania obejmujgcego ,Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci
Zubrzyca Dolna odc. referencyjny 100 w km 4+180 - 4+372 polegajgcej na budowie chodnika wraz z
oswietleniem ulicznym”” dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi ,,,Pefnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej dla zadania obejmujgcego
»Przebudowe drogi wojewoddzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna odc.
referencyjny 100 w km 4+180 - 4+372 polegajacej na budowie chodnika wraz z
oswietleniem ulicznym””, zwanego dalej ,ustugg” oraz w okresie obowigzywania gwarancji i
rekojmi. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejszg Umowg przy
przestrzeganiu przepiséw prawa, jak roéwniez zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-
budowlanej obowigzujgcymi w trakcie realizacji umowy.

2. Zakres robo6t bedzie obejmowat nastepujgce inwestycje:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna odc.
referencyjny 100 w km 4+180 - 4+372 polegajgca na budowie chodnika wraz z
oswietleniem ulicznym”.

Szczegotowy zakres robot budowlanych nadzorowanego zadania okresla dokumentacja
projektowa oraz STWIORB — stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia zobowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do obecno$ci przy kazdym odbiorze robét. Kontrolowanie robot
budowlanych bedzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 razy w tygodniu na kazde wezwanie
kierownika budowy Iub Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych Wykonawca zobowigzany jest do ich odbioru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy.

§2
Oswiadczenia i obowiazki Wykonawcy
1. Zakres obowigzkow Wykonawce objetych Umowag okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.), oraz jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w Ofercie, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, SWZ oraz niniejszej umowie.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynno$ci z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, oraz pozostatymi dokumentami, projektami itp. a takze wszelkimi uwarunkowaniami
faktycznymi i prawnymi dotyczgcymi Robét Budowlanych.

4. Wykonawca bedzie dokonywat odbioru poszczegdélnych etapéw Robét Budowlanych wytgcznie w
przypadku stwierdzenia, Zze =zostaly one wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych, a takze przepisami prawa.

5. Wykonawca jest zobowigzany, do tego aby Roboty Budowlane zostaty wykonane z zachowaniem
przepisow prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzglednieniem nalezytej
starannosci i w sposob gwarantujgcy petne zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

6. Jezeli w czasie wykonywania Umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét lub zmian
w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany bedzie do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i dokonania szczegétowej weryfikacji zmienionego
zakresu Robét Budowlanych. Decyzje o koniecznosci wykonania robét dodatkowych podejmie
Zamawiajacy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowng wiedzg i umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejetnosci
niezbedne do prawidiowego wykonania umowy;

b) przeciwko Wykonawcy nie toczy sie zadne postepowanie ani czynnosci przed sgdami, organami
administracyjnymi ani trybunatami arbitrazowymi, ktére mogtyby wptyng¢ na jego zdolnosé¢ do
wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, ani tez wedlug wiedzy Wykonawcy, nie ma
grozby wszczecia takich postepowan lub podjecia takich czynnosci w przysztosci.

8. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:

- petny zakres czynnosci nad realizacjg robét budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. |. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

- stwierdzenia gotowosci do odbioru;

- dokonywanie odbioru czesciowego, koncowego robot,

- przekazanie Zamawiajgcemu protokotu odbioru;

- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen przedktadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych;

- sprawdzanie dokumentéw zatgczonych do rozliczania robét, merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy Robo6t Budowlanych, akceptacji ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy Robét
Budowlanych i kontroli dokumentéw rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenia faktur czesciowych
i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robdét Budowlanych;

- niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umowa;

- niezwtoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;

- sprawdzanie rozwigzan zamiennych;

- koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robot watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonania robdt, w razie potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii
Projektanta;

- wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej
wad lub niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze
w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow;

- potwierdzenie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

- biezagce kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

- biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac, wystepujgcych problemach, sposobach
ich zatatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,

- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz catego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi
Umowami zadania;

- rozstrzygania sporéw i okreslania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do
eksploatacji;

- kazdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

- Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie transport w celu dotarcia na budowe,

- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robét Budowlanych

- zapewnienie kontroli nad Wykonawcg Robét Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp
na placu budowy i w jego otoczeniu,
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- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych i terminach ich wykonania,

- sprawdzanie i potwierdzanie prawidiowosci dokumentdéw rozliczeniowych oraz dokumentacji
powykonawczej,

- jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg Robé6t Budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, ktory podejmuje decyzje co do zlecenia tych robot
Wykonawcy Robo6t Budowlanych,

- w uzasadnionych przypadkach — przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci na wykonanie robo6t dodatkowych bgdz zamiennych oraz sporzgdzanie kosztoryséw na
te roboty

- w razie koniecznosci Wykonawca zabezpieczy nadzoér w zakresie stanowigcym czes¢ inwestycji, w
ktérym nie posiada on uprawnien do nadzorowania. Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do
dostarczenia do siedziby zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych, ze dana osoba
(Podwykonawca) posiada uprawnienia do nadzorowania robét. Wykonawca za dziatania i (lub)
zaniechania osob, ktérymi sie postugiwat odpowiada jak za wiasne.

9. Wykonawca petni¢ bedzie nadzoér inwestorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajgcych
nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz 1 razy w tygodniu w trakcie realizacji robot objetych
nadzorem; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu;

10. Zamawiajgcy wymaga, by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru na kazde telefoniczne,
mailowe wezwanie, stawiata sie w siedzibie Zamawiajgcego badz miejscu przez niego wskazanym w
czasie nie dluzszym niz 24 godziny od wezwania;

11. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru byta w petni
dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do pigtku od godz.
7.30 do godz. 15.30.

12. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do wykonywania swoich
obowigzkéw z nalezytg starannoscig i dbatoscig o interes publiczny, w szczegdlnosci do
niedopuszczenia do niegospodarnosci i wadliwosci wykonania prac budowlanych podczas realizacji
nadzorowanych prac.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg zamowienia

14. Szczegdbtowy zakres obowigzkdéw i uprawnieh Wykonawcy okreélajg obowigzujgce przepisy w tym
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

§3

Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Przekazanie dokumentéw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego - kompletu
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, kopii umow i aneksow do umowy z Wykonawcg robot.
2. Biezgce informowanie o zmianach w realizacji zadania.
3. Wyptacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach
podanych w § 6.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
umowy.
5. Odbidr przedmiotu niniejszej umowy.

§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego peni¢ bedzie:
1) Panfi o posiadajgcy uprawnienia budowlane do
nadzorowania robdt w SpecjalNoSCi..........oeveviiiiiiiiiiiii NUMEr ................

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust 1 niniejszego paragrafu.

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg posiadajgcg wymagane uprawnienia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
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postepowaniu przez Wykonawce, a jednoczesnie Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert za zastepujgca osobe, co osoby wskazanej w ofercie.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osoby wyszczegdélnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzer losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku zamawiajgcego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz postanowieniami

umowy.
§5

Termin realizacji inwestycji
1. Rozpoczecie wykonania zamowienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
realizowat przedmiot zamdéwienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:
1) okres realizacji robot przez wykonawce robot budowlanych wraz z czynnosciami odbiorowymi
zakonczonymi podpisaniem protokotu odbioru koncowego do catkowitego odebrania i zakohczenia
robét budowlanych zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca
Dolna odc. referencyjny 100 w km 4+180 - 4+372 polegajgca na budowie chodnika wraz z
oswietleniem ulicznym”™ przewidywany termin wykonania robo6t budowlanych 90 dni od dnia
podpisania umowy. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady robét budowlanych maksymalnie 84
miesigce).
2. Wykonawca zobowigzany jest do swiadczenia ustug w przypadku przedtuzenia realizacji zadania do
czasu faktycznego zakonczenia roboét i rozliczenia koncowego zadania. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu zaméwienia o czas niezbedny do zakonczenia przez Wykonawce Robdét
Budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru kocowego, jezeli zaistnieje taka
sytuacja.
3. Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robét okreslonego w ust. 1 nie stanowi podstawy
do zwigkszenia wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza sie na czas trwania
gwarangcji jakosci i rekojmi za wady Wykonawcy robot budowlanych.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona

zostata na podstawie oferty Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg

wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie wynagrodzenie

ryczattowe na kwote netto ....... zt (stownie: ........... ), VAT: ... % ....... zt, kwota brutto: ..... zt

(stownie: ......... Ziotych),
2. Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego do wypfaty faktura kohcowa Wykonawcy robot budowlanych wraz protokotem odbioru
koncowego robot (zadania), niezawierajgcych w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych
przedmiotu umowy limitujgcych mozliwosé dokonania odbioru przez zamawiajgcego.
3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, dokonanie zaptaty bedzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury korygujgce;j.
4. Wynagrodzenie zostanie wyptacone po zakonczeniu i odbiorze wszystkich robdt objetych
nadzorem, bezusterkowym odbiorze koncowym robdt, odbiorze dokumentacji powykonawczej,
podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i/lub po zakonczeniu prac.
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5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z petnieniem funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania okreslonego w § 1, bez wzgledu na ilos¢ pobytéw na
terenie budowy, a w tym réwniez obejmuje ewentualne roboty dodatkowe, za ktére Inspektor nadzoru
nie bedzie mégt rosci¢ sobie praw do dodatkowych ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z tredcig niniejszej umowy i nie bedzie wystepowat do Zamawiajgcego z dalej idacym roszczeniem
finansowym w ciggu trwania umowy oraz po zakonczeniu ustugi.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug (VAT).

7. Naleznos¢ bedzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr .................oeeeels w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidiowo
wystawionej faktury wystawionej na Gmine Jabtonka NIP: 735-28-56-459.

8. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug. NIP....................
10. Wykonawca bedacy podatnikiem podatku od towardw i ustug wskaze na fakturze VAT rachunek
bankowy, ktory:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towarow i ustug.

11. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10
powyzej, opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nie stanowi
podstawy do zadania jakichkolwiek odsetek za opdznienie z tytutu dokonania pfatnosci po uptywie
terminu do zaptaty.

12. Wykonawca nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan finansowych w
imieniu Zamawiajgcego.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporzgdzenia aneksu.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji robét budowlanych lub gdy roboty budowlane z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robdét.

15. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowoduja, ze realizacja Inwestycji w catosci lub
czesci nie dojdzie do skutku, Nadzdér Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wylgcznie za zrealizowane
czynnosci.

§7

Rekojmia i gwarancja
1. Na przedmiot ustugi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi i gwarancji. Do
rekojmi stosuje sie przepisu kodeksu cywilnego, z uwzglednieniem zapiséw Umowy.
2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezpfatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztdw usuniecia wad lub nieprawidtowos$ci powstatych
w wyniku btedéw, uchybien bgdZ nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.
4. W przypadku niewlasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zgdac
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy

§8
Zmiana Inspektora
1. Do realizacji zaméwienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
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wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SWZ.

2. Wykonawca moze zaproponowaé zmiane osoby, ktdra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
przedstawiong w ofercie, informujgc o tym Zamawiajacego z co najmniej 14  dniowym
wyprzedzeniem przedkiadajgc jednoczesnie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw
okreslonych w SWZ dla nowej osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest zajgé stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku nie
zajecia przez Zamawiajgcego w wyzej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Wykonawce uwaza sig, ze wyrazit on zgode na zmiane.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora
Nadzoru w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

c) jezeli zmiana staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawce np. rezygnacja osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru itp.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany osoby Inspektora Nadzoru a, jezeli uzna, ze osoba Inspektora
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wspotpraca z nim nie uktada sie
whasciwie. Zgdanie zostanie ztozone w formie pisemnej i zawieraé bedzie uzasadnienie.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe Inspektora Nadzoru zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyzej Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ nowej osoby speiniajgcej wymagania okreslone w SWZ, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu. W
przypadku, gdy czionek personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastgpiony, Zamawiajgcy
zwraca sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajgcego
wymagania okreslone w SWZ lub o podjecie takich krokéw, ktdre zrekompensujg tymczasowg
nieobecnos¢ cztonka personelu, chyba ze wypowie umowe na podstawie ust. 6 powyze;j.

§9

Podwykonawstwo
1. Wykonawca zrealizuje osobiscie Zadanie w zakresie objetym Umowag - za wyjatkiem tego zakresu
Zadania, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w
ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniach przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania oso6b trzecich, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan czy
zaniechan tych oséb. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb wskazanych w zadaniu
poprzednim podwykonawcy jak za wtasne dziatania i zaniechania.
3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem
wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci zamodwienia lub powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych
regut i warunkow:
1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamOwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych lub o$swiadczenia, odnoszace sie do postepowania o
nr RINT.271.1.42.2024, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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3 ) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamdwienia temu podwykonawcy.

§10
Kontakty

1) Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania

wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego sa:
a) Zastepca Wojta
b) Inspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

2. Osobg upowazniona przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajgcym jest Inspektor Nadzoru.

3) Korespondencja dotyczaca realizacji Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedzie
zawiera¢ nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana poczta, telefaksem, pocztg elektroniczng
lub doreczona osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Do Zamawiajgcego:

Nazwisko:

Adres: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

Telefon: 182 611 100, 182 611 156

Fax.: 182 652 468

e-mail: sekretariat@jablonka.pl. powietrze @jablonka.pl

Do Wykonawcy:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

4) Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynnosci jest obowigzany zastosowaé sie do
wskazéwek Zamawiajgcego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy,
postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§11
Poufnosé

1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbedne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostang zwrécone
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zakohczenia Robdt, tj. odbioru planowanych obiektow.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowag nie bedg, za
wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce lub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywaé¢ zadnych powyzszych dokumentow i
informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajacy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.
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§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej
przyczyny lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie
terminu odbioru (kara bedzie naliczana oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuaciji),

2) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za nieprzybycie na budowe pomimo
wczesniejszego pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym terminu pobytu (kara bedzie naliczana
oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuaciji).

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w
umowie, lub dopuszczenia sie zwioki w ich wykonaniu Zamawiajgcy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia lub zwtoki, uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazde naruszenie lub za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1.

4. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) zajecia majgtku Wykonawcy, ogtoszenia upadfosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn petnienia nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwat jego wykonywanie bez uzgodnienia
na okres przekraczajacy 14 dni,

¢) gdy Wykonawca nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami lub
Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od zamawiajgcego
wezwania do realizacji ustug,

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §
12 ust. 11.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkody przewyzszajg wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Z zastrzezeniem przepisdw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tresci
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznych od Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrgcenia wystarczajgce jest os$wiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

9. Z zastrzezeniem przepisOw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich treéci
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych
nalezno$ci wynikajgcych z nalezytego mu wynagrodzenia.

10. Stronom przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na roboty budowlane realizowane w ramach
zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna
odc. referencyjny 100 w km 4+180 - 4+372 polegajgca na budowie chodnika wraz z oswietleniem
ulicznym™.

11. W przypadku skorzystania z uprawnienia o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robét budowlanych.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie odpowiednio procent odebranych i zrealizowanych
robot w ramach umowy o roboty budowlane w odniesieniu do wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

12. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
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od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. a, b, ¢, powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od zaistnienia przestanki do odstgpienia lub powziecia o niej wiadomosci.

1.

§13
Rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje postanowiehh umowy, w szczegoélnosci:

- nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajgcego z zgdaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, co wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi,

- gdy Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptacji
Zamawiajgcego;

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy przez okres 14 dni.

c) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego
stata sie bezskuteczna.

d) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z
wykonywaniem przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;.

e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajgce na mozliwos¢ wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce .

f)  Wykonawca utraci zdolnos¢ do czynnos$ci prawnych.

g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

h) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywigzuje sie z zapisdw niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przystuguje,

i) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakonczeniem robot, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez
Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét
budowlanych

i) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robét budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

k) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

W przypadku, gdy Wykonawca dokonujgc zmiany osob (Inspektora Nadzoru) przedstawionych
w ofercie nie bedzie mdgt zapewni¢ nowej osoby, ktorej kwalifikacje i doswiadczenie bedg
potwierdza¢ spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
podja¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia zawiadomienia go
o tym fakcie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o

ktérych mowa w § 6 ust.12 niniejszej umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie wywotuje skutek natychmiastowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

postanowienia szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokét robot w toku wg stanu na dzien odstapienia;

b) strony wspdlnie ustalg wartoS¢ wykonanych wustug i ustalg nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy nieptacone;
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c) Wykonawca wykona zalegle raporty na dzien dokonania wypowiedzenia umowy oraz
podejmie dziatania, ktére zapewnig bezproblemowe przejecie obowigzkéw przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig wskazang przez niego.

7. W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy z
winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia tych kosztéw z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§14
Rozwigzanie umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca moze, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doreczonym
Zamawiajgcemu, rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajgcy:
a) zwleka bez uzasadnienia z zaptatg wynagrodzenia powyzej 60 dni od daty uptywu limitu czasu
okreslonego w § 6 ust.7,
b) wstrzyma realizacje umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy .
2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce w sytuacji okre$lonej w ust. 1 lit. a), b)
nalezy mu sie wynagrodzenie nalezne za okres wykonywania umowy, liczony od daty
rozpoczecia.

§15
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo
zamowien publicznych, w tym objetych art. 454-455 tej ustawy.
2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z
realizacji poszczegolnej czesci przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §6 ust.1 niniejszej umowy
1) Zmiana terminu:
1.1) Dopuszczalne jest przediuzenie terminu wykonania umowy w sytuacji:
a) przedtuzenia procedury wyboru wykonawcy robot nadzorowanego zadania,
b) koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego nowego postepowania celem wyboru
nowego wykonawcy robdt nadzorowanego zadania,
c) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opdznienia w wykonaniu robét
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu ukoiczenia robét budowlanych,
d) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcej koniecznos¢é wykonania dodatkowych ustug
nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez okres dtuzszy niz okreslono w
umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,
e) wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie umowy w
przewidzianym w niej terminie,
f) zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktérych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w umowie
terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,
g) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci dokonania
wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do zakohczenia robodt
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,
h) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy o roboty
budowlane z dotychczasowym wykonawcg i konieczno$cig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
postepowania celem wyboru nowego wykonawcy robét — o czas niezbedny do przeprowadzenia tych
czynnosci.
i) przerwania lub opéznienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanego okoliczno$ciami, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
j) opoznien w realizacji przedmiotu umowy wyniktych z winy Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca
przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialnosci;
1.2) Dopuszczalne jest skréocenie terminu wykonania umowy w sytuacji:
a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia robo6t budowlanych,
b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat Wykonawca,
odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.
1.3) Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie ustug ze wzgledu na:
a) wystgpienia dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas
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ustalonym terminie. Przez site wyzszg zamawiajgcy rozumie: wystgpienie zdarzen i okolicznosci,
na ktére strony nie majg wptywu, w tym w szczegdlnosci pozar, powddz, atak terrorystyczny,
wojny, zamieszKi, i inne kleski zywiotowe, a takze wystgpienie stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii w szczegdlnosci zwigzanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, ze
okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem wptywajg lub mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie tej
umowy. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do poinformowania drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na
nalezyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszgcej lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci
na nalezyte wykonanie umowy. W tym celu mozliwe jest postuzenie sie oswiadczeniami (wtasnymi
lub 0s6éb trzecich) lub dokumentami.

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w

szczegolnosci: wstrzymanie robot nadzorowanego zadania przez Zamawiajgcego, koniecznosc

usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

c) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

d) koniecznos$¢ dostosowania sie do wszelkich zalecen i wytycznych stuzb konserwatorskich,

e) nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentéw wymaganych przepisami prawa,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, o ile jego zawarcie wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

2) Zmiana personelu Wykonawcy

1) Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
zasadach okreslonych w § 2 umowy.

2) Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu jezeli wykaze on ze proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia.

3) Zmiana wynagrodzenia

a) Strony przewidujg mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ile czas trwania umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy, a w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce

i) Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym pkt.3ppkt a) wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegétowag
kalkulacje zmiany wysokos$ci swojego wynagrodzenia, opartg o przestanki wymienione pkt.3ppkt a).
Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnierh w zakresie odnoszgcym sie do
przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i
wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, wpltynety na koszt wykonania zamaowienia.
j) Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.

k) Przestanka wskazana w pkt 3 tiret 2 nie ma zastosowania dla zmiany wynagrodzenia, jezeli
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenia
nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.
Analogiczne zasady bedg stosowane w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce fgczg umowy
cywilnoprawne, i ktére to osoby wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowe;j.
[) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt 3 tiret 1, 2, 3, i 4
obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne, gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktérych jeszcze nie
wykonano.

t) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w przypadku
wstrzymania lub zaprzestania realizacji robét budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robét.

m) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robo6t budowlanych
przed zakonczeniem robdt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych

n) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robét budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

0) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

3. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
podpisanego przez obie Strony.

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg skutek od
dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadek Ilub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia najpdzniej na 2 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawce lub brak przedtozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota skfadki ubezpieczeniowej moze
by¢ potracona z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci takich jak: opracowania, projekty, raporty,
ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, filmy i zdjecia, zwanych dalej utworami,

2) udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych do utwordw, o ktérych mowa w pkt. 1.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego
wydania powyzszych Zamawiajgcemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawierania Umowy, bez zadnych ograniczen czasowych lub terytorialnych, w tym w szczegdlno$ci:

1) zwielokrotniania dowolnymi technikami;
2) wprowadzenia do obrotu, uzyczania, udostepniania;
3) rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie patentéw, znakow
handlowych, marek lub innych débr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego naprawienia na wiasny koszt wszystkich wyrzadzonych poprzez
dziatanie wskazane w poprzednim zdaniu szkdd.

§18
Postanowienia koncowe
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1)
2)

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie ewentualne spory beda rozstrzygane polubownie, zas
w przypadku braku zgodnosci, wlasciwym do rozstrzygniecia sporéw bedzie sad rzeczowy wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosSci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zaméwien publicznych.

Niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien niniejszej Umowy nie powoduje niewaznosci catej
Umowy. Jezeli postanowienie Umowy uznane za niewazne mozna zmienic lub je uzgodni¢ ponownie,
Strony sg zobowigzane do odpowiednich zmian w formie pisemnej

Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje sie za wazne i skuteczne wzgledem doreczen
dokonywanych pomiedzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowigzana powiadomi¢ o
powyzszym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugg Strone, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondencji
Strony wskazuja:

Dla Zamawiajacego: .........cocveviniinnnnnn.
Dla WYKONawey: .......ccouvviiiiiiiiiiiiieens

4. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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