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ST-00. WYMAGANIA OGÓLNE

2 WStęP

2. 1 Nazwa zadania

"REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKLANEGO mELORODZINNEGO
PRZY UL. PARTYZANTÓW 28" (numer ewidencyjny budynku 804. dzialki numęrJ96/U
796/2, obręb ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna miasto Słupsk)

2.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót "REMONT I DOCIEPLEME BUDYNKU
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW 28 " (numer

( 796/2. obręb ewidencyjny 6. jednostkaewidencyjny budynku 804. dziatki numer 796/1
ewidencyjna miasto Słupsk)

ZAKRES SOBÓT OBJĘTYCH ST

. Docieplenie ścian osłonowych powyżej terenu,

. Docieplenie stropu bramy przejazdowej,

. Renowacja drzwi wejściowych od strony ulicy,

. Wymiana stolarki okiennej na poddaszu,

. Remont klatki schodowej z ociepleniem ścian korytarza,

. Wymiana instalacji elektrycznej,

. Wymiana oświetlenia na oprawy z czujnikami ruchu,

. Wymiana parapetów

2.3 Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
następująco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzom,
Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót.

Strona nr 4



Materiah' - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno - użytkowych.

2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i
komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy
do chwili odbioru końcowego robót.

2.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera opisy oraz rysunki, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie
ceny ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być
podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania.

2.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w całej Dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:

Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości
granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.

2.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

2.4.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pyiaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

2.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

2.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich wiadz na użycie pojazdów o
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora
nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych
pojazdów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzom.

2.4. 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny prac.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2.4. 11 Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
były w zadowalającym stanie przez caiy czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

3 Materiały

3. 1 Źródła uzyskania materiałów

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku
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niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z
tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania
Specyfikacji Technicznych.

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.5 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakcqitowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy
wymagają tego przepisy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.
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4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5 Wykonanie robót

5. 1 Ogólne zasady wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

i. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części
opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
3 projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach
dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 3.2. Polecenia
Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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5. 2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami
wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiającego.

6 Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

6. 1 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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6.4 Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5 Pohvierdzenie jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności
lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi
nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.
Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze
Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

6. 6 Dokumenty budowy

. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod dmgim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

. KSIĘGA OBMIARU

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach
kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w
punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.
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. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty potwierdzające jakość materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być
gromadzone i przekazane Inspektorowi nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru,
następujące dokumenty:

. zgłoszenie rozpoczęcia robót,

. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,

. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
* protokoły odbioru robót,
. protokoły z narad i ustaleń,
. korespondencję na budowie.
. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiony dokument należy natychmiast odtworzyć w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 Obmiar robót

7. 1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie
pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach)

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie

masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny,
umożliwiający jego identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie
określić.

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację.
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Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem
robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu
używanych pojazdów.

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy.
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy

losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiahi przewożona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości
obmieizonej do uzgodnionej.

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. Woda będzie mierzona w
metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 Obmiar robót

8.1 Rodzaje obmiarów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń,
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian
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i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie
odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczącej danej części robót.

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad
jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4 Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz
prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających. Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu. Komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiąjącego.

Do odbioru ostateaneeo Wykonawca jest wbowwwny pnyeotować nasfepuiyce
dokumenty:

. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

. Specyfikacje Techniczne,

. uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

. dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
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. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi,

. sprawozdanie techniczne,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie fechnicwe winno iawierać:

. zakres i lokalizację wykonywanych robót,

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego,

. uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

. datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego. Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9 Podstawa płatności

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy,
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, pasów
drogowych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach
Kontraktu.
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10 Przepisy związane

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów
wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych.

robót zostały
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STOI PRACE REMONTOWE
11 WStęP

11.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem "REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW 28 " (numer
ewidencyjny budynku 804, dualki numer 796/1 i 796/2, obręb ewidencyjny 6, iednostka
ewidency/na miasto Słupsk)

Zakres stosowania S. T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 11. 1.

11.2 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

11.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00. 00. 00. "Wymagania ogólne .

12 Materiały

Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są

materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, /znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość.

12.1 Materiały podstawowe

12.2 Materiały podstawowe do prac dociepleniowych

> styropian samogasnący fasadowy EPS 70 032 - ściana zewnętrzna powyżej terenu,
> wełna mineralna

> zaprawa klejowa,
> siatka zbrojąca z włókna szklanego,
> podkład tynkarski,
> tynk mineralny

12.3 Materiały pomocnicze

> zaprawa tynkarska,
> zaprawa wyrównująca,
> emulsja do gruntowania.

12.3.1 Sztukateria

Zestawienie elementów sztuka torskich;
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L. p.

l.

Nazwa

Gzyms styropianowy nr 3

Gzyms G38

Opaska G31 c

Listwą L34

Gzyms styropianowy nr l

Gzyms 038

Opaska G31 c

Listwą L34

Gzyms styropianowy nr 2

Gzyms styropianowy nr 3

Listwą L34

Gzyms styropianowy nr 3

Gzyms G38

Opaska 031 c

Listwą L34

Gzyms styropianowy nr 2

Rozmiar

4.0 mb

46, 6 mb

99,8 mb

33,5 mb

1, 5 mb

22,2 mb

65,0 mb

1. 5 mb

2,9 mb

2,9 mb

32. 7 mb

5,9 mb

12,8 mb

18, 5 mb

11,8 mb

6, 7 mb

Lokalizacja

Elewacja
frontowa -
wschodnia

Elewacja
boczna -

północna

Elewacja
tylna -

zachodnia

Elewacja
boczna -

południowa

Elewacja
ryzalitu
-klatki

schodowej

Uwagi

Przed złożeniem

zamówienia

sprawdzić
wymiary na

budowie

13 Sprzęt

Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Naleiy wyć:

a) myjkę ciśnieniową,
b) wiertarkę wolnoobrotową,
o rusztowania robocze,
d) narzędzia ręczne.
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Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem
technologicznym wykonanie robót.

14 Transport

Informacje ogólne zostały określone w STOO.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.

15 Wykonanie robót

15.1 Zakres prac budowlanych

Projekt termomodemizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonano
w oparciu o wytyczne Inwestora.

Zakres prac:

. Docieplenie ścian cokołu powyżej terenu,

. Docieplenie ścian osłonowych powyżej cokołu,

. Docieplenie stropu bramy przejazdowej,

. Renowacja drzwi wejściowych od strony ulicy,

. Wymiana stolarki okiennej na poddaszu,

. Remont klatki schodowej z ociepleniem ścian korytarza,

. Wymiana instalacji elektrycznej,

. Wymiana oświetlenia na oprawy z czujnikami ruchu,

. Wymiana parapetów

15.2 Ogólna charakterystyka prac remontowych

Ściany cokołu - skucie tynku ścian cokołu, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w
strukturze ścian; termoizolacja ścian cokołu warstwą styropianu o gr. 8 cm o
współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż 0, 032 [W/mK]; 2x siatka
wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa - tynk mineralny
malowany farbą silikonową
Ściany osłonowe - skucie luźnego lub zmurszałego tynku, zabezpieczenie i
wzmocnienie spękanych ścian budynku prętami stalowymi, zabezpieczenie i
wzmocnienie spękanych nadproży kątownikami stalowymi, uzupełnienie ubytków w
strukturze ścian; termoizolacja warstwą styropianu EPS 70 032 samogasnącego gr. 10
cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; łączniki
plastikowe 6 szt. /m2 ; do wysokości 2 metrów od poziomu terenu, 2x siatka

wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa struktura malowana na
kolor 0866 wg kolomika firmy "BAUMIT"; elementy sztukatorskie malowane na
kolor 0016 wg kolomika firmy "BAUMIT"; istniejące gzyms w strefie okapowej do
oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i pomalowania na kolor 0016 wg kolomika firmy
"BAUMIT ; wykonanie nowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej,
Strop bramy przejazdowej - oczyszczenie, skucie luźnego lub zmurszałego tynku i
uzupełnienie ubytków w strukturze stropu; termomodemizacja warstwą wełny
mineralnej gr. 10 cm o wspótczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,037
[W/mK] łączniki plastikowe 6 szt. /m2 ; wykonanie siatki wzmacniającej z włókien

szklanych; warstwa wykończeniowa struktura malowana na kolor 0866 wg kolomika
firmy "BAUMIT"; przed przystąpieniem do prac sprawdzić na budowie strukturę i
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układ cegieł w stropie; podczas prac termoizolacyjnych zachować łukowy charakter
stropu,

. Ościeża drzwi i okien - termoizolacja warstwą styropianu EPS 70 040
samogasnącego

gr. 2 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak
0, 040 [W/mK], 2x siatka wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa

ościeży struktura malowana na kolor 0016 wg kolomika firmy "BAUMIT";
. Okna na poddaszu - wymian lub montaż 3 okien na poddaszu z mikrowentylacją na

nowe o U nie większym l , 60 [W/m K] w kolorze białym,
. Drzwi wejściowe - drzwi wejściowe od strony podwórka do odmalowania na kolor

pierwotny, Drzwi wejściowe od strony ulicy - do renowacji.
. Remont klatki schodowej - zdarcie starej farby, uzupełnienie tynków, malowanie

ścian, sufitów, biegów, położenie wykładziny PCV na stopniach i podstopniach,
Ściany klatki schodowej w poziomie parteru (przy wejściu głównym do budynku) do
ocieplenia warstwą styropianu gr. l O cm,

. Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej - demontaż istniejących
opraw, włączników, instalacji oświetleniowych, WLZ; montaż transformatora
230V/24V, montaż instalacji elektrycznej w rurach osłonowych, montaż nowych
opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu; wykonanie badań i pomiarów instalacji,

. Obróbka blacharska - wykonanie nowych obróbek blacharskich nad
projektowanymi gzymsami nadokiennymi na elewacji frontowej oraz nowych
parapetów z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024,

. Rury spustowe - rury spustowe do demontażu i ponownego montażu

. Rynny - rynny istniejące,

. Skrzynka elektryczna - do wymiany po uzgodnieniu z zakładem elektrycznym.

. Uzupełnienie szprosów w oknach - w istniejących współczesnych skrzydłach
okiennych należy uzupełnić szprosy stylizując na układ krzyżowy.

. Likwidacja zabudowy wejścia do piwnicy przy głównym wejściu do budynku

16 Kontrola jakości robót

16. 1 Zasady ogólne kontroli jakości robót

Informacje ogólne zostały określone w STOO

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:

Uprawnienia wykonawcy do wykonania zaprojektowanych robót
Zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,
Datę ważności zastosowanych wyrobów,
Kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac,
Odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,
Wyposażenie ekipy w wymagane środki BHP

Końcowy odbiór systemu ociepleniowego - po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na
sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny
wynosić nie więcej jak 3 mm w ilości nie większej jak 3 szt na łacie o długości 2 m
przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2 mm
na Im i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku.

16.2 Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót

Informacje ogólne zostały określone w STOO

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:

l. dziennika budowy
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2. protokołu robót zamkowych lub ulegających zakryciu.

16. 3 Badania w trakcie odbioru

16.3.1 Cel i zakres badań

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu
budowy.

16.3. 2 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:

a) dzienników budowy
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli
jakości robót.

17 Obmiar robót

Informacje ogólne zostały określone w STOO
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

18 Odbiór robót

Informacje ogólne zostały określone w STOO
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki
prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za niezgodne z
dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegają zapłacie.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

. dokumentację budowlaną powykonawczą,

. protokoły odbiorów częściowych,

. świadectwa jakości materiałów, atesty,

. protokoły dokonanych pomiarów.

19 Podstawa płatności

Informacje ogólne zostały określone w STOO
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.

20 Przepisy związane

20. 1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca l994r.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r

- Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- Prawo Zamówień Publicznych
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. Ustawa z dnia l 6 kwietnia 2004r

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

. Ustawa z dnia 2 l grudnia 2004r.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

20.2 Rozporządzenia

- O wyrobach budowlanych
- O ochronie przeciwpożarowej
- O dozorze technicznym
- Prawo Ochrony Środowiska

. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa u higieny pracy
. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania zakresu i formy sporządzania dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego.

20.3 Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Arkady,
Warszawa 1989-1990
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Warszawa 2003 r.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Verlag
Dashofer Warszawa 2004

. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych IPB Warszawa 2005

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Instytut Techniki
Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Opracował:

Branża Projektant Uprawnienia Podpis

Konstrukcja mgr inż. Michał Tyszka POM/0212/PWOK/07
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
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