Zatgcznik nr 7 do SWZ

zawarta w tebie, w dniu .................. r.

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanymi dalej Wykonawcg,

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Oswiadczenia stron umowy:
Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktdore uwzglednit
w swojej ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagielloiskiej w tebie wraz
z infrastruktura towarzyszaca w ramach zadania inwestycyjnego Boisko wielofunkcyjne — ul. Jagielloriska.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ.

3. Podstawa wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzjg zezwalajacg na budowe bedgca
zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czesé: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg
budowlano-wykonawczg,  specyfikacjg  techniczng  wykonania i  odbioru robdét oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajagcymi ze Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

a) Z nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i przeanalizowat z nalezyta
starannoscia terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych zadnych uwag ani
zastrzezen;

b) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;

c) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robét,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami SWZ.

6. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktore sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 4, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badZ nienalezytym wykonaniem,
z przyczyn dajacych sie ustali¢ przed przystagpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegétowy kosztorys
zawierajgcy ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci narzutéw, ktory stanowi podstawe
ustalenia ceny ryczattowej.



§2

[Termin wykonania robdt]
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamodwienia w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzgdzg protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialno$é za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koricowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robdt oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzgdzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescig
Umowy.
Termin wykonania robdt moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakorczenia robot.

§3
[Wynagrodzenie]
Zamawiajgcy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ..............zt (stownie: ...............) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
a) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, roboét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robdt, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktdre sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;
b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), wartos¢ materiatdw  wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz
z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robét,
podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktdrych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robdt, podpisanego przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i prawidtowo wystawionej faktury przez
Wykonawce.
Dopuszcza sie fakturowanie czesSciowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robdt (tj.
wykonane w 100% zgodnie czesciami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). taczna
kwota faktur cze$ciowych nie moze przekracza¢ 80% tgcznego umownego wynagrodzenia.
Faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koricowego
odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajgcy wydzielone etapy
inwestycji realizacji robot (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktérych mowa w ust.4
i §1 ust. 7).
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Za dowdd zaptaty, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy przyjmuje :
a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujacg czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czes$ci przedmiotu umowy, za
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ktéry nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodnosé z oryginatem przez podwykonawece lub
dalszego podwykonawce,
b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
7 i 8 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy odmoéwi opfacenia faktury takize w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych
w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci rob6t budowlanych
po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po zapfacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koicowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych umdéw przez Zamawiajgcego stosuje sie
odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.
Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawecy.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy ktéry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania
zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig gospodarcza.

§4
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

w

odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualne zgtoszenie);

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbiorow;
terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;
wspotdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5

[Obowiazki Wykonawcy]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajace
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robot wykonywanych przez Podwykonawcow.
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocnej.
Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robét budowlano-instalacyjnych wykonaé
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
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wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tgcznie

z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz

dokumentacje powykonawczg przyjetg do zasobdéw wtasciwego Osrodka Geodezji, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koncowego.

Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji materiatéw rozbidrkowych, ich utozenia na paletach
i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety

przechodza na wtasnos$¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich i zapewnienia

statych warunkdéw widocznosci w dzien i w nocy w rejonie prowadzonych robdét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do uporzagdkowania uzytkowanego terenu.

Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasny

koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktére nie byly przewidziane

w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robdt sg niezgodne z umowa — koszty

badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;
b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badarn obcigzg
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze uchylac¢ sie od wykonania czynnosci, robdt lub réznego rodzaju detali nieobjetych

dokumentacjg projektowg, przedmiarami robét czy specyfikacjami technicznymi, jesli sg one niezbedne z

punktu widzenia poprawnosci wykonania robét czy instalacji i celu jakiemu majg stuzy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na

terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezacej kontroli

wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu pisemny

raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie z

wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. P0z.699 z pdzn. zm.) i Prawo

Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakornczenia robdt

budowlanych.

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawcédw wszystkich osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

pracami przygotowawczymi oraz rozbiérkowymi zwigzanymi z demontazem istniejgcego wyposazenia
boiska, nawierzchni bitumicznej wraz z istniejgcymi warstwami podbudowy,

przebudowsg istniejgcego boiska,

robotami zwigzanymi z uktadaniem paneli rozsgczajaco - drenarskich,

robotami zwigzanymi z wykonaniem oswietlenia boiska,

pracami montazowymi urzgdzen i obiektéw matej architektury, wyposazenia boisk,

roboty zwigzane z uktadaniem mat przerostowych oraz nawierzchni trawiastych,

prace zwigzane z wymiang ogrodzenia,

pracami wykonczeniowymi w tym wyrdwnaniem terenu, wykonaniem nasadzen, odtworzeniu
zniszczonej nawierzchni trawiastej

czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z pdzn. zm.).
Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowa, wykonujace obstuge geodezyjng, dostawcy
materiatow budowlanych, inspektorzy nadzoru.



18. Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace 0séb wykonujacych wskazane czynnosci.

19. Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajacego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub o$wiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujgcych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 15 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé materiaty rozbiérkowe w taki sposdb, aby mogty one byc
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczegdlnosci dotyczy to stupdw
oswietleniowych i ogrodzenia ul. Jagielloniskiej. Rozbiérka nawierzchni asfaltowych ma nastgpi¢ w taki sposdb
aby powstaty z rozbidrki materiat Zamawiajgcy moégt wykorzysta¢ powtdrnie. Wykonawca ma obowigzek zdaé
powstaty materiat protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

86
[Nadzér]

1. Zamawiajgcy zapewnia Nadzor iNWestorski W 0SODIE: .....cvve v

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robét
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 462 Pzp, nastepujgcy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) ettt b et et bennn (podwykonawca, zakres, wartos$¢)

D) e e s (podwykonawca, zakres, wartos¢)
wartos$¢ razem brutto (13Cznie Z VAT) cooeee et e e zt
3 (01777 o =T USRS 1)
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzeienia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych

W przypadku, o ktorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koficowe;j
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowe;.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg

Wartos$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegdélnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robot przez podmioty (podwykonawcow) innych
niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajac oferte, w celu spetnienia warunkéw
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udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac  przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymacé prowadzenie robot budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okre$lone w § 14 .

Za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8
[Plac budowy]

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na

pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie

wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na

budowie na caly czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym

z zaopatrzeniem w biezacg wode i energie elektryczna.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na

terenie placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,

utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,

facznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, rowniez pracownicy
podwykonawcéw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajacemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robot)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosé)
wiasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj. w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkdéw, Smieci, zanieczyszczen,



urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamowienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéow Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wtlasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 14 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9

[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]
Na wypadek koniecznosci realizacji robdt zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie opracowanej na podstawie cen
jednostkowych pracy, sprzetu i materiatdw oraz wskaznikéw cenotwérczych obejmujacych stawke
robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczgcej
zamoOwienia podstawowego.
Przewiduje sie takze mozliwos$¢é rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos¢
zaniechania realizacji czesci robét. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg ,robotami
zaniechanymi”.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji:

a) Jezeli koniecznos$¢ zmiany wbudowanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),

b) Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w dokumentacji i wbudowanie materiatéw i urzadzen spowoduje
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki
budowlanej lub takie wykonanie, ktére skutkowac¢ bedzie trudnosciami w
pozniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki

c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:

- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powoduja poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepiséw
Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z czesci robdt objetych
dokumentacjg projektowg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jesli
zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia w miejsce robét, z ktérych zrezygnowano, innych robét, zostanie to
zlecone odrebng umowa.
W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji projektowej (robét
zaniechanych), wartos¢ robot, ktdra zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana
nastepujaco:

a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonego w
tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) W przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu, okresSlonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu
stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu nie
bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi w wyniku ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robdt
w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartosé
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niewykonanych robdt w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzagdzen lub rozwigzan konstrukcyjnych
na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci
parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajacego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych wyliczen i rysunkdéw, ktére
przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.
Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15% wartos$ci wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §3 ust. 1
Zmiany o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robét budowlanych]
Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przegladom:
a) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),
b) odbiory robdt czesciowych
c) odbidr korcowy,
d) odbidr ostateczny.
Zamawiajgcy przystepuje do odbiorow:
a) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego;
c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbiordw robdt zanikajgcych i koricowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pismie o zakoniczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koficowego oraz przekazanie kompletnego
operatu kolaudacyjnego sktadajgcego sie na dokumenty jak w ust. 5. Odbiér ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru korcowego lub czesciowego o ktdrym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy zawiadomienie o zakoniczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego wskazujgc na
stwierdzone nieprawidfowosci. Wykonawca bedzie woéwczas zobowigzany do ich niezwiocznego
usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakorczeniu prac i gotowosci do odbioru
koncowego.
Najpdzniej w dniu zawiadomienia o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru korcowego
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru,
nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na kompletny operat kolaudacyjny:
a) dokumentacje powykonawczg, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta
b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczgy;
c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestoréw sieci;
d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;
e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty
i urzagdzenia;
f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;
g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robét.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zadanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty
i urzgdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.
Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru korncowego jesli zostang
stwierdzone usterki. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zadaé od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

Z czynnosci odbioréw i przegladéw bedy sporzgdzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku.

§11
[Gospodarka odpadami]

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposdb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

Wykonaweca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. P0z.699 z pdzn. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z pdzn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.

§12
[Gwarancja jakosci i rekojmial

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie

Z UMOWa3 prace Na okres ......ccceeeeenene miesiecy od daty odbioru koricowego.

. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.
. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.
. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobdw:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogg elektroniczng (mail : ....cccccvvvvvveveeceeeeene )

. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku

do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.

. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz

z Wykonawca dokonajg przeglagdu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznosé zostanie sporzadzony protokédt z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungé na swoj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,

zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranc;ji jakosci.

. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajacy powierzy ich

usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze
usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potrgcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
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umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robét ktore beda
podlegaty wéwczas wykonaniu nie powoduje utraty bgdzZ ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robdt zadnych uprawnied Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robét.

§13

[Ubezpieczenia]
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczes$liwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktorg
zgodnie z umowa odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, optaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.
Na dzief podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .......ccceeueee. r.na
kWwote ..cccvevvvveeeceenen. zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgca pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajacy moze
zawrzec te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.

§14
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.

1 Umowy — w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 20% tagcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 12 Umowy

—w wysokosci 0,3% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

4) z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,3% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktdrej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umoéw;

c) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,3 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,3% facznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umowng w kwocie 10 %
niezaptaconej kwoty brutto;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,3% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe

o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,3% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien w ktédrym stwierdzono
nieprawidtowos¢;
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10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
dzien , w ktérym stwierdzono nieprawidtowosc.
11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy zwtoki.
12) z tyt. nieuzasadnionego zgtoszenie robdt do odbioru czesciowego i koncowego w wysokosci
10.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujac podstawe z umowy
i wystawia note ksiegowa. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.
Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony nie moze przekroczyé 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
[Odstapienie od umowy]

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujacych

okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowg

i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkéow) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zardwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
w wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podja¢ dla terminowego wykonania robdt, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

c) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majgtku Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczeristwu publicznemu; Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy powinno zawierac uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokédt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
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odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktdra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie;

c¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych umowg miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatdw, rozstrzygajacy i decydujacy glos ma
Zamawiajacy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposdéb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robot. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkéd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat
wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktdre Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do zgdania

i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze

w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty

Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego

stosownym protokotem.

§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]
W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......ccccovveeiniinnenen. W trakcie trwania umowy Wykonawca

jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszg byé wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio
w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pdzniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoié to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
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Wykonawcy dodatkowego terminu na zado$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

§17
[Warunki zmiany umowy]

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

e stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

14

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony s$rodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajgcych
z winy stron Umowy;

wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, Sniezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowacé zniszczenie robdt lub konieczno$¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnosé); Uznaje sie, ze powyzisze zjawiska
atmosferyczne wowczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystapig w porze roku, w ktérej
z definicji nie wystepujg;

wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wiasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robét i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robdt
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;
koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowe] albo koniecznosé wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktdre wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy;

wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujgcej koniecznos¢ wstrzymania kluczowych
robot z uwagi na brak materiatdw lub nieobecnosé¢ pracownikéw z zastrzezeniem §9 niniejszej umowy;



m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okre$lonych w ust. 3.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony

protokotu, okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej

z okolicznos$ci wymienionych w ust. 2i 3.

§18
[Klauzula salwatoryjna]

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za waine i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdb okreslony w ust. 2 ponizej.

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposéb oddajacy w sposdb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagac bedzie korzystania z nalezgcych do 0sdb trzecich

praw na dobrach niematerialnych, a w szczegélnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzorow zdobniczych, wzordw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjac
na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§19
[Postanowienia koricowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kaidej ich zmianie na pismie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy beda kazdorazowo poddane Sgdowi
wtasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1.SwWz

2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)
4. Harmonogram rzeczowo — finansowy
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Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czes$ci zamdwienia publicznego pod nazwa:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzied niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nnr.......ccccvvvveeeeennnn. zdnia e o wykonanie robot
budowlanych bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie osdb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela
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Zatacznik nr 9 do SWz
Zatacznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

. Wartos¢ PLN
Termin

wykonania

Lp. Opis etapu
Netto Brutto

10

11

RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajacego) (pieczatka i podpis Wykonawcy)
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