
 
 

ZP.272.2.2022                                 Nowy Sącz, dnia 15 lutego 2022 r. 
 
 

 
Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: Zamówienie na prace geodezyjne dla celów gospodarowania nieruchomościami. 
 
I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Powiat 
Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, 
zwanej  dalej SWZ. 
 
Pytanie 1 wykonawcy: 
„(…) Proszę o wyjaśnienie kilku wątpliwości dla części I i II. Po pierwsze czy sukcesywne wyznaczanie 
punktów granicznych oznacza, że dla części I będzie 12 (bo tyle ma być wydzielonych nowych działek),  
a dla części II 10-15 niezależnych zleceń a więc i tyle też niezależnych zgłoszeń prac geodezyjnych  
w PZGiK? (…)”  
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 1: 
W przypadku Części 1 zamówienia liczba zleceń wystawionych przez zamawiającego i liczba zgłoszeń prac 
geodezyjnych w PZGIK będą uzależnione od liczby działek powstałych w wyniku podziału oraz liczby, 
terminów i wyników przetargów na sprzedaż tych działek. Geodeta będzie zobowiązany do okazania tylu 
działek ile sam wydzielił, ponieważ przedmiotem zamówienia jest również wykonanie podziału działki. 
 
W przypadku Części 2 zamówienia liczba zleceń wystawionych przez zamawiającego i liczba zgłoszeń prac 
geodezyjnych w PZGIK będą uzależnione od liczby, terminów i wyników przetargów na sprzedaż działek 
będących przedmiotem tej części zamówienia. 
 
Pytanie 2 wykonawcy: 
„(…) Po drugie skąd różnica terminu między częścią I i II w zakresie wyznaczania punktów, czyli w cz. I jest 
30 dni  a w cz. II jest 60 dni? O ile dla cz. II jest to termin realny o tyle w dla cz. I może okazać się nierealny 
bez winy geodety. Zawiadomienie stron (nawet priorytetem)  z uwzględnieniem możliwości podwójnego 
awizowania (14 dni) i powrotu zwrotki do wykonawcy (od 7-14 dni) oraz z wymaganym terminem liczonym 
w dniach od wyznaczenia punktów granicznych (7 dni + 1) plus ustawowy czas na weryfikację operatu 
geodezyjnego (7 dni roboczych, czyli 9 dni kalendarzowych) już daje ponad miesiąc czasu (nie licząc już 
czasu na sporządzenie operatu). A wystarczy poślizg w ośrodku geodezyjnym czy na poczcie (co nie należy 
do rzadkości) i termin będzie przekroczony. Proszę więc o wyjaśnienie skąd ta różnica w czasie dla cz. I i II, 
skoro dotyczą takiego samego asortymentu pracy, oraz czy można zmienić termin w cz. I na 60 dni tak jak  
to jest w cz. II? Z góry dziękuję za odpowiedź” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 2: 
Zamawiający wyjaśnia, że różnica w długości wymaganych przez zamawiającego terminów wykonania 
wyznaczania punktów granicznych działek w ramach realizacji Części 1 i Części 2 zamówienia wynika z 
zakresu rzeczowego tych zamówień. W przypadku Części 1 zamówienia wykonawca (geodeta) w pierwszej 
kolejności jest zobowiązany dokonać podziału geodezyjnego działki celem wyodrębnienia z niej ok. 12 
nowych działek ewidencyjnych i jako wykonawca tego podziału będzie w posiadaniu pełnej dokumentacji 



 
 

geodezyjnej niezbędnej do wyznaczenia punktów granicznych w terenie. Zewnętrzne punkty graniczne 
wykonawca (geodeta) wyznaczy i zostaną one zastabilizowane na etapie podziału geodezyjnego. Tym 
samym uczestnikiem wyznaczenia punktów granicznych pierwszej działki (podlegającej późniejszemu 
podziałowi) będzie Powiat Nowosądecki, a w przypadku wyznaczania punktów granicznych następnych 
działek uczestnikami będą Powiat i ewentualnie nabywca danej działki. Nie jest możliwa stabilizacja 
punktów granicznych działek powstałych w wyniku podziału na etapie ich wydzielania, ponieważ działka 
podlegająca podziałowi jest obecnie wykorzystywana rolniczo na cele dydaktyczne szkoły średniej.  
W przypadku zaś Części 2 zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego wznawiania 
znaków granicznych (wyznaczania punktów granicznych) i okazania nabywcom działek, które powstały  
w wyniku podziału dokonanego przez innego geodetę w 2006 roku, co wiąże się z dodatkowym nakładem 
pracy i czasu związanym z pozyskaniem przez wykonawcę z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wyznaczenia punktów granicznych 
w terenie. Ponadto w ramach realizacji Części 1 zamówienia zamawiający wymaga wyznaczania punktów 
granicznych działek w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Wykonawca (geodeta) zostanie poinformowany o planowanym wyznaczeniu punktów granicznych 
niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości. Termin aktu notarialnego 
wyznaczany jest – zgodnie z procedurami w tym zakresie – minimum dwa tygodnie po zamknięciu przetargu 
na sprzedaż nieruchomości. Tym samym realny czas na wyznaczenie punktów granicznych wynosi minimum 
45 dni. 
W związku z powyższym zamawiający nie zmienia wymaganych terminów wykonania zamówienia podanych 
w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 
 
II. Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ poprzez: 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 10.00, 
 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 18 lutego 2022 r. godz. 10.15. 
 zmianę terminu związania ofertą do dnia 19 marca 2022 r. 

 
Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

a) pkt XI ppkt 1 lit. b) zdanie pierwsze SWZ otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą 
się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki,  
w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 10.00”. 
 

b) pkt XI ppkt 3 lit. b) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający ustala termin otwarcia ofert na dzień 18 lutego 2022 r. godz. 10.15” 
 

c) pkt XI ppkt 4 lit. a) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca jest zatem związany ofertą do dnia 19 marca 2022 r.” 

 
III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
IV. Zamawiający informuje, że zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu. 

 

 

 
 
 

Beata Zięcina - Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 
Otrzymują: 
1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
2. strona internetowa prowadzonego postępowania http://www.bip.nowosadecki.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki     
3. a/a  


