



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gorzów Wlkp. 09.02.2023 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Dotyczy postępowania:**

**Znak sprawy OATZP.272.3.2023 „ Remont i modernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj” ogłoszonego w BZP pod numerem 2023/BZP 00053555 w dniu 24.01.2023 r.**

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawiadamia, iż dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

- 1) **Zmianie ulega zapis pkt 7 pkt 1 i 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ :**

**Było:**

- 1) Termin opracowania dokumentacji projektowej ustala się do dnia **10 marca 2023 r.** Poprzez realizację dokumentacji projektowej rozumie się realizację obu poniższych podpunktów:
  - a) Realizację projektów budowlanych wraz z dopełnieniem należytych procedur administracyjnych, w zakresie opisanym w punkcie 3. w podpunktach 1), 2), 3), 6) rozumiane jako przekazanie Zamawiającemu kompletnych opracowań projektu budowlanego oraz zgłoszenie robót / złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zgodami i opracowaniami;
  - b) Realizację dokumentacji projektowej wraz z dopełnieniem należytych procedur administracyjnych, w zakresie opisanym w punkcie 3. w podpunkcie 4), 5), 6). rozumiane jako przekazanie Zamawiającemu kompletnych opracowań projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zgodami i opracowaniami (w tym przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami, harmonogramami, wizualizacjami etc.);
- 2) Termin rozpoczęcia robót budowlanych, w zakresie zgodnym z wykonaną dokumentacją projektową, ustala się do dnia **27 kwietnia 2023 r.** Poprzez rozpoczęcie robót budowlanych rozumie się protokolarne przekazanie terenu robót po uprzednim



**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19**

dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót lub pozyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, o których mowa w punkcie 3, podpunkt 7) niniejszego OPZ;

**Jest:**

- 1) Termin opracowania dokumentacji projektowej ustala się **do 6 tygodni od dnia podpisania umowy**. Poprzez realizację dokumentacji projektowej rozumie się realizację obu poniższych podpunktów:
  - a) Realizację projektów budowlanych wraz z dopełnieniem należytych procedur administracyjnych, w zakresie opisanym w punkcie 3. w podpunktach 1), 2), 3), 6) rozumiane jako przekazanie Zamawiającemu kompletnych opracowań projektu budowlanego oraz zgłoszenie robót / złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zgodami i opracowaniami;
  - b) Realizację dokumentacji projektowej wraz z dopełnieniem należytych procedur administracyjnych, w zakresie opisanym w punkcie 3. w podpunkcie 4), 5), 6). rozumiane jako przekazanie Zamawiającemu kompletnych opracowań projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zgodami i opracowaniami (w tym przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami, harmonogramami, wizualizacjami etc.);
- 2) Termin rozpoczęcia robót budowlanych, w zakresie zgodnym z wykonaną dokumentacją projektową, ustala się do dnia **31 maja 2023 r.** Poprzez rozpoczęcie robót budowlanych rozumie się protokolarne przekazanie terenu robót po uprzednim dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót lub pozyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, o których mowa w punkcie 3, podpunkt 7) niniejszego OPZ.

DYREKTOR

lek. med. Dorota Kondaszczuk

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)