Numer sprawy ZP.271.15.2022.AM Zatacznik Nr 8 do SWzZ

UMOWA NR ZP.272............. 2022.AM - WZOR

Zawarta w dniu ....ceeeevveccceeie e, w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw tédzki, z siedzibg w Konstantynowie todzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a

....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveecevevevececerceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu .......ccceeeeeeveeeereeseveneennn, ) ereereereenreereerera e stesreanens , 0 hadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowej ........ccccevevvvnineereeeenenn ,0numerze REGON .......ccccveevvneireceeneeniienns ,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.),
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy

ZP.271.15.2022.AM), o nastepujacej tresci:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne, ktérego

przedmiotem jest przebudowa czesci budynku Przedszkola nr 3 ,,BAJKA” przy ul. Lutomierskiej 4
w Konstantynowie todzkim, na dziatce nr 138/22, obreb K-8 wraz z niezbedng infrastruktura.

2. Zamowienie obejmuje roboty budowlane zwigzane z podziatem sali gimnastycznej na dwie sale
dydaktyczne wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, adaptacje wybranych pomieszczen na szatnie
dla dwoch grup przedszkolnych po 25 0séb oraz na pomieszczenie dla personelu przedszkola nr
3 ,BAJKA” w Konstantynowie tédzkim, wraz z dostawg i montazem wyposazenia.

3. Szczegdtowy zakres prac oraz sposodb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 9 do
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy,

z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania



postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:

— zobowiazuje sie zrealizowa¢ catos¢ przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1i 2, za
wynagrodzenie ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 5 ust. 1i 2,
w oparciu o dokumentacje projektowa, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci
o prawidtowy przebieg realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak réwniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacja projektowg, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie

niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym, w ktérym
Strony w szczegdlnosci okresla, ktore prace bedg podlegaty odbiorowi cze$ciowemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak rowniez wnioskowaé o
wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedfozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia

przekazania uwag. Procedura wskazana w niniejszym ustepie bedzie ponawiana do czasu



uzupetnienia przez Wykonawce w harmonogramie wszystkich uwag i zastrzezen
Zamawiajgcego.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego.

7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robdt budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni od daty przekazania takiego
skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.
§ 3. Materiatly

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdj
koszt Wykonawca.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé¢ wymogom dotyczgcym wyrobow dopuszczonym do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pdin. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zaptaty ceny.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy



materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) przed ich wbudowaniem w formie wnioskdw materiatowych, ktére bedg
sporzgdzane na szablonie sporzagdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja
przez nadzér inwestorski i przedstawiciela Zamawiajgcego badz odmowa akceptacji winna by¢
udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawce kompletnego
whniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosSci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé montaz dostarczonych
maszyn, urzadzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajgcy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos$¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.
§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza sie:

1) dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoriczeniu
wszystkich robét budowlanych okreslonych w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego,
potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi dokumentami, stosownie do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajacy
nie odebrat robét budowlanych —w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robét
budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robdt budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robét budowlanych przyjmuje sie

dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich



wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego, przy
czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad uznaje sie, ze termin
wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany albo
2) dzien protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
- w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.
Pozwolenie na uzytkowanie oznacza obowigzek uzyskania przez Wykonawce, na podstawie
udzielonych przez Zamawiajgcego upowaznieri/petnomocnictw oraz na podstawie zatgczone;j
dokumentacji projektowej, ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy powstatego na skutek wykonania robét budowlanych objetych niniejszym
zamoéwieniem publicznym. Ostatecznym zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robét
budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy jest zgtoszenie ich zakoriczenia do wtasciwego
organu oraz uzyskanie stanowiska w sprawie braku zgtoszenia sprzeciwu lub uptyw terminu do
jego zgtoszenia (w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie wczesniejsze).
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych

w § 23 ust. 1.
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug
VAT bedzie wynosito: ....ccceeeeneecererenees zt brutto (stownie: ........ccceeueeeeeeerrnennene. ztotych);

- zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegblnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatdw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktéry stanowié bedzie Zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy, opracowany na podstawie wfasnego zestawienia planowanych praci
wykonany metodg kalkulacji szczegétowe]j. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktore zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenie

ryczattowe. Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania



Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie
do 7 dni od dnia przedfozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag
oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi

w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie
wyfacznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych
w publikacjach dotyczacych analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujgc wartosci poszczegdélnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$é wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamodwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym — zamienne zakresy robét lub materiatdw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kosztorys szczegdétowy. Wykonawca do
sporzgdzenia kosztorysu szczegétowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie
ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy

w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korica
okresu realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15% wartosci

pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do
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odszkodowania.

9. W przypadku konieczno$ci udzielenia zaméwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamoéwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, dla
rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej (przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych) przygotowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu
o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,

b) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdéw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robét (dla wojewddztwa tddzkiego),

c) dla wyceny roboét nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,
stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz
$rednie ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie

wystepujgce w cenniku.
§ 6. Pfatnosci

1. Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury koncowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koricowym catosci
przedmiotu umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdéw obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

3. Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty



otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynow toédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 931 z pézn. zm.).

W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktdrych
mowa w ust. 11.

Do faktury kornicowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robot budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture,

a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okreslaé
nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robdt budowlanych, wartosé do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyé dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
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10.

11.

12

13.

14.

15.

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czes$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 14 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ztozenia depozytu sadowego zgodnie z ust. 15 ust. 2, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.
§7

1. Wykonawca ma mozliwos¢é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac¢ NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie

Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:
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kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, osdb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numerdow fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
§ 9. Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okres$lonych w § 6.
§ 10. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci ustawg Prawo budowlane,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkdw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

zabezpieczenia i oznakowanie na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich

zuzycie;

10) sktadowania materiatéw i urzgdzen w sposdb nie stwarzajacy przeszkdéd komunikacyjnych;

11) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan

sprawdzajacych poprawnosc robot budowlanych;

12) dokonania wszelkich wytgczen i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku

z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéow
"na znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatdow. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie
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robot;

14) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwérca odpaddédw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 699) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U.z2021r., poz. 1973 z pézn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

16) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

21) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robaot;
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22) uporzagdkowania terenu budowy po zakoniczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

23) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

24) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

25) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach

i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie

w realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie
na w/w przeszkody i trudnosci wobec Zamawiajgcego;

26) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

27) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

28) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

29) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

30) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentow zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegélnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestoréw sieci, karty gwarancyjne na

zakupione i zamontowane urzadzenia;
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2.

a)

b)

31) przeprowadzenia szkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzadzen i systemow;

32) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

33) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w

razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania

robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione

zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez

przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robdt budowlanych.

Roboty budowlane realizowane bedg w czesci budynku Przedszkola nr 3 ,,BAJKA” przy ul.

Lutomierskiej 4 w Konstantynowie todzkim. Wobec tego Wykonawca zobowigzany jest do

uzgodnienia z zarzgdcg obiektu dostepu do punktu zasilania wody i poboru energii elektrycznej

oraz zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne przemieszczanie sie

uzytkownikdw obiektu w otoczeniu prowadzonych robét budowlanych.
§ 11. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ na wiasny koszt:
Kierownika budowy w osobie: ........cceevecveceie e, , posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien
budowlanych ...,
Kierownika robOt W 0S0bie: .....ccoeveeviceinricieieece e, posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnien budowlanych
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Kierownika robdt w 0sobie: ......ccccevvereieeieieieeecene posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr

uprawnien budowlanych ...,

Obowiazki kierownika budowy, kierownika robdt wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego

i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy reprezentuje

kierownik budowy, kierownik robét w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng

prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy, kierownika robét.

3.

Zmiana 0sob o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy robét musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkow
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcag

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czes¢ przedmiotu umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
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zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcédw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych
wymagan:
1) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowa,
2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapisow zobowigzujacych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapiséw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zapfaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robdét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajagcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére bedg wykonywane przez

podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej

umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajagcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
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o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosié¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$é o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

19



5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.
§ 15. Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr pogwarancyjny.
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2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej
zatgczyc:

1) wykaz robdt zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosg¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, (potwierdzona przez geodete) — jezeli jest
wymagana,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzagdzenia — jezeli
dotyczy,

5) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzgdzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

6) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do

zastosowanych materiatéw i urzadzen,
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7) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robdét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym

terminie rozpoczecia odbioru korncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w

szczegolnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz

przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru korncowego.

Odbidr korcowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmodwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powéd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do
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9.

10.

11.

12.

kosztédw usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.
W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad
Strony sporzadzajg protokét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Do czasu zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajacy nie pdzniej niz 30 dni

przed uptywem okresu gwarancji.
§ 16. Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte /dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczagc od dnia bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru
koricowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczgc
od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie
stwierdzone wady na wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
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10.

Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utrata
uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi byé technicznie uzasadniony i nie
krétszy niz 14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie

z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.
§ 17. Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majgcy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajac protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine Konstantyndéw todzki, 95-050 Konstantynéw todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WysokoSCi ......cccceecuureeeeeeennnenn. zt,
na konto Banku Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316
1000 0005.

D) s ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
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najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypfata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczert Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.
§ 19. Ubezpieczenie

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 800.000,00 zt (stownie:
osiemset tysiecy ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzgdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, w tym takze:

1) z czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacd ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakoniczenia prac, zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia

ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej)

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy.
§ 20. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanegow § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy. Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce
budowa: kierownika budowy, kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych ustuge geodezyjng, dostawcéw
materiatéw budowlanych. Wymaég zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez
0s6b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktdrych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec rowniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniaé pracownikow
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22020 ., poz. 1320 z pdzn. zm.).
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Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
do wgladu poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w o0sdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.
§ 21. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie

rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za
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c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za
kazdy przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
(§ 13 ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy
Podwykonawca zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00
zt, za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych

w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce

wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
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dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw
wskazanych przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 20 ust. 3
niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na
dalszy okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 19 ust. 4;

w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 20
w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki

w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

w dopetnieniu wskazanego wymogu.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zi, za

kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior

powinien sie rozpocza¢,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem

§22 ust. 1

2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

3. Kary umowne, do ktdérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,

4.

podlegajg sumowaniu. Maksymalna fgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
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Cywilnego.

§ 22. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

Organ egzekucyjny zajagt wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okre$lonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
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wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego

Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

3. Odstagpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpié¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktédrych mowa
w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.
4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
odbioru robot przerwanych.
6. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwfocznego:
a) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robét,
b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa

w § 15 ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktéorym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w ktdrym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.
§ 23. Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie
robét budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
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lub Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), lub
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny do

zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.

3) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i roboét

budowlanych,

4) koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamodwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robdt, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

5) przedtuzenia procedury udzielenia zamoéwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkdw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia

procedury),
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6)

7)

8)

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegodlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), dokumentacji

projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

(STWIORB) w przypadku:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji
projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu,

o ktoéry je przygotowano,

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) przy
zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej

i STWIORB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie
kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z postanowieniami umownymi,
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5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej

przedmiotu w sposdb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

w szczegolnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.
§ 24. Postanowienia kornicowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspatwiascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci

Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
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wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies$¢ swoich obowigzkdéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......ceceevecereeeinnnenns
Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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