ZP.271.2.2021.ŻS

[image: image1.jpg]- interreg [ ]

Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Poiska  EUROPEAN UNION





Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse  Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow
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Kołbaskowo, dn. 26.03.2021 r.










Wszyscy Wykonawcy
Odpowiedź na zestaw pytań Nr 11 złożony w dniu 24.03.2021 r.
Dot. postępowania przetargowego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”
Pytanie nr 1:
Dotyczy Projektu Umowy – § 2 oraz § 5 pkt.1 ppkt 19
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w okresie realizacji robót wskazanym w § 2 ust. 1 tiret 2, jako uznanie jego dotrzymania Zamawiający wymaga ukończenie robót i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót a nie uzyskanie i przekazanie w tym terminie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót nie potwierdzonego sprzeciwem.   
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający potwierdza, sprawa ta jest precyzyjnie uregulowana w § 7 ust. 12.
Pytanie nr 2:
Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 25 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższej jednostki jako zbytecznej z uwagi na uprzednie czynności Zamawiającego związane z akceptacją prowadzenia prac przez potencjalnych podwykonawców wpierw przez weryfikacje projektu umowy a następnie  jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że przepis ten został istotnie zmieniony w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie Oferenta i w obecnej postaci przewiduje jedynie obowiązek informacyjny, co nie stanowi jakiejś szczególnie istotnej uciążliwości dla Wykonawcy, zwłaszcza, że zamawiający może być potencjalnym adresatem roszczeń Podwykonawcy. Aby do tych roszczeń rzeczowo się ustosunkować informacja o tym, że w ogóle Podwykonawca znalazł się na budowie może mieć istotne znaczenie.
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