

ZP.271.21.2022



Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 11.08.2022r



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**


dot.: postępowania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 09.08.2022 r. prosimy o:

1. Potwierdzenie loga szkoły (w załączeniu) oraz wskazanie jego wymiarów - w odpowiedzi nr 7 wskazano tylko, że litery mają mieć wysokość do 30 cm.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wyniku rozbudowy budynku zostanie utworzona nowa szkoła podstawowa, która będzie miała nowe logo. Na dzień dzisiejszy zamawiający nie dysponuje jego projektem. Wobec powyższego w nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi z dnia 09.08.2022r pytanie nr 7 Zamawiający wprowadza zmianę polegającą na rezygnacji z wykonania loga szkoły wraz z napisem. Wykonawca wykona jedynie na elewacji postacie zgodnie z projektem.

2. Przesunięcie terminu składania ofert co najmniej do 17.08.2022r. celem analizy przesłanych odpowiedzi - w szczególności w zakresie branży sanitarnej oraz stolarki.

Odpowiedź:

Termin został już wcześniej przesunięty na 17.08.2022r.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców.