a POLSKI
AD

UMOWANR ................

zawarta we Wrzesni w dniu ....ccceveeinnnes roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia,
NIP 789-10-01-386 reprezentowanym przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem” a:

przedsebiorcg = prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod
=11 z siedzibg W . NIP: e ,
REGON: ...t zwanym dalej ,,Wykonawcg lub Inspektorem”.

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zmianami) zostaje zawarta umowa niniejszej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Odtworzenie dwéch
mostkéw w zabytkowym parku im. marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni” zgodnie z ofertg ztozong na platformie

zakupowej (ID ................. ) oraz opisem przedmiotu zamodwienia stanowigcych integralng czesc¢ niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane branzy konstrukcyjno
budowlanej - do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen wraz

z potwierdzeniem przez WWKZ odpowiedniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty
materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce
robot.

§2
1. Umowe strony zawierajg na czas okreslony do 12 listopada 2024 roku lub do zakonczenia wszystkich robot nadzorowane;j
inwestycji.
2. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem przekazania placu budowy Wykonawcy robét, a zakonczenie z dniem odbioru bez
zastrzezen oraz przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyciji.
3. W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia robot, o ktérych mowa w ust. 1 niniejsza umowa obowigzuje az do ich
zakonczenia.

§3
1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy,
normy techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

2) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem na liScie obecnosci — w przypadku braku podpisu (na liscie
obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

3) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

4) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

5) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo,
przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajacego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan
biezgcych probleméw,

6) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga byc¢
konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub
przylegajgcego majgtku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

7) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidiowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawcg robot,



8) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci
obowigzkowy odbiér przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich
wbudowaniem,

9) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows,

10) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunigeciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skroceniu),

11) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

12) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowa¢ mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

13) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania
terminu na usunigcie tych wad,

14) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

15) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowe;,

16) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na
budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

17) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla roboét, technologii robdt, zastosowania materiatow,

18) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie
wypetnia swych obowigzkdw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym
Zlecanie usuniecia robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

19) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robot
zamiennych, sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

20) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamowien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym
opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznos¢é wykonania robot nieprzewidzianych w
umowie (zamdwienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego,
weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

21) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

22) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen
budowy,

23) dokonywanie odbioréw robot potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych inwestyciji,

24) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robo6t budowlanych do odbioru (po zakonczeniu
robdt budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad
nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robot,

25) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestow
materiatéw, orzeczenh o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentow,

26) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

27) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

28) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz
sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

29) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor
zobowigzany jest do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

30) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

31) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestyciji,

32) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem nadzoru nad

realizacjg zadan wymienionych w § 1.

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robo6t budowlanych polecenia wykonania robét

dodatkowych i zamiennych.

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez

Inspektora obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§4

1. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgca kontrole wykonania robét, Inspektor bedzie wykonywat osobiscie co

najmniej 3 razy w tygodniu, tak aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru (za wyjatkiem sobét i niedziel oraz przestoju
w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum bgdz zawezwania przez kierownika
budowy). Nie dopuszcza sie petnienia nadzoru wymiennie przez dwie lub wiecej 0sdb tej samej branzy.



2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora nadzoru na budowe w sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych.

§5
. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczatowe W WyYSOKOSCi ....ccvervmrsrsersssunnsanns zt brutto (stownie:.........ccccoooiiiiiiii )
tacznie z naleznym podatkiem VAT.
2. Zmiana zakresu petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z realizacjg ewentualnych prac zamiennych, robé6t dodatkowych
nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

-

§6

. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zwigzanej z petnieniem funkcji inspektora nadzoru ptatne bedzie w oparciu o faktury
czesciowe oraz fakture koncowa.

. Faktury czesciowe wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu na podstawie protokotdow odbioru robét oraz listy obecnosci
o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Faktury czesciowe nie mogg przekroczy¢ 90 % catkowitego wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Wynagrodzenie Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci robét wykonanych i odebranych protokotem
odbioru czesciowego. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu Wykonawcy robét oraz wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia

Inwestorowi prawidtowo wystawionej faktury VAT.
. Za dzien zapfaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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§7

1. Wykonawca z tytutlu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie zaptaci kare umowng w wysokosci
50 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy zgodnie z § 4 ust. 1 oraz
nieusprawiedliwione nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych w celu rozwigzania
ewentualnych watpliwosci, za kazde stwierdzone pojedyncze w/w zaniedbanie zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
50 zt brutto.

3. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy na
terenie nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 50 ztotych za kazdg rozpoczeta godzing zwioki.

4. Za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt.

5. Za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego, zaptaci on Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500 zt.

6. Stronom przystuguje mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne.

§8
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§9

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016,

nr 119, s. 1) zwanego dalej ogélnym rozporzadzeniem o ochronie danych informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wrzes$nia z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy we Wrzes$ni, ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrze$nia,

2) inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta i Gminy we Wrze$ni jest Pani Magdalena Srodon, e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bici art. 9 ust.1iust 2lit. g
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organéw gminy i
zwigzkéw miedzygminnych oraz urzedéw obstugujgcych te organy i zwigzki,

6) posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie,



7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostatych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9) Pani/Pana dane moga by¢ przekazane odbiorcy w panstwie trzecim lub organizacji miedzynarodowej, gdy wymagaja tego przepisy prawa.



