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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/11/TP/2023 o udzielenie zamówienia publicznego 

04760 pn. Przebudowa ul. Marco Polo  

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

 oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowe zadanie będzie rozliczane fakturami częściowymi do 90%wartości umowy i 

faktura końcową, czy dwoma fakturami jedną fakturą przejściową po pozytywnym odbiorze końcowym do 90% 

wartości umowy i fakturą końcową. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 1) 

 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiając skreśla § 8 ust. 12 wzoru umowy i zastępuje go następującym 

brzmieniem:  

„12. Faktura przejściowa zostanie wystawiona na pełną kwotę. Płatność za nią, a w razie potrzeby również za fakturę 

końcową, zostanie pomniejszona o kwoty, co do których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu oświadczeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a które są potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz 

całego wynagrodzenia należnego na mocy umów podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te są sporne, 

chyba że Wykonawca zabezpieczy ewentualne roszczenia Zamawiającego w sposób dla niego akceptowalny. Jeśli 

roszczenia pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą są 

przedmiotem sporu sądowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiającego o zwrot tej kwoty w razie 

wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z roszczeniami względem Zamawiającego, 

Zamawiający, o ile uzna zabezpieczenie za należyte, jest uprawniony do wypłaty na rzecz Wykonawcy kwot 

spornych.”  

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 i 7 wzoru umowy: Prace stanowiące przedmiot 
umowy w zakresie przedmiotu zamówienia rozliczone zostaną fakturą przejściową i fakturą końcowa. Wykonawca 
może wystawić fakturę przejściową po pozytywnym odbiorze końcowym robót budowlanych, przy czym płatność 
przejściowa nie może przekroczyć 90 % wartości umowy brutto określonej w ust.1 (10% po odbiorze ostatecznym). 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 

 

Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
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