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Zatacznik nr 4b do SWZ - Czesc 1l
UMOWA NI ....ocoveenrnrenenenes

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ,,ustawa
Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamowienia publicznego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowe;j

III

nr 3715E na odcinku Prusinowice — Borki Prusinowskie — etap w zakresie

Czesci Il pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E od drogi gminnej (dziatka nr 92)

do skrzyzowania z droga powiatowa nr 3722 E w miejscowosci Borki Prusinowskie”
od km 1+120 do km 2+303, realizowanego w ramach zadania budzetowego pn. ,Przebudowa

III

drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice — Borki Prusinowskie — etap wraz
z zapewnieniem przez Wykonawce kierowania tymi robotami, zwanego w dalszej czesci umowy
,przedmiotem umowy”.

2. Zamobwienie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice — Borki

IM

Prusinowskie — etap 1” jest wspétfinansowane ze srodkow:
e Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
e Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréow Wiejskich: Europa inwestujagca w obszary wiejskie w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
e wiasnych Powiatu Zdunskowolskiego.
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3715E od drogi gminnej
(dziatka nr 92) do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3722 E w miejscowosci Borki
Prusinowskie i zostat podzielony na 2 etapy:

1) Etap | obejmuje:
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a) roboty przygotowawcze, (w tym m.in. roboty pomiarowe, wycinka drzew i
zakrzaczen)

b) roboty rozbidrkowe w zakresie niezbednym do wykonania prac zwigzanych z budowg
drogi dla pieszych,

c) zabezpieczenie podziemnych linii kablowych — jezeli bedzie wymagane,

d) roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie) w zakresie
niezbednym do wykonania prac zwigzanych z budowg drogi dla pieszych,

e) odwodnienie w zakresie niezbednym do wykonania prac zwigzanych z budowg drogi
dla pieszych (przepusty pod zjazdami, scianki czotowe),

f)  wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

g) wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

h) elementy ulic - wykonanie obramowan nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i
zjazdodw w postaci prefabrykowanych elementéw betonowych (krawezniki, oporniki,
obrzeza).

2) Etap Il obejmuje:

a) roboty rozbiérkowe i ziemne w pozostatym zakresie,

b) odwodnienie w zakresie remontu pozostatych przepustéw, odmulania istniejgcych
rowow przydroznych, w tym sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego
prawidtowy odptyw wéd opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do rowéw
przydroznych, wykonanie umocnien scianek przepustow oraz skarp istniejgcych rowdéw
przydroznych poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych,

c) wykonanie podbuddw i nawierzchni jezdni,

d) wykonanie zjazdow z nawierzchni z kruszywa tamanego,

e) wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu asfaltowego,,

f)  wykonanie oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

g) roboty wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
i jej zatgcznikdéw, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) bedaca podstawa przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie Pzp;
2) Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ;
3) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:
a) projekt budowlany w tym:

e projekt zagospodarowania terenu,

e projekt architektoniczno — budowlany,
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e projekt techniczny/wykonawczy;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB);
c) projekt organizacji ruchu na czas budowy;
d) projekt docelowej organizacji ruchu;
e) przedmiar robdt, majacy charakter pomocniczy;

f) zgtoszenie wykonania robdt budowlanych znak AS.6743.126.2024 z dnia 19.03.2024
roku;

g) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 01.02.2024 . ;

h) Oswiadczenie dotyczace braku koniecznosci sytuowania kanatu technologicznego w
pasie drogowym w zwigzku z przebudowg drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r,;

i) Inwentaryzacja drzew wykonana w zwigzku z planowana inwestycjg z dnial6.12.2023 r,;
j)  Projekt nasadzen kompensacyjnych — branza zielen;
k) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

I) Raport z badan — zestawienie wynikéw badan gruntu stanowigcych o jego przydatnosci
do stabilizacji cementem;

m) Obliczenie $rednicy przepustu pod drogg DP 3715E w m. Prusinowice w km 1+490;

n) Obliczenie $rednicy przepustéw pod zjazdami DP 3715E w m. Prusinowice w km —
1+270 — 1+490 str. Pétnocna.

6. Integralnie zumowa wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych

dokumentach:
1) SWz,
2) dokumentacji projektowej,
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) zgtoszeniu zamiaru wykonania robét,
5) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
6) ztozonej ofercie przez Wykonawce.

7. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z treScig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegoblnosci z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajacg do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz os$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

8. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotgczony do
SWZ przez Zamawiajgcego przedmiar robdt bedzie stanowit dla Wykonawcy element
pomaocniczy i nie bedzie stanowit podstaw do roszczern Wykonawcy.
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9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 5 pkt 3,
2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
3) odebrania przedmiotu umowy,
4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,
5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczgcych przedmiotu Umowy
w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

10. Po wykonaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 22023 r. poz. 682 ze zm.) zawierajgcg minimum:

1) mapa z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg lub szkice z inwentaryzacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania wtasciwemu
organowi geodezyjnemu,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzagdzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) roboczy dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,

7) kosztorys powykonawczy wykonanych robot.

- Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 2 egzemplarzy wraz z jej zapisem
na nosniku danych (np. CD, DVD — szt.1).

§2
1. Ze wzgledu na koniecznos¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie
podzielony na dwa etapy:

1) Etap | — obejmuje wykonanie przedmiotu zamdéwienia w zakresie okreslonym w § 1 ust. 3
pkt 1) umowy — ptatny jednorazowo;

2) Etap Il - obejmuje wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w § 1 ust. 3
pkt 2) umowy, co stanowi zaawansowanie robdt budowlanych na poziomie 100% wartosci
zamowienia, z zastrzezeniem, iz:

a) Pierwsza ptatnosé obejmuje wykonanie robdt budowlanych objetych Etapem Il w wielkoSci
odpowiadajgcej wartosci 30 % wynagrodzenia brutto Etapu ll,
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b) Druga ptatnos¢ obejmuje wykonanie robét budowlanych objetych Etapem Il w wielkosci
odpowiadajgcej wartosci 70 % wynagrodzenia brutto Etapu ll, co stanowi zaawansowanie
robdt budowlanych Etapu Il na poziomie 100%.

. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr
..... do umowy oraz kosztorys ofertowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje
sie ztozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -—
finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile
uwagi te bedg zgodne z postanowieniami Umowy.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust. 4, lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy
bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego
harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara
umowng okreslong w § 10 ust. 9 Umowy.

. W przypadku zmiany terminu korncowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki
bedzie zawierat roboty i wartosci robét juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).

§3

. Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;

2) zakonczenie robdt nastgpi w terminie do: 367 dni od daty zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, tj. do dnia ............ , Zzaznaczeniem, iz ze wzgledu na
koniecznosc rozliczenia przyznanego dofinansowania:

- Etap | nalezy wykona¢ do 07.10.2024 r.,
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- Etap Il nalezy wykona¢ w terminie 367 dni od daty podpisania umowy, tj. do

2. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczgé¢ roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego
harmonogramu.

3. Odbidr przedmiotu umowy, nastgpi w dwdch etapach, na podstawie protokotdw podpisanych
przez Wykonawce i Zamawiajgcego:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu |, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) protokotu odbioru czesciowego po zakonczeniu realizacji Etapu Il — pierwsza ptatnosé¢, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a);

3) protokotu odbioru czesciowego po zakonczeniu realizacji Etapu Il — druga ptatnos¢,
bedacego protokotem odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b).

4. Zamawiajacy uzna za date dotrzymania termindw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed
ich uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego zawiadomienie o gotowosci do odbioru
w formie pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, winno by¢ potwierdzone wpisem o zakoriczeniu robét do roboczego dziennika
budowy.

5. Za termin wykonania poszczegdlnych etapdow przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady
istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego
uzytku z przedmiotu umowy, wytgcza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbiera mu cechy wtasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc jego
wartos$¢. Szczegétowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

6. Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktédrych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy wykonanych robot, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy potwierdzajacych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem okreslonym
w § 1 ust. 3. Harmonogram o ktérym mowa powyzej winien by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w facznej kwocie:

......................... zt brutto (StOWNie: ... e o/ 100), W tym

podatek VAT ... %, tj. .evvvvrverennnns zt (stownie: .o ../100), netto:

.......................... zt (STOWNIE: oot vevevenenene. o/ 100), Z podziatem na:

1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: ..................... zt netto (stownie: ..o
..../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ....... % ). coereeeeeeieanns zt, tgcznie w kwocie
brutto: .....oevvvieenns zt (stownie ztotych: ... /100,
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2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: ........eeeeee. 2t netto (stownie:
........................................... /100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. ccoeeeverevennn. 28,
tacznie w kwocie brutto: ........ceeeeee.. 2t (stOWnie: e /100, w tym:

a) wynagrodzenie za roboty Etapu Il w ramach pierwszej ptatnosci, w kwocie:
............................. zt netto (stfownie: ......cccceceevevereeeceeieveneees ..../100), powiekszone o nalezny
podatek VAT ..... % tj. eerrereerereeenn zt, tacznie w kwocie brutto: ... zt (stownie:
................................ /100, co stanowi 30 % wynagrodzenia brutto Etapu II;

b) wynagrodzenie za roboty Etapu |l w ramach drugiej ptatnosci, w kwocie:
............................. zt netto (stownie: .......ccocceeveeeereeeneveneee.. ...../100), powiekszone o nalezny
podatek VAT ..... % tj. e zt, tacznie w kwocie brutto: ........cceeeens zt (stownie:

................................ /100, co stanowi 70 % wynagrodzenia brutto Etapu II.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatdw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszgce oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania roboét
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/ wyptaty z Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koricowym inwestycji przez Beneficjenta.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze
w przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkdw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawione] zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajacego. Za dzien
zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia rachunkéw/faktur beda protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 3
ust. 3 pkt 1i 2 oraz § 12 ust. 6 wykonanych robdt, podpisane ze strony Wykonawcy co najmniej
przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 6
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy
zrachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikdw podatku od towaréw i ustug,
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10.

11.

z zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towardw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym
w rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od
podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do przedtozenia potwierdzenia
zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku
bankowego w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug, Zamawiajagcy ma prawo
dokonania zapfaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikéw
podatku od towaréw i ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajacy prawidtowo wykonat
swoje zobowigzanie w zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystugujg z tego
tytutu zadne roszczenia.

Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéw
podatku od towardéw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku
obowigzku rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez
Wykonawce lub przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony
zgodnie oswiadczajg, ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, wycigg
z rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrego wynika wptyw
kwoty wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych
w zdaniu poprzedzajgcym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktorej
mowa w ust. 5, termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten
sposdb, ze poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Jezeli jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze
Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajagc jednoczes$nie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji
0 zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, co
Wykonawca w petni akceptuje.
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12. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

w przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy

oraz wystgpienia robét zamiennych.

1) W
wy
a)

przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposdb obnizenia
nagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie obliczony w nastepujacy sposdb:

w przypadku odstgpienia od czesci robét obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktédrym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi
korekte kalkulacji, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie

roz

nice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdét podstawowych, a kosztorysem robot

zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu

robét dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu

roz
um

nicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany
owy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie

zamowienia robdét budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny

jednostkowe robot, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

jezeli nie mozna wycenié robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowe] tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikédw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana;
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d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub c,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 12 pkt 3
lit. a, b lub c.

4) Zmiany okreslone w ust. 12 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu
koniecznosci, natomiast zmiany okreslone ust. 12 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokotu
ustalen. Protokoty te stanowi¢ bedga zatacznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa
w § 15 ust. 6 umowy.

13. Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca wystawi fakture w nastepujgcy sposob:
Nabywca:
Powiat Zdunskowolski
ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola
NIP: 829 16 24 435
Odbiorca i ptatnik:
Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

§5
1. Zamawiajagcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

2. Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.

3. 0Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody
wynikte na tym terenie, do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w
§12.

4. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowsg, zgtoszeniem wykonania robdt budowlanych, decyzjg sSrodowiskows,
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i normami wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, odbioréw od gestoréw sieci, opracowan, opinii
i innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

5. Wykonawca zapewni na swdj koszt petng obstuge geodezyjng, w szczegdlnosci wyznaczenie na
gruncie elementéw robdt, zabezpieczenie znakéw geodezyjnych granic dziatek na linii granicy
dziatki drogi, statych punktéw osnowy geodezyjnej (w przypadku ich naruszenia - odtworzenia).
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6. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia

niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,

prace i czynnosci niezbedne do wykonania zaméwienia.

7. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatdw wtasnych. Materiaty te muszg

odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, STWIORB, a takze wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie
stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom

Technicznym oraz posiadaé dokumenty takie jak np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

8. Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1)

chroni¢ mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz zabezpieczaé dostep na teren
budowy osobom nieupowaznionym w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania terenu budowy protokolarnie (protokét odbioru korncowego) Zamawiajgcemu;

przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ,
ktory jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta
przed rozpoczeciem budowy oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w
otoczeniu budowy;

ustalac i utrzymywac ogdélny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materiatéw,
odpadow, smieci;

oznakowad i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich,
wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wypadki zwigzane z wykonywaniem prac
(w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu wykonania prac);

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowac i zapewni¢ kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnié spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykona¢ na witasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania, urzadzic i organizowaé teren budowy oraz koordynowac roboty w sposéb
jak najmniej uciazliwy dla wtascicieli posesji znajdujacych sie na przebudowywanym
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odcinku, a takze uwzgledni¢ ewentualne koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na
czas wykonywania robét budowlanych;

8) przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Inspektora dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajgc dokumenty
wymagane ustawga Prawo budowlane;

9) w miejscu prowadzenia prac zamiesci¢ tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

10) na zadanie Zamawiajgcego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow;

11) zapewnié, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

12) przy wykonywaniu robdt uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym rdéwniez te, ktdre ulegly zmianie lub
aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestdw, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma rdéwniez obowigzek
stosowania sie do nich;

13) stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, prawem umowy bedzie prawo polskie;

14) uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé teren budowy protokolarnie
(protokét odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

W  przypadku powierzenia wykonania zakresu robdét budowlanych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcéw.

§6

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamowienia.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujacych przedmiot umowy,
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcdw.
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Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujacy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje witasne dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od
dnia zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezedA do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozina powotywacé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w wust. 14, Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umow okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne
z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7
W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej oraz nadzér przyrodniczy w zakresie
nadzoru ornitologicznego — jezeli bedzie wymagany.

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw oraz dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty
konieczne do zapewnienia witasciwego kierowania robotami prowadzonymi w ramach
przedmiotu umowy. Kazda zmiana kierownika budowy wymaga zgody Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze odmowic takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz
osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w
terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez
Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 5
dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

opracowania i wdrozenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

usuniecia drzew, ponoszenia kosztéw usuwania oraz kosztéw nasadzern — Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nasadzenia do czasu uptywu okresu gwarancji;

wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy;

uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z Powiatowym Zarzadem Drég w Zdunskiej Woli
sposobu organizacji terenu budowy;

przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé projekt
organizacji ruchu na czas budowy — jezeli zajdzie taka potrzeba;

organizacji robét budowlanych w taki sposdb aby przez caty czas ich trwania zapewniona
byta przepustowosé (,,przejezdzalnos¢”) przebudowywanego odcinka drogi, za wyjgtkiem
wylfaczen z ruchu wynikajgcych z projektdw organizacji ruchu;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich
czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzeh — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

prowadzenia dokumentacji budowy w sposdéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia roboczego dziennika budowy;

poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjy zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdt przez powofany przez
Zamawiajgcego zespot nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 399 ze zm.),
a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepiséw;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakos$é robét lub termin ich wykonania;
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14)

15)

16)

17)

18)

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdét wiasciwym gestorom sieci (medidw) o ile zajdzie
taka potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i
telefonicznie oraz wpisu do roboczego dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokona¢ odbioru tych robot
w terminie nie dituzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej
koniecznosci. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i
zakryciu robdt podlegajagcych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robot
a nastepnie przywrdcenia robét do stanu przed odkryciem na swéj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Zamawiajacy zastrzega prawo do uznania robét dodatkowych oraz ich wartosci
jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru ;

przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w
szczegllnosci: certyfikatdw ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia i certyfikatéw PZH; przedstawienie
przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢
materiatéw i nienalezyte wykonanie robdt;

przekazania Zamawiajagcemu podczas odbioru koicowego dokumentacji powykonawczej w
wersji papierowej w ilosci 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w skfad ktérej
powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) mapa z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg lub szkice z inwentaryzacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze] i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania wiasciwemu
organowi geodezyjnemu,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzagdzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawozdan,

f) roboczy dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,
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19)

20)

g) kosztorys powykonawczy wykonanych robét.

dostarczenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo -— finansowego zgodnie
z postanowieniami § 2 ust. 2-7;

udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego
w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, oméwienia
zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajacych
kontynuowanie robdét budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

2. Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego stanowig

wilasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajcego.

Miejsce wskazane przez Zamawiajgcego moze by¢ zlokalizowane w odlegtosci do 20 km od

miejsca realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢

uzytkowa dla Zamawiajgcego. Materiaty z rozbiérek i inne odpady pozostate po wykonaniu

robot, a niestanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce

usuniete na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W niniejszej umowie.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych

materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym

oraz potencjatem ludzkim posiadajgcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie

istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie

przyjetych w niej zobowigzan.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakoriczenia
robot budowlanych wykonanych w ramach etapu | i Il, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajgce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce,
stwierdzonych przy odbiorach czesciowym i koncowym w wysokosci 0,3 %,
wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4
ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki naliczane do dnia usuniecia wad,
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a w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia naliczane do dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonania poszczegdlnych etapow, tj. § 4 ust. 1
pkt 1 i pkt 2.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tacznego
dla wszystkich etapow, okreslonego w & 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

4. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare w wysokosSci 2000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

5. W przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokos$ci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie
z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej
umowy, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

0 prace w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy,
stwierdzi, ze osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 2-7, w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajace
sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg stwierdzong wade tego
rodzaju.

Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potracenia (kompensata umowna).
Potracenia kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty
natozonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie
pozostatej do zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania
kary umownej lub jej niepotraconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o0 jej natozeniu.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreslonemu w § 4
ust. 1 umowy), tj. kwote brutto .........cceeeun..... zt (stownie: .o, ), w formach
okreslonych w ustawie Pzp, tj. .cccceevievvrerccinnnne , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga
zgody Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione
W nastepujacy sposoéb:

1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen koricowego protokotu odbioru;
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2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§12
1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
etapu |, odbioru czesciowego etapu Il — pierwsza pfatnosé i odbioru czesciowego etapu Il —
druga ptatnos¢ bedacego réwniez odbiorem koncowym oraz odbioru przed uptywem okresu
gwarancji. Ponadto, strony dopuszczaja mozliwos¢ okresowych przeglagdéw technicznych
wykonywania robdt budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych w drodze odrebnego
porozumienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioréw
czeSciowych i koncowego oraz dokonaé¢ stosownych wpiséw do dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowos¢ do odbioréow czesciowych i koricowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i korncowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioréw czesciowych i koncowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréw czesciowych
i koncowego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia
go przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw czesciowych i koncowego, a nastepnie
zawiadomi¢ o tym terminie Wykonawce.

4. Przed dokonaniem odbioréw czesSciowych Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzajace,
ze materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych sg dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, tzn. posiadaja wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa atesty,
certyfikaty i specyfikacje techniczne a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzuje sie przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawczg okreslong w § 1 ust. 10.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw
czesciowych i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania,
o ktérym mowa w ust. 4.

6. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i konncowego zostang sporzadzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty beda zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru
(w szczegdlnosci okreslenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
(kierownik budowy) zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze czesciowym i koicowym zostanie sporzadzony pisemny protokét stanowigcy czesc
protokotu odbioru i bedacy elementem procedury odbiorowej przedmiotu umowy.
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Protokoty odbioru czesciowego i koricowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegoblnionych przy odbiorze beda podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong
przez Zamawiajacego. Protokoty z czynnosci odbiordw usuniecia wad i usterek
wyszczegdlnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego
tylko i wytgcznie w sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego i koricowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy,
niezaleznie od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy zakoriczenia procedury odbiorowej, jezeli przeszkode odbioru mozna usung¢, do
Czasu jej usuniecia;

2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usungg¢;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.

§13
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie zakoriczonego
odbioru korncowego. Strony postanawiaja, iz za skutecznie zakoriczony odbiér koncowy uznaja
podpisanie przez strony protokotéw: odbioru kofncowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia
wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koricowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa
stanowi dokument gwarancyjny.

W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatnos¢ do umdwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce niewadliwg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji. Koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie jego
odbioru oraz powstatych w okresie gwarancji.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Strony postanawiajg, iz rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady w ten sposéb, ze
okres rekojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji okreslonemu w niniejszym paragrafie
i biegnie od daty skutecznie zakoriczonego odbioru koricowego.

. Przedtuzenie okresu gwarancji powoduje przedtuzenie okresu odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady.

Za wade uznaje sie w szczegoélnosci:
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10.

1) niezdatnos¢ przedmiotu umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajgcych jego bezpieczng realizacje i eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci wchodzacej w sktad
przedmiotu Umowy,

2) jawng lub ukrytg witasciwos¢ tkwigcg w przedmiocie umowy powodujgcg brak mozliwosci
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

4) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
5) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takie po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku wad
zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad
osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed powierzeniem
ich usuniecia. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku, w pierwszej
kolejnosci, potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.

§14
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczyé termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajacy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badz nieistotne) Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecié
ich usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢
w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiaja, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokdt odbioru. Protokdt bedzie zawieraé ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie terminéw Zamawiajacy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
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gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed
uptywem okresu gwarancji.

4. Strony uznajg odbiér przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoniczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktéorych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajace z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych
w umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobdéw
ludzkich, warunki atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZ o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnym
terminie - wtakim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
dziatania sity wyiszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania, przez site
wyzszg Strony rozumiejg wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte,
w szczegolnosci:

- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk,
epidemie,
- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,
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b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe

c)

wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy / robét do roboczego dziennika budowy
i musi zostac potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw
atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz robodt
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji —
w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do
wykonania ww. robat,

zaistnienia okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robot
przez Zamawiajgcego, zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty
realizacje umowy.

2) Zamawiajacy zastrzega, iz wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a), b), c), d) nie moze by¢ dtuzsze niz do dnia 15.06.2025 r. Termin ten
podyktowany jest zawarciem umowy o dofinansowanie nr 00092-65151-UM05000370/22 z

dnia 9 marca 2023 r. i koniecznoscig rozliczenia ww. umowy o dofinansowanie.

3) Zmiana w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa

w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy

b)

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia  warunkédw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych

w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdéw,
ktore mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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4)

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych

f)

g)

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych  wskazanych w
dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz zastosowanie rozwigzan lub materiatéw
zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi,
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamdwienia, postepem technologicznym lub zmiang
obowigzujgcych przepiséw; powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem
zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty (jak te
wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie realizacji zamdwienia
zastosowane zostang lepszej jakosci materiaty budowlane lub inne parametry.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktdrych prowadzone s3 roboty
budowlane objete umowa, powodujgcej zmiane dotychczasowego zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach
przewidzianych w umowie.
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5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt;

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakoriczeniu.

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw
lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu
umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie moégt temu zapobiec.

7) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji
wartos¢ umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy
dotyczace naliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce,

e) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt
przewidzianych w umowie;

f) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robdt zamiennych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 7) lit. b) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow zmieniajgcych wysoko$s¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwoty podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
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dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie
beda akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;j.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 7) lit. c) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek
powinien zawieraé¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 7 lit. c), na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
7 lit. c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 7 lit. d) Wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d).

5. Zamawiajagcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-4, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 7) lit. e) i f) Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajacy co najmniej: zakres proponowanej
zmiany, opis okolicznosci uzasadniajacych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany
whikajgcg z zapisow umowy lub Prawa Zamoéwien Publicznych i dotgczyé protokédt koniecznosci
lub protokoét ustalen sporzadzony na podstawie mechanizmu opisanego w §4 ust. 12.
Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakze nie
wczesniejszych niz data ztozenia wniosku.
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8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-4 na koszt wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

9. W celu dokonania zmiany zapisdw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkdéw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdZniej niz w terminie 14 dni
od dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach bedgcych podstawg do zmiany umowy.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-4, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.

11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

13. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa rowniez w przypadku:

1) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w stosunku do
kosztéw i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajacy Strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi
w pierwszym miesigcu po uptywie 8 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat
realizacji robdt przewidzianych w umowie ktorym kierowany jest wniosek ;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia

whniosku Wykonawcy wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany,

z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia

Zadania.

14. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest
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do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz
kolejnymi numerami.

16. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem zmian
okreslonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajgcy przewidziat
w ogfoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji warunkdw zamdéwienia oraz okreslit warunki takiej
zmiany.

§16

1. Oprécz przypadkdow wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuziszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakoriczenia robot,

d) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
(podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
2) Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,

przekracza 30 dni;
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b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczern Zamawiajacego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajagcego w imieniu
Zamawiajgcego dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opdzinienie
w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robdét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o
kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§17

1. Zamawiajacy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
)

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

odwodnienie,

wykonanie zjazdow,

wykonanie drogi dla pieszych,

elementy ulic - wykonanie obramowan nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i zjazdow,
wykonanie podbuddw i nawierzchni jezdni,

wykonanie nawierzchni poboczy,

roboty wykorniczeniowe,

- na terenie budowy, przez caty okres realizacji tych czynnosci.
2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w

§ 17 ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1)

2)

3)

Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamodwienia

wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony); kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikow;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§18
1. Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu .........ccceevevevvcccciennns ytel s , e-mail:

2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy Zamawiajacy wyznacza:
Q) e et tel. e, €M e, ;

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposdb:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru
lub za posrednictwem platformy epuap;
2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majacych wptywu na postanowienia umowy;
3) lub osobiscie, Zamawiajgcy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.

4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego
niezwfocznie na pismie. Jezeli ktérakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim
przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
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2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub
obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§20
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejma
proby zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sgd polubowny w
rozumieniu przepisdw Kodeksu postepowania cywilnego).

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepisdw prawa polskiego.

§22
1. Strony postanawiajg, iz wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie poddaé mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sgadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§23
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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