Nr postepowania: 1ZP.271.10.2022

Zatagcznik Nr 3 do
zaproszenia do
negocjacji

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu................. 2022 r. pomiedzy:

Gming Lubaczéw, z siedzibg: ul. Jasha 1, 37-600 Lubaczow, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczow,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika

Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON.................. zwang w dalszej czesci niniejszej
Zamawiajagcym lub Inwestorem,

a

AAreS:..uieeeeeeeieiieeeees ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzone] Przez. ... pod
o] (R ;

NIP: i ; REGON: ..o,

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imig) .ooviieiiii (nazwisko) .........coceeennll. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag

(imige) ..ooeviiiiiinl (nazwisko) ........ooiiiiiinnn. (nazwa handlowa)...........ccccccevrvennnne. z
siedzibag

(adres prowadzonej dziatalnoSci  goSPOAArCZE)) .......cccovveviieciiiiiiccecee e NIP
REGON ......ccooovviiiiiice zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej
reki, o ktorym mowa w art. 213 i 304 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
— dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej na terenie Gminy Lubaczéw - krétkie odcinki w
miejscowosciach Dabkoéw, Lisie Jamy, Szczutkéw i Zatuze w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz dokumentach, w rozumieniu ust. 3 § 1.

. Roboty, w rozumieniu ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie dokumentacjg stanowigcg zatacznik nr
1 do umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1, ktéra wchodzg w skfad zaproszenia do negocjaciji,
stanowigc jej
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integralng czesc.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny byc¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333
z pozn. zm.) oraz odpowiadac¢ jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zaméwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest higieniczny,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.
Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a
przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie
na jezyk polski.

5. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgadzg protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwosé rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentaciji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzgdzg protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie
nie nizszym niz 85% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu
Umowy w zmniejszonym zakresie

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy terenéw budow,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadah wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlno$ci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,



2) prowadzenia na witasny koszt i wlasnym staraniem obstugi geodezyjnej przedmiotu
umowy wykonywanej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Zamawiajgcy ma prawo
zadac aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji roboét,(jezeli dotyczy)
3) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ); (jezeli
dotyczy)

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w
skladnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdéw
oraz zapewnienie dozoru budowy;

6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach
szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani
przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg
wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terenéw, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngc na
nalezyte wykonanie robé6t. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien z
organami administracji, w szczegoélnosci uzgodnien dotyczgcych zajecia paséw drogowych
oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.

Do pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢w
szczegolnosci:

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy
paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robét i zaplecza, poniesienie
wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkdéd. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdt w pasach drogowych $cisle wedlug warunkéw
okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robdt,
uzgodnienie organizacji ruchu z wtasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych
czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot;
w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji
ruchu,

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznosé),
- uzyskanie zgody od zarzgdcow drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

- poniesienie kosztéw wycinki drzew oraz krzakéw,(jezeli dotyczy)

- poniesienie kosztéw wszelkie badan laboratoryjnych,

8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terendéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

9) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami niniejszej umowy)
do dokonania odbioréow koncowego przez Zamawiajgcego,

11) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,



12) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkdéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

13) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakohczeniu
robot,

14) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét zamiennych,
co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegolowego opisania tych robdt oraz
przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest
obowigzany do wykonywania robot zamiennych wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zamoéwien
powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robét oraz
przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest
obowigzany do robo6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wylgcznie
po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego
wykonanie robdét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

17) informowania Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét w terminie 5 dni od
powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w
przysztosci,

18) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
Z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

19) wykonania préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robét oraz innych dokumentdw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

21) wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéw i préb oraz wykonanie
préb szczelnosci sieci umozliwiajgcych nalezyte wykonanie umowy i uzytkowanie Przedmiotu
Umowy,



22) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegolnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdét, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

23) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we wilasnym

zakresie,

24) odwodnienie wykopdw,

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami

szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich przebywajgcych w

rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia

ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajac

do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw witasnych,

nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajacym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty,

o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich

wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci

uzytych materiatdw, bgdz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane

materialy badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami

prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badahn wykaza, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu

umowy. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodta

uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatéw

Wykonawca dostarczy szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania

i wbudowania, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki

materiatéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w

celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty

spetniaty wymagania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

9. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do wykonania i
przedfozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi
zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene, niezbedne do zrealizowania zamowienia
z ich podziatem na poszczegodlne elementy, ktdére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.
Zamawiajgcy moze wnie$S¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie 7 dni, a

Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania.
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Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wylgcznie po uzyskaniu
pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robo6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz z
czescig dokumentacji projektowej dotyczgcg wykonania robot objetych umowg i odniesienie
do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysdw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng 2z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowg musi by¢é zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcyg lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawieraC postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania placu
budowy, opftat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg Iub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robo6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé
postanowieh okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ za roboty, dostawy i

ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za

dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one

dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez

zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego

podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze

przewyzszac¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez

Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez

Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez

Wykonawce wobec dostawcéw, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty

przedtozone Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
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i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
Z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: .................. dni, od dnia zawarcia
umowy.
1a.Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu kohcowego odbioru robdét.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktdra sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbiér czesciowy,
c¢) odbidr koncowy (ostateczny),
d) odbior pogwarancyjny.
4. Wykonawca winien zgtaszaé pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie

Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie
odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty
do stanu poprzedniego na koszt wiasny. Prawidtowos¢ wykonanych roboét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu robét, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Wykonawca bezzwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do
odbioru kohcowego.
7. Z czynnoéci odbioru koncowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Koncowego robét, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.
8. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér, w terminie nie
przekraczajgcym 7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtasza Zamawiajgcemu
zakonczenie robdét oraz gotowosc do odbioru korncowego.
. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
nie dtuzszym niz pozostaty okres do terminu zakonczenia umowy
2) nienadajgce sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem. WartoS¢ zmniejszenia robot ustalona zostanie ustalona na
podstawie protokotu réznicowego w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

b) odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi - jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego robdét.

11. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
12. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowg i sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegdini wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ... Ztotych
.../100),

w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie: ......cccevviennnnnn Ztotych
..../100), warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt (stfownie:................. ztotych
...../[100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
zmianie.

§6

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury czesciowej (jezeli dotyczy) za wykonane elementy (roboty) na podstawie
przedtozonego protokotu czesciowego odbioru wykonanych elementéw oraz faktury koncowej
po przediozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy
2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych (jezeli dotyczy) i koricowego:
1) z wnioskiem o odbiér czesciowy i odbiér koncowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z
wykazem srodkéw trwatych,
2) Zamawiajgcy sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
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Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru korncowego od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zfozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do jego
prawidtowosci.
4)Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, w rozumieniu pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, w rozumieniu pkt 4 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest
nalezna Wykonawcy.
6) potwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru
czesciowego i protokotu odbioru koncowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
oznaczy w hastepujgcy sposéb:
Nabywca:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw
NIP 793-15-05-013
Odbiorca:
Urzad Gminy Lubaczow
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw
5. Faktura kohcowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
6. Rozliczenia z podwykonawcami:
1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych,
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, w
rozumieniu punktu 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen podwykonawcow nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.
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5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, w rozumieniu pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okredlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi............... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,

ktére w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
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8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokot potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowag, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwitocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposoéb przez siebie okreslony.
4. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie

Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

5. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwaranciji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za przedmiot
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 50,00 zt (stownie
ztotych: piecdziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat
termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizaciji
w wysokosci 30,00 zt (stownie ztotych: trzydziesci ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;
5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100,00 zi
(stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt (stownie ziotych: dwiescie ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w

wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong w
umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 100,00 zt (stownie

ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru

przez Wykonawce w terminach okres$lonych Umowg w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety

dzien zwioki.

4. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzieh

zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢

20 % catkowitej kwoty umownej brutto.

§ 10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, w rozumieniu art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p. oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdowienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob
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trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy przekroczy 20 %

wartosci niniejszej umowy.

3) Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z

chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego przyczyne

odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.

i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn

lub przerwat realizacje robét z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa

dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od

umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej

niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny

Z Umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu kohcowego
odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko

w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgadzenia
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przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 10 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

7. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokédt inwentaryzacji robét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce zakresu robét wykonanych
przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:
2. Zmianie wynagrodzenia umownego.
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. f niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu ust. 11 pkt
g lub/i f, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowg a
niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktdrych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, w rozumieniu ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéow stosowanych materiatdw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdwienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10  w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowac¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 , w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostaé zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,
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c) wynikajgcych z przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

€) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdéznienia, o ktérych mowa powyzej muszg byc¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej przypadkach, strony
ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji;

h)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowag;
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin,
o ktérym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi w szczegodlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robét lub ich czesci; wystgpienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest

wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmianasposobu spetnienia swiadczenia

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzeh. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢

kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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7. Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowac¢ nowego Kierownika budowy.
7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadac
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowe;j izby inzynieréw.

8. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w rozumieniu art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze
w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

9. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robo6t dodatkowych (w rozumieniu w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy
wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastgpi w oparciu o
ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy Ilub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikow cen na podstawie ktdrych sporzgdzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogolne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %, oraz
udokumentowanych cen materiatdbw nie wyzszych niz srednie ceny materiatow

dla wojewoddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybér nalezy do Wykonawcy)dla kwartatu, w ktérym wykonywane byly roboty. W
przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W
przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu w art. 455 ust. 1 pkt
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3 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy;
g) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W
przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzgdzony przez strony zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét roznicowy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy.
11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajgcego.
§ 12

Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub smierci
w czasie wykonywania robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcegdo, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia
i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robét do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczyé roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§ 13

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) s ,
2) :
2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze o0soby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo

budowlane.
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6. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

7. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowacC sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym

w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego,
o ktérym mowa w ust.9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz o0sob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym:
Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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