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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 
130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach”. 
____________________________________________________________________________________ 

 

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 
Dotyczy § 4 ust. 1 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, jaki charakter ma wynagrodzenie należne 
Wykonawcy (tj. wynagrodzenie kosztorysowe). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wynagrodzenie należne Wykonawcy ma charakter kosztorysowy 
 
Pytanie 2 
Dotyczy § 4 ust. 6 i § 8 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowy” 
w odniesieniu do protokołu odbioru robót. Postanowienia w takim kształcie i tak są bezskuteczne. Określenie 
odbioru jako „bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c. , w którym to ustawodawca posłużył 
się pojęciem „odbioru robót”, nie zaś „bezusterkowego odbioru robót”.  
Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). 
Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót 
budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany 
do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę 
dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym 
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego 
o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady 
ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w 
przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem 
i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 
W orzecznictwie dominuje pogląd zakładający, że odbiór robót budowlanych nie może zostać uzależniony od 
braku wad bądź usterek (wyr. SN, V CSK 99/07 wyr. SA w Katowicach, V ACa 935/15). 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy § 4 ust. 11 projektu umowy: Wnosimy o modyfikację postanowienia, że Zamawiający nie jest 
uprawniony do zwrotu faktury a jedynie może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia wyłącznie w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. 
 
 
 



Pytanie 4 
Dotyczy § 4 ust. 12 projektu umowy: Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 
stron zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną zakłada, że zakres robót określony w dokumentacji projektowej 
zostanie wykonany w całości. Ewentualny zakres robót, który zostanie wskazany jako zbędny, będzie możliwy 
do określenia w trakcie realizacji robót budowlanych    
 
Pytanie 5 
Dotyczy § 5 ust. 3 lit. „a” projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, 
nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu 
zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? 
Odpowiedź:  
Dokumentacja projektowa udostępniona w przetargu została sporządzona na zlecenie Zamawiającego przez 
uprawnionego Projektanta oraz przyjęta bez sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany. 
Zamawiający nie posiada wiedzy na temat braku kompletności, występujących błędów lub braku niezbędnych 
danych do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany według wiedzy Zamawiającego w sposób rzetelny na 
podstawie dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia niedostatecznie dokładnych 
i niezrozumiałych określeń mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, Oferentowi przysługuje prawo 
złożenia zapytania do prowadzonego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy § 7 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o skrócenie terminu 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń 
i sprzeciwu przez Zamawiającego (do 7 dni), z uwagi na fakt, że zbyt długi termin może dezorganizować pracę 
Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Znając terminy wskazane w umowie Wykonawca powinien z 
odpowiednim wyprzedzeniem przesyłać umowy z podwykonawcami do akceptacji 
 
Pytanie 7 
Dotyczy § 8 ust. 5 lit. „a” projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, że uprawnienie do odmowy odbioru 
nie przysługuje, jeśli wada jest nieistotna. Gdyby inwestor miał prawo odmówić odbioru 
w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady, odbiory przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie 
dochodziłyby do skutku (wyr. SA w Gdańsku, V ACa 332/13). 
Przyjęcie, że odmowę odbioru uzasadnia każde odstępstwo od stanu idealnego byłoby więc sprzeczne 
z naturą umowy o roboty budowlane i naruszałoby równowagę między stronami pozostawiając wykonawcę 
w niepewności co do uzyskania wynagrodzenia (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 138/16). 
Odpowiedź:  
Zamawiający wskazuje, że odmowa przyjęcia przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w przypadku wad, 
które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy lub stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy § 9 ust. 4 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego 
będzie technicznie uzasadniony. 
Odpowiedź:  
Zdaniem Zamawiającego termin 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na przystąpienie do usuwania wady 
ujawnionej w przedmiocie umowy jest terminem wystarczającym na podjęcie działań związanych z 
usuwaniem wad przedmiotu umowy. 
 
 
 
 



Pytanie 9 
Dotyczy § 11 ust. 1 lit. „f” projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania 
Wykonawcy do realizacji robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu – zanim Zamawiający 
od umowy odstąpi. 
Odpowiedź:   
Zamawiający odmawia uwzględniania zmiany. Zapis jest czytelny i zdaniem Zamawiającego nie budzi 
wątpliwości co do jego treści. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy § 11 ust. 1 lit. „g” projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie postanowienia, gdyż stanowi on 
powtórzenie przesłanek z lit. „f” i „h” projektu umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający odmawia uwzględniania zmian. Przedmiotowy zapis nie stanowi powtórzenia przesłanek z lit. 
„f” i „h” projektu umowy 
 
Pytanie 11 
Dotyczy § 11 ust. 1 lit. „h” projektu umowy: Wnosimy o: 
1. wykreślenie postanowienia, gdyż przerwanie wykonywania robót na okres 14 dni nie musi oznaczać, że 
Wykonawca nie wykona robót w terminie określonym w harmonogramie. 
2. ewentualnie o wydłużenie wskazanego terminu do 21 dni. 
Odpowiedź:  
Zamawiający odmawia uwzględniania zmian. Przedmiotowy zapis ma charakter prewencyjny i ma na celu 
realizację zadania w sposób sprawny i zorganizowany oraz minimalizujący uciążliwości z nim związane, które 
bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy § 11 ust. 7 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie postanowienia. Zamawiający przewidział 
bowiem już możliwość odstąpienia od umowy – słusznie, gdyż od umowy o roboty budowlane się odstępuje 
a nie rozwiązuje się jej w trybie natychmiastowym. 
Uregulowanie zawarte w tym postanowieniu stanowi zdublowanie uprawnień Zamawiającego, co może 
spowodować obawę Wykonawcy co do trwałości stosunku prawnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy § 14 ust. 1 lit. „b” i „c” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 0,01 % wynagrodzenia 
umownego. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar 
umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować 
ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu 
zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 
Odpowiedź:  
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Kara wskazana w § 14 ust. 1 lit. „b” i „c” projektu umowy 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w opinii Zamawiającego nie jest 
rażąco wysoka i jest adekwatna do wskazanego zawinienia. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy § 14 ust. 1 lit. „g” i „h” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 500 zł. Kara 
w obecnej wysokości jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Kary wskazane w § 14 ust. 1 lit. „g” i „h” projektu umowy w 
wysokości 1000 zł umowy w opinii Zamawiającego nie jest rażąco wysoka i jest adekwatna 
do wskazanego zawinienia. Przedmiotowa kara ma charakter prewencyjny i ma na celu zabezpieczenie przed 
niedopełnieniem obowiązków Wykonawcy związanych z Podwykonawcami (opisanych 
w umowie) a koniecznością terminowych zapłat rozliczeń częściowych/końcowych zadania. 
 



Pytanie 15 
Dotyczy § 14 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 20% wynagrodzenia umownego. 
Zwracam uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w 
interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających 
ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. Łączny limit kar na poziomie 30 % uznać należy za 
wygórowany. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wskazana 
w § 14 ust. 3 projektu umowy wynosząca 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto w opinii 
Zamawiającego nie jest wygórowana. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy § 16 ust. 1 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie oświadczenia. Wykonawca nie jest 
w stanie w tym momencie złożyć oświadczenia tej treści. Wszelkie dane na temat zakresu robót Wykonawca 
czerpie z dokumentów przedstawionych przez Zamawiającego i to Zamawiający jest za tę dokumentację 
odpowiedzialny. Przedmiotowe oświadczenie stanowi próbę przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności 
za okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, co jest sprzeczne z art. 433 pkt 3 PZP. Wykonawca może 
jedynie w miarę realizacji przedmiotu umowy zwracać Zamawiającemu uwagę na dostrzeżone 
nieprawidłowości i nieścisłości. 
Ewentualnie wnosimy o doprecyzowanie oświadczenia poprzez dodanie zwrotu „zakresem robót 
wynikającym z przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Zapis § 16 ust. 1 projektu umowy nie zawiera oświadczenia, które 
powinien złożyć Wykonawca.  
 

z up. WÓJTA 

 

Karol Sitek 

Sekretarz Gminy 


