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Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową 
ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 
w Krośnie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęły 3 oferty złożone przez następujących wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., 
ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno,
2) Keller Polska Sp. z o. o., ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
3) Konsorcjum Firm: Lider - PROBUDOWA.COM Sp. z o. o., ul. Sokolnicza 5/79, 53-676 Wrocław; Partner – IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor.

Ceny i długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady:
1) Wykonawca nr 1:
a) cena: 1 460 000,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 7 lat,
2) Wykonawca nr 2:
a) cena: 1 961 718,19 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 7 lat,
3) Wykonawca nr 3:
a) cena: 2 755 994,17 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 7 lat.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Po dokonaniu oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia ustalono, że oferty nr 2 i 3 są zgodne z treścią SIWZ. Oferta nr 1 została odrzucona.
W związku z wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający nie przewidział podczas ogłoszenia przetargu a dotyczącymi uzgodnień związanych z przebiegiem linii wysokiego napięcia – 400 kV Tarnów – Iskrzynia, realizacja zamówienia w terminie wyznaczonym w postępowaniu przetargowym, tj. do 30.11.2020r. jest niemożliwa. 
Zarządcą przedmiotowej linii wysokiego napięcia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Zamiejscowa Komórka Organizacyjna w Radomiu, z którą to spółką wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym byłby zobowiązany uzgadniać wszelkie prace realizowane w sąsiedztwie linii 400 kV. 
Czas trwania procedury uzgodnień z PSE, która dopuściłaby wykonawcę do realizacji inwestycji trwa około 3 miesięcy. 
W zaistniałej sytuacji brak jest zatem możliwości zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, tj. do końca listopada br., a tym samym zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym przetargu byłoby de facto zawarciem z nim umowy na realizację świadczenia niemożliwego. 
Stwierdzone powyżej wady postępowania są nieusuwalne i mają znaczący wpływ na jego wynik. W aktualnym stanie prawnym i faktycznym kontynuowanie procedury wyłonienia wykonawcy stało się bezprzedmiotowe, bowiem Zamawiający posiadał wiedzę, że określony przez niego termin realizacji zamówienia jest obiektywnie niemożliwy do dotrzymania.
W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.
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