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               UMOWA nr ……………    wzór umowy 
  

 
zawarta w dniu ........................ w Chrzanowie pomiędzy: 
Gminą Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, posiadającą NIP 628-226-06-65, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

 
…………………………………………………. 
  
a 
…………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

…………………………  

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego   
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej 100599K w km od 00 + 000,00 
do km 00 + 192,00 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów, Powiat Chrzanowski” 

1. Zakres robót do wykonanie obejmuje m.in.: 
1) Roboty pomiarowe 
2) Rozebranie krawężników  
3) Rozebranie obrzeży  
4) Rozebranie nawierzchni chodników 
5) Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni  gr. 4 cm 
6) Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki 
7) Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 
8) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno- bitumicznej 
9) Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 
10) Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej  
11) Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 
12) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej gr 4 cm 
13) Częściowa wymiana i regulacja krawężników i obrzeży 
14) Regulacja istniejących zasuw 
15) Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku – 3cm 
16) Ułożenie chodnika z płyt betonowych 
17) Plantowanie i humusowanie ziemi 
18) Montaż tablicy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 
2. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Kolonia Rospontowa, Chrzanów droga gminna w miejscowości 

Chrzanów, Gmina Chrzanów, zlokalizowana na terenie działki drogowej  o nr 837/10 jedn. ewid. 

Chrzanów-miasto, obręb Kościelec. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna. Wszystkie 

zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty 

techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. 

4. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia, jak: bieżącą obsługę w trakcie realizacji, 

2) zapewnienia kierownika branżowego w trakcie realizacji zadania  

3) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu  

w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, 

zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach  

i w trakcie robót, 
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4) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 

5) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich 
podczas wykonywania robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie  
do 14 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów: 

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie 
wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać 
wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia 
z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 

2) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  określania metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem 
jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 
należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc  
w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania 
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 
na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowo zostało to 
opisane w § 3 niniejszej umowy. 

6. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, harmonogram lub załącznik do harmonogramu musi określać wartości tych części. 
Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku  
do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa  
w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

7.  Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu w terminie uzgodnionym na piśmie z zamawiającym lub w terminie 14 dni  
od zaistnienia okoliczności będących powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą 
dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku  
do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
brutto:……….. zł słownie:……………… podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ….…… zł, netto: 
……………zł słownie:………………….złotych. 

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe i końcową, 
wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz w oparciu o protokół odbioru 
końcowego. Nie dotyczy faktur za roboty dodatkowe.  

3. Faktury regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
……...…………………………..……..…………………………………………………… 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak 
również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami 
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług - do faktury wystawionej po dniu wejścia w życie zmiany stawki 
podatku od towarów i usług naliczana będzie nowa stawka. 

 
§ 3 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 
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budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), 
ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru  
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 
spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

3.  Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się 
będzie odrębnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora 
nadzoru). W ramach rozliczenia robót dodatkowych nie przewiduje się faktur częściowych. Faktury 
regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu 
odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 
założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) 
niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 
tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu, roboty te rozliczone 
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
             b)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt  2 lit a), 
                  brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
                  za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych      
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Do rozliczeń w zakresie robót dodatkowych mają zastosowanie zapisy zawarte w § 4 umowy. 
 

§ 4 

1. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na 
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej dla: 

 Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 628-226-06-65 
 Odbiorca: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów 

2. Do każdej faktury Wykonawca załączy: 
1) oświadczenie, że wykonał całość robót siłami własnymi bez udziału podwykonawców albo 

wykaz wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót. Wykaz 
podwykonawców o którym mowa powyżej winien być podpisany przez wszystkich 
podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót oraz inspektora nadzoru, a 
także zawierać zakres i wartość prac każdego z podwykonawców biorących udział  
w odebranych robotach. 

2) potwierdzenie dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawców za przerób wskazany  
w protokole odbioru na podstawie, którego została wystawiona faktura, w postaci jednego z 
poniższych: 
a) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych robót (w tym również podwykonawcom wykonującym na 
rzecz Wykonawcy usługi lub dostawy związane z realizacją odebranych robót), 

b) oryginały oświadczeń podwykonawców, iż otrzymali należne im wynagrodzenie  
za wykonany zakres prac wynikający z zawartych umów (ze wskazaniem numerów umów 
oraz dat ich zawarcia) i protokołu. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego              
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
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w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych w art. 
465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie są zabezpieczone w Budżecie Urzędu 
Miejskiego w Chrzanowie na rok 2024 Dz.600 rozdz. 60016 §4270 w wysokości 
…………………………zł brutto 

5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby 
Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.  
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy jako 

właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń 
finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego 
prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.        
o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………………….…  
(wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

 
§ 5 

1. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów  
oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu  
na ich wartość. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie 
projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. 
będzie odbywało się zgodnie z przepisami art. 464 ustawy Pzp (umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy bez względu 
na przedmiot tych dostaw lub usług). Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 
projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych.  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia 
wezwania przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę  
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg 
nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

        i dokonywania ich oceny, lub 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, lub 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy  
lub podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę  
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 
ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 
odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby 
z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną 
notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 
§ 7 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 4 miesięcy od dnia podpisania tj. do 
……………………………………….. 

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu Zamawiającemu 
dokumentów umożliwiających realizacje robót budowlanych określonych w § 1 ust. 5. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji zadania.  
 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową, 
tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w Ofercie 
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim  
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę  
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami SWZ.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
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obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego 

5. Kierownikiem budowy jest:………………………………., posiadający (-a) uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………………………..       
Nr uprawnień: ……………………………………………………… 

6. Osobami upoważnionymi do nadzorowania robót w zakresie realizacji przedmiotu Umowy  
z ramienia Zamawiającego są: 
…………………………………………………………………………………………… 

 
§ 10 

1. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz 
dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przekazania 
placu budowy. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 
materiałów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w okresie obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie 
mniejszej niż 15% wartości umowy, o której mowa § 2 ust. 1. 

5. Polisa powinna być przedstawiona w następujących formach od odpowiedzialności cywilnej 
 z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - oryginał w postaci papierowej lub w formie 
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub kserokopia 
potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

6. Polisa powinna być wystawiona na okres od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do 
upływu 30 dni od daty umownego zakończenia zadania inwestycyjnego. 

7. Polisę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania 
terenu budowy. 

8. W przypadku upływu terminu ważności polis, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
ciągłości ubezpieczenia i dostarczenia Zamawiającemu wznowionej polisy nie później niż  
w dniu poprzedzającym termin upływu ważności poprzedniej polisy. 

 
§ 11 

1. Zamawiający dokona odbioru robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  
z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie  

do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 
wykonanych robót do odbioru i przyjętych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnymi do 
oceny wykonania Umowy .  

2) Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 

3) Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru 
końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem 
zakończenia robót.  

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, 
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

3. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót 
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.  
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad 
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osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający będzie  dochodził od Wykonawcy 
zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej;  

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu 
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie 
wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej. 
 

 
 

§ 12 
1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji. 
2. Wykonawca udziela …………….. gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją zamawiający 

dokona zgłoszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgłoszenie zostanie 
dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi przez wykonawcę 
w ofercie. 

4. Istnienie wad, usterek lub błędów w robotach stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu 
oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, zamawiający zawiadamia wykonawcę na piśmie 
łącznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczając termin do dokonania oględzin.  

5. W protokole stwierdzenia wad czy błędów, zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie, 
uwzględniając możliwości organizacyjne wykonawcy, niezbędny czas do ich usunięcia  
oraz możliwości techniczne do ich usunięcia. 

6. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 
wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

7. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
8. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję 
w stosunku do całego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru 
ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku 
wystąpienia następujących okolicznościach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
5) Wykonawca skieruje, bez akceptacji Zamawiającego, inne osoby do kierowania robotami niż 

wskazane w ofercie. 
6) Wykonawca nie wypełnił obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania  

w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie; 
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2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie  
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 
przedstawionych w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej     
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu 
zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na 
podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
 w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki; 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 
jej zmiany; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 
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6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  
- w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców; 

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 
1.000,00 złotych brutto; 

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca  
lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  
- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

9) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 6, niezatrudnionej na umowę  
o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

10) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed 
upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

11) za nie przedłożenie dowodu ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w terminie wskazanym w § 10 ust. 5, Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy,               
na co Wykonawca wyraża zgodę lub zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  
cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy  
i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może 
przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 15 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,  
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności,  
o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 
ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie 
przekroczy 15%. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które mogą być 
inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie 
Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły poniższe okoliczności. Zmiany umowy mogą dotyczyć 
kwestii: 

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń, lub 
elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych, niż 
wskazane w ofercie lub dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia: 
─ gdy zastosowanie przewidzianych materiałów, urządzeń lub elementów robót                     

budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
─ gdy zastosowanie materiałów, urządzeń, wyposażenia lub elementów robót                   

budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane                
w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego, 

─ w przypadku ich niedostępności na rynku lub zaprzestania produkcji, bądź wycofania  
z obrotu przez producenta,                    

b) w przypadku pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji,                      
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów               
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materiały nie mogą                
powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej                             
na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub jej kosztów, lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 
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d) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do zaproponowanych rozwiązań                      
w dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez                                       
Zamawiającego; skutki zastosowania robót zamiennych mogą stanowić podstawę 
- na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakończenia robót budowlanych o czas 
niezbędny do prawidłowego wykonania tych robót, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub materiałowych ze względu na: 
─ zmiany obowiązującego prawa bądź decyzje, wytyczne, wskazówki organów 

nadzorczo-kontrolujących, 
─ kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,                   

obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami                                 
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami, 

2) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejności i terminach wykonywania 

części robót budowlanych w przypadkach:   

a) gdy udowodnione zostanie, że opóźnienie dostawy materiałów / urządzeń technologicznych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiącym podstawę do dokonania takiej zmiany może być 
w szczególności potwierdzony przez dostawcę materiału / urządzeń dokument z datą 
złożenia przez Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji zapłaty zaliczki przez 
Wykonawcę oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie 
dostarczenia materiału/urządzeń, 

b) konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa                  
w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz konieczności wykonania robót                             
zamiennych, 

c) jeśli wystąpił brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy w terminach umownych na 
skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
w szczególności: 
─ działania siły wyższej, która wymagała wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 
─ przerwy w realizacji robót z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy                            

skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem niniejszej umowy,, 

─ zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, 

d) wystąpienia opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych                            
przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują                           
z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 
umowy, 

e) wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających  
z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 
wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

f) wystąpienia opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie 
jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów 
nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

g) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy. 

3) inne zmiany umowy: 
a) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

w przypadku gdy nastąpi zmiana przepisów, mających wpływ na realizację umowy, 
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: robót dodatkowych,                  

zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwiększenia lub ograniczenia zakresu 
robót przez Zamawiającego; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 
 i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać po 
dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez 
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług, 
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c) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne                             
w świetle zapisów ustawy Pzp. 

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 
zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów 
zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na 
harmonogram i termin wykonania umowy. 

4. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji technicznej, Strona wnioskująca 
o zmianę przedstawia dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych zmian. 

5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takich zmian, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. 

 
§ 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności  
oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do 
dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Chrzanów. 

 
§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego. 
 

§ 18 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego 
 i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 


